. Zaktad Gospodarki Odpadami S. A.

Bielsko - Biata
. Zatacznik nr 1 do SIWZ

UMOWA NR: 13/2P/ZG0O/2020

Rozbudowa budynku wagowego z portiernia i dwoma wagami wraz z instalacjami
wewnetrznymi (grzewcza, klimatyzacji, wentylacji, elektryczng).

Umowa zawarta dnia ......cc.ooooooviviioeceeeeeeee roku w Bielsku-Biatej pomiedzy:
~Zaktadem Gospodarki Odpadami” Spétka Akcyjna, ul. Krakowska 315 d, 43-300
Bielsko-Biata, wpisanym do Rejestru Przedsiebiorcéw w Sadzie Rejonowym
w Bielsku-Biatej pod numerem KRS nr 0000044393, o kapitale zakladowym w wysokosci
15 115 600 PLN (wptaconym w catosci) i nadanym numerze NIP 547-19-00-421, REGON
072321490, indywidualny numer rejestrowy w BDO: 000014221,

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

a
.......................... pod numerem KRS nr ..., 0 kapitale zakladowym
W WYSOKOSCH et PLN i nadanym numerze NIP ........ccoooevvvrnnn.. ,
(32121 @] P————————————— , reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

Wykonawca zostat wytoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2019
poz. 1843 ze zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ......cccoeovvvveeeveenn,

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

a. Roboty polegajace na Rozbudowie budynku wagowego z portiernia i dwoma
wagami wraz z instalacjami wewnetrznymi (grzewcza, klimatyzacji, wentylacji,
elektryczng).

b. Wykonanie wszystkich prac zwigzanych ze scaleniem istniejgcego obiektu
z czescig projektowana,

c. Wszystkie prace rozbiérkowe, odtworzeniowe zwigzane z rozbudowa i ingerencja
w istniejaca czes¢ budynku wagowego, wraz z przytaczami, instalacjami
i zewnetrzng infrastrukturg obiektu,

d. Wykonanie osuszenia scian istniejacego budynku wagowego metoda iniekcji,

e. Wykonanie remontu elewacji istniejacego budynku wagowego z zachowaniem
rodzaju i kolorystyki jak w czesci projektowanej,

f. Scalenie  wszystkich instalacji wewnetrznych  budynku projektowanego
Z istniejgcym budynkiem wagowym,

g. Wymiana istniejacej jednostki klimatyzacji na nowa w pomieszczeniu serwerowni
nr 1/3 o mocy chtodniczej min. 3,5 kW tego samego producenta co projektowana
klimatyzacja dla nowych pomieszczen w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
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h. Przygotowanie instalacji elektrycznej dla tablicy swietlnej z logo firmy na elewacji
zachodniej oraz wykonanie rozdzielnicy podziemnej min. IP 54 w chodniku
od strony elewacji zachodniej w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

i. Demontaz istniejacej klimatyzacji w pomieszczeniu wagowym nr Y2 i montaz
nowej zgodnie z rys. B-974.5.01/a i B-974.5.02/a

j. Zakup sejfu na szyfr i montaz w scianie we wskazanym miejscu w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

k. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej na caty realizowany zakres prac
w wersji papierowej i elektronicznej po 3 egz.,

|.  Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z Decyzja Nr 593/2020 z dnia
15.07.2020 r. zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia
na budowe,

2. Zakres robot bedgcych przedmiotem zaméwienia, o ktérym mowa w ustepie 1 pkt a.
zawarty zostat w Projekcie Budowlanym ,Rozbudowa budynku wagowego z portiernig
i dwoma wagami wraz z instalacjami wewnetrznymi (grzewczg, klimatyzacji,
wentylacji, elektryczng) — obiekt nr 17 Zaktad Gospodarki Odpadami w Bielsku-Biatej
Lipniku, ul. Krakowska 315 d, dziatka nr 3287/8 obreb Lipnik, Bielsko-Biata”, cecha:
B-974 wraz z pézniejszymi zmianami na rysunkach B-974.S5.01/a, B-974.5.02/a,
B-974.E.02/A oraz z dokumentacjg uzupetniajgcg i korygujacg czes¢ konstrukcji
zawartg w Projekcie Budowlanym (B-1041) z ktérymi to dokumentami Wykonawca
zapoznat sie i akceptuje je w catosci, uznajac, iz dokumentacja projektowa jest
prawidtowo sporzadzona, wyczerpujaca i kompletna z punktu widzenia potrzeb
Zamawiajacego i wymaganego przez niego zakresu.

3. Strony niniejszym potwierdzajg, iz w zakres zadania wchodza rowniez te prace,
ktorych konieczno$é ujawni sie w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a ktére
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia bedgcego Przedmiotem Umowy
wykonawca robot budowlanych moze przewidzie¢ zgodnie z obecng wiedzg techniczng,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i administracyjnymi, jak réwniez
te, ktére mozna bylo przewidziec na podstawie postanowiern Umowy.

4. Integralne czesci niniejszej Umowy stanowig nastepujace dokumenty:
a) Zatacznik nr 1 - Oferta Wykonawcy
b) Zatacznik nr 2 - Harmonogram realizacji przedmiotu umowy
d) Zatgcznik nr 3 - Wykaz osdb zdolnych do wykonania zamdwienia
e) Zatacznik nr 4 - Harmonogram organizacji prac

5. W przypadku rozbieznosci zapisow poszczegdolnych dokumentdw wymienionych
w pkt 4 powyzej w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii,
pierwszenstwo majg postanowienia zawarte w umowie, a nastepnie w dokumencie
wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

§2
Terminy umowne

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Przedmiot umowy w terminie do 180 dni
od daty podpisania umowy. Przez wykonanie Przedmiotu umowy rozumie sig
odebranie przez Zamawiajacego robot objetych niniejszg Umowa na podstawie
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Protokotu Odbioru Koncowego, nie zawierajgcego uwag w zakresie zrealizowanych
robot oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Najpozniej 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedtozy Harmonogram
realizacji przedmiotu umowy dotyczacy w szczegdlnosci wykonywanych robot, |,
stanowiacy Zatacznik nr 2 do umowy. Harmonogram ten wymaga uzgodnienia z
Zamawiajacym i jego akceptacji. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany etapami,
zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Wymaga sig, aby Wykonawca przygotowat ponadto odpowiedni Harmonogram
organizacji prac uwzgledniajacy Projekt organizacji robdt, stanowigcym Zatacznik
nr 4, ktéry zapewni Zamawiajacemu mozliwos¢ prowadzenia ciagtego
i niezaktoconego transportu przez co najmniej jedng z dwdch wag, przebywanie
i pracg w pomieszczeniach istniejacego budynku wagowego i funkcjonowanie catego
Zaktadu Gospodarki Odpadami S.A. Harmonogram ten nalezy przedstawié
Zamawiajgcemu do uzgodnienia i akceptacji, w terminie najpdzniej 7 dni od dnia
podpisania umowy. Jest to warunek konieczny, aby wykonawca mdgt rozpoczaé
jakiekolwiek prace.

Zamawiajacy moze zgtosi¢ uwagi do przedtozonych Harmonograméw, w szczegdlnosci
w przypadku, gdy przedstawione Harmonogramy nie uprawdopodabniajg dotrzymania
terminéw wykonania Przedmiotu Umowy, w tym np. nie respektujg termindw
wynikajacych z przepisow prawa lub nie gwarantujg ciagtej i niezaktéconej pracy
Zaktadu. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uwag w terminie 3 dni
od dnia ich otrzymania.

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze zaproponowana zmiana harmonogramoéw
zagraza dotrzymaniu ostatecznego terminu realizacji robdt, moze odstgpi¢ od umowy.
Zmiana Harmonograméw bez zmiany dat okreslonych w ust. 1, nie stanowi zmiany
Umowy i moze by¢c dokonywana w trybie akceptacji dokonywanej przez
Zamawiajacego przedstawionej propozycji zmiany.

§3

Warunki realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac Przedmiot umowy zgodnie z niniejsza umowa
oraz zgodnie z:

a)specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych;
b)dokumentami stanowigcymi opis przedmiotu zamédwienia;

C) przepisami i uregulowaniami prawnymi obowigzujgacymi w Rzeczypospolitej Polskiej,
w tym stosowanymi do prac budowlanych oraz wszelkimi innymi przepisami
i normami dotyczacymi prowadzenia robdt oraz zasadami BHP i ppoz. na Terenie
Budowy i w rejonach wykonywanych prac, a takze zasadami sztuki budowlanej,
wspodtczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi w tym zakresie normami
i standardami.

Wykonawca zrealizuje zamowienie z materiatdw wtasnych.

Roboty budowlane maja zostac zrealizowane w oparciu o dokumentacje projektowa,
oraz wydane i prawomocne pozwolenie na budowe.
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4.

W oparciu o wykonane prace, Projekt budowlany, pozwolenie na budowe, Wykonawca
opracuje szczegotowy Projekt Powykonawczy, ktory przediozy Zamawiajgcemu
do akceptacji po zakonczeniu prac w 3 egz. W formie papierowej i na nosniku
elektronicznym.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zasad, o ktorych mowa w Ogdlnych
Warunkach Wspdéipracy (tzw. OWW), a ktére sg dostepne na stronie internetowej
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest przed realizacja zadania
do podpisania oswiadczenie o zapoznaniu sie z trescig OWW.

Wykonawca bezposrednio po wykonaniu robodt (nie pdézniej niz w terminie 7 dni)
uporzadkuje miejsca prowadzenia robot i doprowadzi je do stanu pierwotnego.
W przypadku nie wykonania powyzszych obowigzkow Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce kosztami wszelkich prac porzadkowych.

Wszystkie szczegdty prowadzenia prac ucigzliwych (prac wymagajacych odrebnych
zgtoszen lub zezwolen, wytgczen i wigczen dostaw energii) muszg byé uzgadniane
7- dni wczesniej z Inspektorem Nadzoru.

Przekazanie placu budowy nastapi w dniu podpisania umowy.

§4

Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie :

a)
b)
c)
d)
e)

f)

1.

do przekazania w dniu podpisania Umowy: pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem
budowy oraz terenu budowy;

wspotpracowaé z Wykonawcg w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu
umowy;

informowa¢ Wykonawce o wszystkich decyzjach i sprawach majacych zwigzek
z realizacjg Przedmiotu umowy ;

dokonywaé odbioréw zrealizowanego z nalezyta starannoscia przez Wykonawce
Przedmiotu umowy;

dokonywac¢ zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach
i na warunkach okreslonych w Umowie;

do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

§5

Reprezentacja stron na budowie
Wykonawca na swdj koszt ustanawia:

a) kierownika budowy w osobie pana ... posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr ... , Wydane Przez i w  dniu
........................ do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen;

b) kierownika robot elektrycznych w osobie pana ........cccoooeevvvecvicevieenn, posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr , wydane przez
.............................................................................. w dniu
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;
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2. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru reprezentujgcego Zamawiajacego wobec
Wykonawcy, dziatajgcego w imieniu i na rzecz Zamawiajgacego.

3. Zamawiajacy i Wykonawca ustalajg, ze do obowigzkéw kierownikéw robodt
budowlanych i poszczegdlnych inspektorow nadzoru nalezy petny zakres czynnosci
okreslonych w odnosnych przepisach ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1335

§6
Zobowigzania Wykonawcy

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy 2z najwyzsza starannosciag i w sposéb
umozliwiajacy jego prawidiowe uzytkowanie.

2. Wykonawca zobowigzany jest =zapewni¢ wudziat w wykonywaniu prac o0séb
o odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu prac objetych
Przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa
w § 1 Umowy, przez osoby wskazane w Wykazie osdéb stanowigcym zatacznik
do oferty Wykonawcy (Zatacznik nr 3 do SIWZ). Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany 0so6b, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, na inne, posiadajace co najmniej
takqa sama wiedze, kwalifikacje i doswiadczenie oraz wymagane uprawnienia.
O planowanej zmianie osob, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje Przedmiot
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie przed
dopuszczeniem tych osob do wykonywania prac. Zmiana ww. 0sdb nie wymaga
aneksu do Umowy.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za to, by stosowane na terenie budowy
wyroby budowlane oraz uzywane technologie byly zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi przepisami. Wykorzystywane wyroby budowlane winny by¢é nowe
i oryginalne, zgodne z odpowiednig dokumentacjg i musza posiadac¢ udokumentowane
certyfikaty.

5. Przy realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:
a) stosowania jedynie wyrobéw dopuszczonych do uzywania w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215);

b) dostarczenia na kazde zadanie Zamawiajgcego kompletnych dokumentow
Swiadczacych, ze wbudowane materiaty i urzadzenia (wyroby) odpowiadajg co do
jakosci  wymogom  wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonych w przepisach, o ktérych mowa w ppkt. a) oraz
innych, o ile majg zastosowanie np. certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, autoryzacje itp.;

c) wykonania przedmiotu umowy w sposOb nie naruszajacy interesdw
Zamawiajacego i 0sdb trzecich;

d) zachowania w czasie wykonywania robdt warunkéw BHP i P.POZ.

6. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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przeditozenie oswiadczenn kierownika robdt budowlanych i kierownikéow robdt
o przyjeciu obowigzkéw (odpowiedzialnoéci) oraz kserokopii uprawnien
budowlanych i zaswiadczen z wiasciwej 1zby Samorzadu Zawodowego nie pdzniej
niz w chwili przejecia placu budowy;

zorganizowanie we wilasnym zakresie i na wiasny koszt placu budowy, jego
zabezpieczenia oraz zaplecza socjalnego;

prowadzenia robét w systemie wielozmianowym oraz w wekendy jezeli bedzie
to niezbedne dla zachowania uzgodnionego terminu wykonania Przedmiotu
umowy, po uprzednim uzyskaniu zgody od Zamawiajacego;

wykonanie Dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach (wersji papierowej)

i 3 egzemplarz (wersja elektroniczna);

ponoszenie kosztow poboru wody i energii elektrycznej w okresie realizacji
Przedmiotu umowy do wszystkich miejsc, w ktérych sa niezbedne do wykonywania
czynnosci objetych niniejszg Umowa. W tym celu winien on zapewnic¢ i uzy¢
wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robdt tymczasowych, Srodkow
transportu, materiatdw oraz wszelkich czynnikdéw niezbednych do dostarczenia
i dystrybucji dostaw do réznych punktow robdt. W przypadku korzystania przez
Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego zrédita wody, oswietlenia czy energii
elektrycznej, winien on zastosowa¢ sie do odpowiednich zarzgdzen
przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz winien zaptaci¢ za wynajecie
tego zrodta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Naleznos$é¢ za wode, zrzut
Sciekow i energie elektryczna zostanie zaptacona przez Wykonawce na podstawie
wystawionej przez Zamawiajgcego miesiecznej faktury;

zapewnienie zaplecza budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego;
ponoszenie kosztow obstugi geodezyjnej, jezeli taka potrzeba wystapi;

zapewnienie i przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowych;

zapewnienie dozoru swojego mienia na terenie budowy;

przeprowadzenie na witasny koszt wszelkich prob, badan, sprawdzen i pomiardw.
W uzasadnionych  przypadkach Zamawiajgcy moze zazgdaé wykonania
dodatkowych lub powtérnych préb, badan, sprawdzen albo pomiardw, a ich koszt
pokryje:

(i) Wykonawca, gdy wczesniejsze badania wykonywane przez Wykonawce
zostaty wykonane niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub normami;

(i) Wykonawca, gdy badania zostaty wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami lub normami, a dodatkowe lub powtdorne badania potwierdzg
istnienie wad wykonanych prac, badanych elementow lub materiatow;

(iii) Zamawiajacy, gdy badania zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami lub normami, a dodatkowe Iub powtdérne badania wykazag
prawidtowa jakos¢ i zgodnos¢ z normami wykonanych prac, badanych
elementow lub materiatow;

utrzymanie placu budowy i terenu przyleglego w nalezytym porzadku,

a w szczegodlnosci usuwanie | wiasciwe sktadowanie wszelkich urzadzen

pomocniczych, zbednych materiatow, odpaddéw i Smieci.

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia
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(Dz. U. z 2013 r. Nr 120 poz., 1126) i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajacego najpozniej w dniu rozpoczecia prac.

m) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

n) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
ostatecznego robot,

o) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego o terminie zakrycia robdt
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych w odpowiednich
terminach i w zakresie,

p) pisemne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptynac na jakosé robét lub termin zakoriczenia robdt
- w terminie do 3 dni od pojawienia sie odpowiedniej sytuacji,

r) niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych
na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
panstwowego nadzoru budowlanego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie wstep
na plac budowy, przeprowadzenie jego kontroli, kontroli realizowanych robot
budowlanych, stosowanych w ich toku materiatdbw oraz innych okolicznosci
dotyczacych bezposredniej realizacji Przedmiotu umowy.

9.Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze po przejeciu placu budowy Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim
w zwigzku z wykonywaniem robdt oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu
stuzgcym realizacji inwestycji.

10. Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zaméwienia — w zakresie niniejszego zamodwienia,
Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Opracowania projektu organizacji robdt =z uwzglednieniem koniecznosci
niezaktéconego w zaden sposoéb funkcjonowania zaktadu.

2) Uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

3) Wykonanie robét budowlanych, instalacyjnych i montazowych, zgodnie
z projektami: budowlanym i wykonawczym, zlozong oferta przetargowa oraz .
przepisami prawa budowlanego i prawa ochrony $rodowiska, w tym:

s wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie,

e« wykonanie obiektéow budowlanych, wyszczegdélnionych w  projekcie
budowlanym i wykonawczym oraz pozwoleniu na budowe,

» przebudowe jesli to konieczne przytaczy, sieci i instalacji, istniejacych,
projektowanych koniecznych do funkcjonowania obiektu.

e dostawe i montaz wszystkich urzadzen technicznych zgodnie z projektami;
budowlanym i wykonawczym oraz opisem przedmiotu zamodwienia,

4) Przeprowadzenie Préb Koncowych dla wykazania, ze inwestycja zostata
zrealizowana zgodnie warunkami umowy, oddanie obiektow do uzytkowania oraz
uzyskanie wszystkich witasciwych dokumentéw wymaganych przepisami prawa
polskiego, m.in.:
¢ uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie rozbudowanej czesci budynku

wagowego zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
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5) Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajacego w zakresie eksploatadji
i konserwacji obiektu i wyposazenia, objetych niniejszym zadaniem.

6) Zapewnienie przegladdw i ustug serwisowych w okresie gwarancji.

7) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej robdt budowlano-montazowych
z kazdego etapu realizacji, ktdéra powinna zosta¢ dotgczona do dokumentacji
powykonawczej.

8) Ustanowienie Kierownika Budowy.

§7
Ubezpieczenia

Wykonawca w dniu zawarcia umowy przediozy dokument ubezpieczenia potwierdzajacy,
ze Wykonawca w okresie realizacji umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia
na kwote nie mniejsza niz 1 000 000,00 zi (stownie zlotych: jeden milion ztotych).
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
na ww. kwote w catym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakonczeniem
obowigzywania starej polisy przedtozy nowy dokument pod rygorem wstrzymania
budowy z winy Wykonawcy.

§8
Udziat podwykonawcow

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot budowlanych, dostaw lub ustug
Podwykonawcom na warunkach okreslonych w art. 647' Kodeksu cywilnego
(podwykonawcy robét budowlanych) oraz ustawie Prawo zamowien publicznych
i w niniejszej Umowie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany
do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac
realizowanych przez Podwykonawcow.

2. W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia umowy
z Podwykonawcg robdt budowlanych, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
Zamawiajacemu projektu umowy z Podwykonawca, a po jej zawarciu - poswiadczonej
za zgodnoé¢ z oryginatem kopii podpisanej umowy w terminie 7 dni od zawarcia tej
umowy,

3. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z Podwykonawcg robdét budowlanych, Iub kopii podpisanej umowy,
ustosunkuje sie do przedstawionych dokumentéw, w szczegdlnosci zgtosi zastrzezenia
lub sprzeciw. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z Podwykonawcg robot budowlanych lub kopii podpisanej
umowy nie zgtosi na piSmie zastrzezen lub sprzeciwu uwaza sie, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy o zaproponowanej tresci.

4. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo, zastosowanie ma procedura
okreslona w ustepach poprzedzajacych.

5. W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia umowy
z Podwykonawcg dostaw lub ustug, ktéorych wartos¢ przekracza 0,5% wynagrodzenia
Z niniejszej umowy brutto, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajacemu
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10.

11.

12.

poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii takiej umowy, w terminie 7 dni od daty
jej zawarcia. Postanowienia ust. 3-4 do tych umodw stosuje sie odpowiednio.

Obowigzek okreslony w ustepie powyzej nie dotyczy uméw obejmujacych dostawy
materiatow budowlanych oraz ustug pomocniczych w stosunku do wykonywanych
robdt budowlanych (w szczegdlnosci dotyczacych transportu, ubezpieczenia itp.),
ktérych wartosc nie przekracza 5 000 zt brutto.

Termin  zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w  umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
przez Podwykonawce faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca
powinien  podal Zamawiajacemu  przyczyny odmowy oraz szczegdtowo
je umotywowac. W przypadku nie dopetnienia tego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony bedzie obnizy¢ kwote ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy
o kwote nalezng Podwykonawcy.

Realizacja Robot przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych przepisow
prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw oraz innych oséb,
ktérymi bedzie sie postugiwat przy realizacji przedmiotu Umowy, jak za swoje wiasne.

Powyzsze zasady majg odpowiednie zastosowanie takze do uméw zawieranych przez
Podwykonawcow z Dalszymi Podwykonawcami.

Strony niniejszym  potwierdzaja, ze Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do niedopuszczenia do wykonania na placu budowy robét przez Podwykonawcéw,
w stosunku do ktérych nie zostata przeprowadzona procedura opisana w ustepach
poprzedzajacych.

§9

Wynagrodzenie

Za wykonanie Przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe
w wysokosci okreslonej w ofercie Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie KWOtq ............... zt
(stownie ztotych: .., ) netto + podatek VAT w kwocie
........................................ zt (stownie ztotych: ... ziotych),
co daje kwote 5] 11 2 e TR RR R ——————— zt (stownie ztotych:
................................................ ztotych).

Wartos¢ wynagrodzenia kosztorysowego obliczona na podstawie przedmiaru robdt
moze ulec zmianie w przypadku zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu prac
okreslonego w ofercie.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania
Przedmiotu umowy, a takze te, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania
Umowy.

Podstawa do wystawienia faktury bedzie Protokdét Odbioru Kohcowego podpisany
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przez obydwie Strony oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

6. W przypadku realizacji Umowy przy udziale Podwykonawcow zaakceptowanych
zgodnie z § 8, zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po dokonaniu zaptaty przez
Wykonawce naleznosci naleznych wszystkim Podwykonawcom i przedstawieniu
dowodu dokonania tej zaptaty. W przypadku odmowy przez Wykonawce zaptaty
wynagrodzenia zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego Podwykonawcy,
Podwykonawca moze zwrécic sie bezposrednio do Zamawiajgcego o zaptate
naleznego wynagrodzenia, w tym przypadku zastosowanie beda miaty przepisy
art. 143 c ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w niniejszym
ustepie, obejmuje tylko wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub
Dalszemu podwykonawcy.

7. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi nie poézniej niz w terminie
........ dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

8. Za date zaptaty faktury uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

9. W przypadku zmiany obowigzujgcej stawki VAT Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc¢
zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote wynikajacg
Zze zmienionej stawki tego podatku.

10. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji Przedmiotu umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

§10
Odbiory

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ roboty ulegajgce zakryciu lub zanikowi
Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia i odbioru. O gotowosci do sprawdzenia i odbioru
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru faxem lub drogg elektroniczng, zadajac
zwrotnego potwierdzenia otrzymania zawiadomienia, oraz dokona odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy na 3 dni robocze przed planowanym terminem
sprawdzenia, a Inspektor Nadzoru przystapi do potwierdzenia wykonania tych robdét
budowlanych w zgtoszonym przez Wykonawce terminie.

2. Na pisemny wniosek Inspektora Nadzoru, Wykonawca odkryje roboty, ktére nie
zostaly sprawdzone zgodnie z postanowieniami ust. 1. W przypadku, gdy roboty
zostaty wykonane nienalezycie, Wykonawca niezwtocznie wykona je w sposob
odpowiadajacy postanowieniom Umowy i zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Koszty odkrycia, a takze przywrécenia robdét do stanu poczatkowego lub ich
prawidtowego wykonania poniesie Wykonawca.

3. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié¢ Inspektora Nadzoru faxem lub drogag
elektroniczna, Zadajac zwrotnego potwierdzenia oftrzymania zawiadomienia,
o gotowosci do odbioru czesciowego lub Przedmiotu Umowy (Odbioru Korncowego).

4. Do zawiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 3 bedg zataczone, w zaleznosci od potrzeby:

(i) dokumenty potwierdzajace uregulowanie naleznosci wobec Podwykonawcow
wynikajacych z zaciggnietych zobowigzan w zwigzku z realizacja Przedmiotu
Umowy,

10
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(ii) inwentaryzacja wykonanych robot w postaci dokumentacji fotograficznej,

(iii) dokumenty potwierdzajgce dokonanie usuniecia i utylizacji materiatéw /odpadow
pochodzacych z rozbiorki,

(iv) dokumentacja powykonawcza,
(v) inwentaryzacja geodezyjno - powykonawcza,
(vi) protokoty odbioréw robot, w tym zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

(vii) atesty materiatdow i wyrobow zastosowanych w realizacji inwestycji, w tym miedzy
innymi certyfikaty pochodzenia wyrobdw, karty gwarancyjne - zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania robét budowlanych,

W/w dokumenty nalezy przygotowac w 2 egzemplarzach.

5. Odbiory robdt w trakcie realizacji umowy odbywac¢ sie beda w formie pisemnej,
poprzez podpisanie przez Strony protokotu odbioru czesciowego na okolicznosc
prawidtowego ich wykonywania i przeprowadzonych badan oraz sprawdzen z wynikiem
pozytywnym.

6. Zamawiajacy przystapi do dokonania czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa
w ustepie 5, w terminie 3 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa
w ust. 3, przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

7. Warunkiem zgtoszenia gotowosci do odbioru Przedmiotu umowy jest ukonczenie
wszystkich prac objetych Umowa i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy.

8. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia,
o ktorym mowa w ust. 3, zostanie dokonana ocena wykonanych robdt i ich odbiér,
co zostanie potwierdzone Protokotem Odbioru Czesciowego.

9. W przypadku stwierdzenia wad Ilub zgloszenia zalecenn lub uwag dotyczacych
wykonanych robét, o ktérych mowa ust. 5, Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia
wady oraz wprowadzenia uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w terminie wskazanym
przez niego. Wykonawca zobowigzany jest woéwczas do usuniecia wad oraz
wprowadzenia uwag i zalecen Inspektora Nadzoru na wiasny koszt i powtdrzenia
procedury odbioru opisanej w niniejszym paragrafie.

11.0dbidor Koncowy Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie Protokotu Koncowego
Odbioru. Warunkiem przystapienia przez Inspektora Nadzoru do Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy jest usuniecie wszystkich wad wczesniej zgtoszonych Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, usuniecie , ukonczenie wszystkich robot objetych Umowa i
dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

12.W przypadku stwierdzenia brakéw Ilub wad Ilub zgtoszenia zalecen Iub uwag
dotyczacych wykonanego Przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany
do usuniecia brakéw, wad oraz wprowadzenia uwag i zalecen Inspektora Nadzoru
w terminie wskazanym przez niego. Wykonawca zobowigzany jest wowczas
do usuniecia brakéw, wad oraz wprowadzenia uwag i zalecen Inspektora Nadzoru
na wiasny koszt i powtdérzenia procedury odbioru opisanej w niniejszym paragrafie.
Nie usuniecie brakéw, wad lub niewprowadzenie uwag i zalecen Inspektora Nadzoru
w zakreslonym terminie stanowi podstawe do naliczenia kar umownych na podstawie
§ 15 ust. 2 lit.b).

11
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13.Jezeli w toku Odbioru Koncowego zostang stwierdzone braki, wady i usterki, nadajace
sie do usuniecia, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru koncowego wyznaczajac
jednoczesnie termin do usuniecia brakéw, wad i usterek. W takiej sytuacji
odpowiednie zastosowanie bedzie miat ust. 9.

14.Jezeli w toku Odbioru Koncowego zostang stwierdzone braki, wady lub usterki nie
nadajgce sie do usuniecia lub jezeli braki, wady lub usterki ograniczajg Iub
uniemozliwiajag uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodne 2z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze wedtug wiasnego wyboru:

(i) zadac wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi,
(ii)  zleci¢ wykonanie Przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy;
(iii) zadac obnizenia wynagrodzenia;
(iv) odstgpi¢ od Umowy.
§11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot umowy na okres ...... miesiecy/e liczac
od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego oraz rekojmi za wady na okres ......
miesiecy/e liczac od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.

2. Zgtoszenie wady nastapi za pomocg faksu na NUMEr ..., , poczty
elektroniczng Na adres ..o lub pisemnie na adres wskazany

w § 20 Umowy. Z usuniecia wady Strony sporzadzg protokot.
3. W okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do:

a) przystapienia do usuniecia wad w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
kalendarzowe od otrzymania zgtoszenia Zamawiajacego zgodnie z ust. 2;

b) usunigcia wad w terminie 5 dni kalendarzowych od otrzymania zgtoszenia
Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2, chyba, Zze ze wzgledu na rodzaj wady
konieczne jest wyznaczenie dtuzszego terminu.

4. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wady w ustalonym terminie lub
nie usunie jej w terminie, Zamawiajacy bedzie miat prawo wediug swego wyboru:

a) usung¢ wade we wiasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko
i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub zaptacone w ciggu 14 dni od otrzymania noty
obcigzeniowej;

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
nieruchomosci objetej przedmiotem umowy.

5. W przypadku skorzystania z gwarancji termin gwarancji biegnie na nowo dla elementéw
podlegajacych wymianie lub naprawie.

6. Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji, Zamawiajacy moze
wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

7. Gwarancja i rekojmig objete sg wszystkie prace wykonane na podstawie umowy, bez
wzgledu na to czy zostaty wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby
trzecie (Podwykonawcow), ktorymi postuzyt sie on przy wykonywaniu Przedmiotu
umowy.

12
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8. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 10 dni kalendarzowych o:

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

b) zmianie os6b reprezentujacych firme,

c) zmianie numeru konta, na ktdre nalezy zwrdcié zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy,

d) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania
naprawczego,

e) ogtoszeniu likwidacji,

f) zawieszeniu dziatalnosci.

9. Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

§ 14
Zabezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, w wysokosci 10% kwoty Wynagrodzenia, okreslonego w §9 ust. 2 Umowy, w
formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych. Wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest
warunkiem zawarcia Umowy.

2. Wniesiona gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa powinna mieé charakter gwarancji
nieodwotalnej, bezwarunkowej oraz ptatnej na pierwsze zadanie Zamawiajacego.

3. Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Zamawiajgcego i przekazane Wykonawcy
na nastepujgcych zasadach:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciagu 30 dni po podpisaniu
Protokotu Odbioru Koncowego;

b) 30 % kwoty zabezpieczenia zostaje zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku przesunigcia terminu ukonczenia Przedmiotu umowy i przedtuzenia
okresu rekojmi, zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy réwniez bedzie
odpowiednio przediuzone.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, jak réwniez roszczen
z tytutu rekojmi za wady. Zamawiajacy jest upowazniony do potracania
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jak réwniez z innych kwot naleznych
Wykonawcy, wszelkich naleznosci z tytutu kar umownych, lub innych odszkodowan
naleznych Zamawiajacemu na podstawie Umowy oraz kwot wynagrodzenia
zaptaconych przez Zamawiajgcego Podwykonawcom.

6. Zamawiajacy przed potraceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy jest zobowigzany powiadomic o tym Wykonawce.
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§ 15
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, naliczone zostang kary umowne zgodnie z ust. 2.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

d)

za zwiloke w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki w stosunku do terminu
okreslonego w §2 ust. 1 Umowy;

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce, z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto;

za kazdy dzien opdznienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy przez podmiot, z ktérym Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca ma zawartg umowe o wykonanie czesci robédt, ustug lub dostaw,
objetych Umowa, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto z umowy
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia lub projektu umowy o podwykonawstwo
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca lub Podwykonawca a Dalszym
Podwykonawcg robdt budowlanych;

za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na dokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty, w przypadku gdy termin ten w przediozonym projekcie lub kopii
zawartej umowy przekracza 30 dni, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto z umowy lub projektu umowy o podwykonawstwo pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawcy,
robot budowlanych;

za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo Robét lub projektu jej zmiany, a takze poswiadczonej
za zgodnosé z oryginatem kopii umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo
Robodt, dostaw lub ustug - w wysokosci 10 000 zt.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do potrgcenia naleznosci z tytutu kar umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy, jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w §14.

5. Wykonawcy bez zgody Zamawiajgcegoe nie przystuguje prawo do potracania
wierzytelnosci z tytutu wzajemnych zobowigzan lub roszczen.
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§ 16
Zmiana umowy

1. Z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych Umowa zmiany tresci niniejszej Umowy
wymagajq pod rygorem niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.

2. Zmiana postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach
opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu. Wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci
wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowigzania Stron do wprowadzenia
zmiany.

3. Niezaleznie od tresci innych zapiséw niniejszej Umowy, zmiana postanowien zawartej
Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa w przypadku wystapienia
ktédregokolwiek z nastepujacych przypadkow:

3.1.zmiana terminu realizacji Przedmiotu umowy:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci: warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych, w tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, badan archeologicznych, dokonywanie
odbiorow;

b) kleski zywiotowe;

C) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi,
archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegdlnosci:

(i) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne;

(ii) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw
budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci;

d) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosci:

(i)  wstrzymanie realizacji Przedmiotu umowy przez Zamawiajacego;

(i) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

e) zmiany bedace nastepstwem dziatania organow administraciji,
w szczegolnosci:

(i) przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, itp.;

(i) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej,

(iii)  wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku
o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

f) konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub
organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
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W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 3.1.
lit. a)-f) termin wykonania Przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia jego wykonania w sposob nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

3.2.zmiany sposobu realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci:

a) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu
umowy. W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany materiatow, na ktore
wymagane byto posiadanie okreslonych prawem s$wiadectw, certyfikatow lub
innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty Iub
zaswiadczenia bedg wymagane wobec materiatéw zastepujacych te wskazane
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej;

b) koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych, ktorych wykonanie jest niezbedne
dla wykonania catosci Przedmiotu umowy i uzyskania zatozonego efektu
uzytkowego;

c) koniecznos¢ wykonania robdt/prac  wynikajgcych z zalecen organow
administracji (np. Nadzér budowlany), wydanych po wszczeciu postepowania
0 udzielenie zamdwienia.

Zmiany, o ktorych mowa w pkt 3.2 lit. a)-c), mogq stanowi¢ podstawe do zmiany
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

3.3. pozostate zmiany:
a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

b) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmiany innych postanowien Umowy lub jako zmiana
samoistna;

c) zmiana czesci zamowienia, ktéore Wykonawca przewidziat do realizacji
za pomocg podwykonawcéw na inne czesci zamoéwienia, w tym réwniez czesci,
ktérych Wykonawca nie wskazat w ztozonej przez siebie ofercie;

d) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu Umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione
Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost
w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi Swiadczeniami.

W przypadku wystapienia okolicznosci wskazanej w pkt 3.3) lit. a) wynagrodzenie,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, moze zostac zmienione.

4, W celu dokonania zmian w niniejszej Umowie Strony zawrg aneks.

§17
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie
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miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

gdy zostanie wydany nakaz zajecia catego lub czesci majatku Wykonawcy lub
Zamawiajacy powezmie wiadomos¢ o =zaleganiu Wykonawcy w ptatnosciach
w stosunku do podwykonawcdw lub innych podmiotdéw,

gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

gdy istniejq uzasadnione podstawy do uznania, ze Wykonawca nie jest w stanie
wykonac¢ Przedmiotu Umowy w uméwionym terminie, o ktérym mowa w §2
Umowy,

gdy Wykonawca wykonuje prace objete Umowa z razacym naruszeniem
obowigzujacych przepisow lub wymagan technicznych, postanowien dokumentacji
projektowej, zalecen Zamawiajacego i pomimo wezwania Zamawiajacego
do zaprzestania naruszen ztozonego na pismie, nie respektuje ich.

jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z umowa, bez
zachowania wymaganej starannosci,

gdy Zamawiajacy powiadomit o koniecznosci usuniecia wady, a Wykonawca
odmowit usunigcia albo nie usunat wady - w zaleznodci od jej rodzaju - w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego Ilub Inspektora Nadzoru Ilub okreslonym
w Umowie,

w przypadku likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy,
gdy Wykonawca nie przedtozyt Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz

Harmonogramu organizacji prac lub nie uzyskat dla niego akceptacji
Zamawiajacego, o ktérej mowa w § 2 ust. 2 i 3 Umowy

2. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawierac¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o odstapieniu powinno zosta¢ ztozone
w terminie 2 miesigcy od powzigcia przez Zamawiajacego informacji o okolicznosciach
stanowigcych podstawe do odstgpienia.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obowigzujg

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku
wg stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty z zakresie obustronnie uzgodnionym

na koszt tej strony, ktdrej dziatanie lub zaniechanie stanowito przyczyne
odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
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§ 18
Prawo

W sprawach nie unormowanych niniejsza umowg ma zastosowanie prawo polskie,
a w szczegolnosci przepisy ustawy: Prawo zamdwien publicznych, Kodeks cywilny i Prawo

budowlane.
§ 19
Spory
1. Zamawiajacy i Wykonawca podejma starania, by rozstrzygngé ewentualne spory

N

i nieporozumienia wynikajace z Umowy ugodowo poprzez bezposrednie negocjacje.
Jezeli po uptywie 30 dni od daty powstania sporu Zamawiajacy i Wykonawca nie bedg
w stanie rozstrzygnac sporu ugodowo, spor zostanie rozstrzygniety przez sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20
Porozumiewanie sie Stron

Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszace sie do lub wynikajace
z realizacji Przedmiotu umowy, przekazywane beda poczta elektroniczng lub faksem,
a nastepnie ich tres¢ zostanie niezwtocznie potwierdzona pisemnie, chyba
ze postanowienia Umowy wymagajg formy pisemnej.

Wszelka korespondencja miedzy Stronami Umowy Ilub miedzy Wykonawcyg
a Inspektorem Nadzoru powinna powotywac sie na tytut Umowy i jej numer.

Korespondencje nalezy kierowaé na wskazane adresy:

Korespondencja kierowana do Zamawiajacego:

Nazwa: .Zaktad Gospodarki Odpadami” Spotka Akcyjna )
Adres: ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biata

Telefon: 33829 7590

Fax: 33 829 75 90 wew. 22

e-mail: poczta@zgo.bielsko.pl

Korespondencja kierowana do Inspektora Nadzoru:

NaZWE: —  cesmeeeemsasmsi

Adres: ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biata
Telefon: 33829 7590, KOM. v
Fax: 33 829 7590

g=mails 0 sewsmssseenneisE

Korespondencja kierowana do Wykonawcy:

Imiesi Nazwiskt sweaessemsnnosiamnens
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Adres:
Telefon:

BaXe 0 it s e

e-mail:

Zmiana danych wskazanych powyzej w ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga

jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 21
Ilos¢ egzemplarzy

1. Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz
dla Zamawiajacego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawecy.

2. Wykaz zatacznikéw do umowy:

Zatacznik nr 1 do SIWZ
Zatacznik nr 2 do SIWZ
Zatacznik nr 3 do SIWZ
Zatgcznik nr 4 do SIWZ
Zatacznik nr 5 do SIWZ
Zatacznik nr 6 do SIWZ
Zatacznik nr 7 do SIWZ
Zatacznik nr 8 do SIWZ
Zatacznik nr 9 do SIWZ
Zatacznik nr 10 do SIWZ
Zatacznik nr 11 do SIwWz
Zatacznik nr 12 do SIwWz
Zatacznik nr 13 do SIWZ
Formularz nr 1 do SIWZ
Formularz nr 2 do SIWZ
Formularz nr 3 do SIWZ
Formularz nr 4 do SIWZ
Formularz nr 5 do SIWZ
Formularz nr 6 do SIWZ

ZAMAWIAJACY

Oferta Wykonawcy;

Harmonogram realizacji przedmiotu umowy;

Wykaz osob zdolnych do wykonania zamdwienia:
Harmonogram organizacji prac;

Pozwolenie na budowe;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;

Projekt budowlany wraz z dokumentacja uzupetniajaca i korygujaca;
Przedmiar robdt branza budowlana;

Przedmiar robdt branza elektryczna;

Przedmiar robdt branza instalacyjna;

Rysunek B- 974.5.01/a;

Rysunek B- 974.5.02/a;

Rysunek B- 974.E5.02/a;

Formularz oferty;

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu;
Wykaz wykonanych robét budowlanych.

Oswiadczenie dotyczace podwykonawcow.

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznoéci do tej samej grupy

kapitatowe;.

WYKONAWCA
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