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Wyjasnienia do SIWZ

dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia pn. Rozbudowa budynku
kompostowni o nadawe | dodatkowe cztery bioreaktory przy ul. Krakowskiej 315
d w Bielsku-Biatej w ramach Projektu pn.:,Budowa kompleksowego systemu
gospodarki odpadami dla miasta Blelska - Bialej i gmin powiatu bielskiego”
Projekt Nr POIS.02.01.00-00-003/08 (Nr ref. 3/ZP/ZG0O/2015).

Pytanie nr 1

Prosimy o informacje czy mieszarko-rozdrabniarka i rozdrabniarka mobilna pokazana
na rys. B-676.3.16 wchodzi w zakres dostawy?

Odpowied2z Zamawiajacego: Nie, mieszarko-rozdrabniarka i rozdrabniarka
mobilna pokazana na rys. B-676.3.16 nie wchodzi w zakres dostawy.

Pytania nr 2

Prosimy o informacje, czy tadowarki kotowe wchodza w zakres dostawy?

OdpowiedZ Zamawiajgcego: Nie, tadowarki kolowe nie wchodzg w zakres
dostawy.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiajacy dopuszcza inne rozwiazanie konstrukcyjne kanaléw napowie-
trzajgcych i tym samym posadzki reaktoréw (np. panele betonowe Ilub rury
zabetonowane w plycie posadzkowej) przy zachowaniu braku utrudnien przy
zatadunku | rozladunku bioreaktorow oraz odpowiedniego materiatu przystosowanego
do pracy w rodowisku agresywnym? '
Odpowiedz Zamawiajacego: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza takiego
rozwigzania.

Pytanie nr 4}

Czy wykonanie fragmentu placu do obstugi agregatu i zbiomika ppoz wehodzi

w zakres robot ujetych ninigjszym postepowaniem?

Odpowiedz Zamawiajacego: Nie, wykonanie fragmentu placu do obstugi
agregatu i zbiornika ppoz nie wehodzi w zakres robét objetych przedmiotowym
postepowaniem.

Pytanie nr 5

Czy w zakres robot ujetych niniejszym postepowaniem wchodzi wytacznie wykonanie
kanalizacfi deszczowej i wodociagu w rejonie placu do obstugi agregatu i zbiornika
ppoz (bez nawierzchni placu)?

Odpowiedz Zamawiajacego: w zakres robdt ujetych niniejszym postepowaniem
wchodzi  wykonanie kanalizacji deszczowe] i wodociggu zgodnie z
udostgpnionym projektem budowlanym cze$¢ instalacyjna rys. B-676.3.01.
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Nawierzchnia placu do obstugi agregatu i zbiornika ppoz. nie jest ujeta w niniejszym postepowaniu,

Pytanie nr 6)

Co Zamawiajgcy rozumie pod zapisem zawartym w Projekcie Umowy par. 3 pkt. 2 ,Wykonawca zrealizuje
zamowienie z materiatow wlasnych” ?

Cdpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy rozumie pod tym pojeciem wykonanie zamoéwienia z
whasnych srodkéw i na swoj koszt.

Pytanie nr7
Czy Zamawiajgcy zapewni odpady na czas rozruchu?
Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, Zamawiajacy zapewni odpady na czas rozruchu.

Pytanie nr 8

Kto ponosi koszty materiatow eksploatacyjnych w czasie rozruchu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca ponosi koszty materialow eksploatacyjnych w czasie
rozruchu.

Pytanie nr9

Kto ponosi koszty mediow (energii elektrycznej, wody itp.) w czasie rozruchu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca ponosi koszty mediow (energii elektrycznej, wody itp.)
w czasie rozruchu.

Pytanie nr 10)

Rozwiazania technologiczne zawarte w projekcie budowlanym i Opisie Przedmiotu Zamowienia oraz
odpowiedzi na pytania udzielone przez Zamawiajacego w kwestii np. dopuszczenia altematywnych podiog
napowietrzajacych wskazuja jednoznacznie na wymog zastosowania rozwigzania tozsamego z technologig
oferowana przez firme M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen GmbH, SchieRstattgasse 49,
2000 Stockerau Austria

a} Czy wymagane przez Zamawiajacego rozwigzania w zakresie technologii kompostowania zawarte w
projekcie budowlanym i Opisie Przedmiotu Zaméwienia sg chronione patentami, prawami autorskimi badz
tez objete innymi srodkami ochrony prawnej przez firme M-U-T.?

b) Czy Zamawiajacy dysponuje licencjg badz innymi prawami do wspomnianych rozwigzan
technologicznych?

¢) Czy realizacja przez Oferenta zadania inwestycyjnego zgodnie

z projektem budowlanym i Opisem Przedmiotu Zambwienia wymaga uzyskania licencji badz pozwolenia od
firmy M-U-T7

d) Czy w przypadku realizacji przez Oferenta zadania inwestycyjnego zgodnie z projektem budowlanym |
Opisem Przedmiotu Zamowienia, Zamawiajacy zobowiazuje sie do zaspokojenia ewentualnych roszezen z
tytutu naruszenia whw praw ze strony firmy M-U-T lub innego podmictu upowaznionego przez tg firme?

Odpowiedz Zamawiajacego: Z dostepnej zamawiajgcemu wiedzy wynika, Zze na rynku krajowym sg
obecne jeszcze przynajmniej 2 inne podmioty oferujace technologie rownowazng z technologia
firmy M-U-T, a zapisy SIWS zostaly tak skonstruowane, aby potencjalny wykonawca nie byt
zmuszony skorzystaé tylko z technologii tej firmy. Zamawiajacy dysponuje tytulem prawnym do
projektu budowlanego na podstawie, ktdrego powstata obecnie funkcjonujaca kompostownia i przy
planowanej rozbudowie korzysta z jego ustalen. Nie dysponuje natomiast licencja, prawami do



technologii a co za tym idzie nie zezwala na ingerencje w obecnie funkcjonujaca technologie bez
zgody i wiedzy firmy M-U-T.

Pytanie nr 11

W rozdziale 4.21. Opisu  Przedmiotu  Zaméwienia ~ Zamawiajacy wymaga  aby:
"W celu optymalizacii obstugi i kosztow utrzymania, zamawiajqcy oczekuje maksymainego ujednolicenia
rozwigzaf funkcjonalnych oraz maszyn, urzadzer, aparatury kontrolno-pomiarowej, sterownikéw PLC oraz
falownikow do obecnie funkcjonujacych, istniejacych.”

a. Prosimy o przedstawienie listy funkcjonujgcych, istnigjacych, rozwigzan funkcjonalnych oraz maszyn i
urzgdzen wraz z podaniem ich producentdw oraz charakterystyk umozliwiajgcych jednoznaczng
identyfikacje, ktore wediug Zamawiajgcego wymagajq ujednolicenia.

b. Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie maszyn i urzadzen réwnowaznych wiw  rozwigzaniom
funkcjonalnym oraz maszyn i urzadzen o zblizonych parametrach pochodzagych od innych producentéw?

Odpowiedz Zamawiajacego: W zwigzku z przedmiotowym oczekiwaniem zamawiajacego, wymagana
jest wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zaktadu. Jednoczeénie zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie maszyn i urzadzen o zblizonych parametrach pochodzacych od innych
producentéw, aczkolwiek - tak jak wspomniano, w celu optymalizacji obstugi i kosztéw utrzymania,
wskazanym jest ujednolicenie tam gdzie to mozliwe.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowania do wykonania napowietrzania bioreaktorow zamiast paneli
podtogowych | ksztattownikdw ze stali kwasoodpomnej innych materiatdw zapewniajacych réwnowazne lub
lepsze parametry wytrzymatosciowe oraz wymagajacych rzadszych czynnosci serwisowych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy hie dopuszcza zastosowanie innych materiatéw do
wykonania paneli podiogowych i ksztaltownikéw systemu napowietrzania bioreaktoréw.

Pytanie nr 13

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdwienia (Rozdziat 3.2.3. Filtr biclogiczny), Zamawiajacy wymaga aby:
.Rozwigzanie projektowe powinno umozliwiat wykonanie pomiaru jakosciowego powiefrza procesowego
przed i po poszczegodlnych elementach uktadu jego oczyszczania.”

a. Jakie parametry jakosciowe powietrza procesowego Zamawiajacy zamierza badac i przy uzyciu jakiej
aparatury?

b. Czy dostawa i montaz urzadzen do pomiarow jakosciowych powietrza procesowego wehodza w zakres
ninigjszego zaméwienia?

¢. Prosimy o wskazanie ilosci, lokalizacji i wymogdw odnosnie parametréw technicznych kroécow
pomiarowych do pomiaru jakosci powietrza,

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy zamierza sprawdza¢ kontrolnie stezenia takich substancji
w powietrzu procesowym jak: amoniak, siarkowoddr, merkaptany. Okresowo beda rowniez
prowadzone badania sprawnoéci poszczegélinych elementéw ukladu oczyszczania powietrza np.:
pluczki. Badania wtasne prowadzone beda przy pomocy rurek wskaZnikowych i automatycznej
pompki do rurek wskaznikowych, dostarczonych jako wyposazenie laboratorium. Okresowe



pomiary skutecznosci oczyszczania powietrza poszczegolnych urzadzen itp. prowadzone heda
przez specjalistyczne laboratoria metodykami referencyjnymi. W zwiazku z powyzszym, poza
dostarczeniem automatycznej pompki i rurek wskaznikowych jw, zamawiajgcy nie wymaga
dostarczenia i montazu innych urzadzen w tym zakresie.

Lokalizacja kré¢cow pomiarowych i ich parametry techniczne zgodnie z Polska Norma PN-Z-04030-
7.

Pytanie nr 14}

Jako  materiat  strukturalny do  wypelhienia  biofiltréw  stosowany  jest od  lat
z powodzeniem w setkach instalacji materiat biologiczny w postaci karpin i zrebek drzew lisciastych. Nasze
wieloletnie doswiadczenia eksploatacyjne wskazujg ze ewentualne problemy z biofiltrermn wynikaja gtéwnie
z btedow projektowych lub niewtasciwe] eksploatacii biofiltra a nie whasciwosci materialu wypetniajacego, o
ile odpowiada on wymogom jakosciowym.

a. Czy Zamawiajacy dopuszceza zastosowanie materiatu biclogicznego do wypetnienia biofiltra?

b. Co Zamawiajgcy rozumie przez ,nieorganiczny materiat filtracyjny biofiltra™? Nalezy nadmieni¢ ze
zwigzkami organicznymi sg np. tworzywa sztuczne wykorzystywane czesto jako material strukturalny ziéz
biologicznych, a sam materiat aktywny zloza filtracyjnego biofiltra sktada sie w takim przypadku z
mikroorganizmoéw. Czy materiat uzyskany

w drodze syntezy chemicznej, zawierajacy wegiel badz tez powstaly na skutek przetworzenia w
procesach fizyko-chemicznych substancji rolinnych lub zwierzecych ~ Zamawiajacy uzna za
L,hiecrganiczny” ?

¢. Czy Zamawiajacy uzna za spelnione kryterium b) przy ocenie ofert jesli zastosowany strukturalny
materiat filtracyjny bedzie posiadat Zywotnos¢ >5lat bez wzgledu na iego ,nieorganiczne” czy ,organiczne”
pochodzenie i dochowany zostanie wymdg odnosnie biofiltra o zamknietej konstrukcji

d. Czy Zamawiajacy poprzez ,nieorganiczny materiat filtracyjny biofiltra” rozumie moZe substancje
czynng pochtaniajacg substancje zlowonne na drodze sorpeji czy tez jedynie materiat strukturalny
stanowigcy podioze dla wtasciwego organicznego ztoza biologicznego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje wypelnienia filtra biologicznego materialem
nieorganicznym o zywotnos$ci minimum 5 lat.

a) Zamawiajacy uznaje tworzywa sztucznych - tj. materialy powstale w wyniku syntezy chemicznej
zwigzkow otrzymywanych z ropy naftowej czy wegla itp. za material nieorganiczny.

b} Zamawiajacy nie uzna spelnionego kryterium b w sytuacji- gdy zastosowany material bedzie
organiczny. _

c) Material nieorganiczny zloza biofilira ma przede wszystkim stanowi¢ podioze dla wlasciwego
mikrobiologicznego ztoza filtracyjnego.

Pytanie nr 15
Biofiltr o zamknietej konstrukeji powinien byé wyposazony w komin. Prosimy o wskazanie wymagane
wysokosci komina i miejsca zainstalowania kroéca pomiarowego.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Odprowadzanie oczyszczonego powietrza bedzie sig odbywaé emitorem wyprowadzonym na
wysoko§¢é ~10,60 m powyzej poziomu terenu, wykonanym z materialéw odpornych na warunki
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atmosferyczne i korozje, zakonczonym zwezka, przy$pieszajacg przeplyw oczyszczonego
powietrza. Przedmiotowy emitor powinien byé wyposazony w kroéce pomiarowe, zamontowane
zgodnie z wymaganiami w tym zakresie (Polskg Norma PN-Z-04030-7) i umozliwiajace
przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych jako§ci odprowadzanego powietrza.

Pytanie nr 16
Czy zainstalowanie komina biofiltra jako punktowego zrodla emisji zanieczyszczeh wymagaé bedzie
zmiany Decyzji Srodowiskowe] | Pozwolenia na Budowe?

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Decyzja Srodowiskowa | pozwolenie na budowe sa w gestii Zamawiajacego.

Pytanie nr 17)

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zaméwienia (Rozdziat 5.3.15. Wymagane gwarancje) linia
doczyszczania/sortowania odpaddw biodegradowalnych powinna:

- zapewni¢ zmnigjszenie ilosci odpaddw przeznaczonych do kompostowania/stabilizacji o minimum 20%
masy wejsciowsj poprzez wydzielenie materiatow nie wlegajacych biodegradacii.
- mie¢ mozliwosé przetworzenia minimum 100t/zmiane.

Przy kabinie czterostanowiskowej, kazdy z operatordw powinien wiec wydzieli¢ manualnie ponad 5 ton
materiatdw nie ulegajacych biodegradacji na jednej zmianie, Przy zaloZeniu 2e efektywny czas pracy
operatora na zmianie 8 godzinnej to 6 godzin kazdy z operatorow musiatby wysortowywac ponad 800 kg
materiatdw na godzing. Z catg odpowiedzialnoscig nalezy stwierdzi¢ ze cytowane wymagania sg nierealne
-zwhaszcza ze w przypadku selektywnej zbiorki mamy do czynienia z zanieczyszczeniami o niskie] masie
(tworzywa, worki foliowe). Prosimy ¢ weryfikacje i urealnienie w/iw wymagan.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Warunek zmniejszenia ilosci odpadoéw przeznaczonych do kompostowania/stabilizacji o minimum
20% masy wejSciowej, poprzez wydzielenie materiatéw nie ulegajacych biodegradacji, nalezy
odnies¢ wylacznie do rozwiazania alternatywnego dla linii (kabiny) sortowania recznego -
rozwigzania zmechanizowanego w postaci np. separatora balistycznego, sita itp. rozwiazan.

Pytanie nr 18
Prosimy o  uscislenie  jakie  urzadzenia ~ Zamawiajacy uwaza za  alternatywne

w stosunku do kabiny sortownicze] i ujednolicenie wymagah w stosunku do nich, stosownie do
urealnionych wymagan co do kabiny.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Za rozwiazanie alternatywne zamawiajacy uwaza separacje mechaniczng przy uzyciu réznego
rodzaju sit (obrotowe, kaskadowe, dyskowe) czy separatoréw balistycznych.

Pytanie nr19

Prosimy o jednoznaczne i precyzyjne oznaczenie na rysunkach w projekcie budowlanym w czesci
technologicznej {rys. 2.01) co jest instalacjg istniejaca a co bedaca przedmiotem robét i jednoznaczne
okreslenie punktdw styku/rozgraniczen. Dotyczy to w szczegdlnosci rurociggow odciekow i powietrza.



Cdpowiedz Zamawiajacego: Na rys. 2.01 wszystko to, co jest nowoprojektowane, zaznaczone
Jest grubymi kolorowymi liniami, pozostate istniejace instalacje zaznaczone sq w kolorze, ale
liniami cienkimi (na rys. w PDF wida¢ to wyraznie; w dwg jesli wiaczy sie wySwietlanie
szerokosci linii, to rowniez jest to widoczne).

Pytanie nr 20)

Prosimy o potwierdzenie Ze nowy system sterowania i wizualizacji parametréw technologicznych
wspOlny dla 4 tuneli kompostowni i biofiltra ma by¢ autonomiczny i niezalezny od istnigjacego systemu
funkcjonujacego w kompostowni.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Tak, zamawiajacy w OPZ okreslit, iz przedmiotowe zaméwienie moze byé zrealizowane poprzez
rozbudowe istniejacego systemu kompostowania lub budowe oddzielnego, systemu
technologicznego.

Pytanie nr 21
Czy konsfrukcja dachu istniejacej kompostowni jest wystarczajaco wytrzymata dla podwieszenia
nowych kanalow wentylacyjnych? Czy zapewniony jest wystarczajacy przeswit dla nowych kanalow?

Odpowiedz Zamawiajacego: Cala konstrukcja dachu kompostowni jest przygotowana na
obcigzenie instalacyjne w wysokosci: 0,15 kN/m*2 - warto¢ charakterystyczna
Uwaga: W przypadku podwieszania do.ptatwi, miejsca mocowan nalezy uzgodnié z projektantem
konstrukeji obiektu. Tak, jest zapewniony wystarczajacy prze$wit dla nowych kanatéw, zaréwno
w czesci istniejacej jak i projektowane;.

Pytanie nr 22)

Czy w hali kompostowni wydzielono strefy zagrozenia pozarowego w ktérych wymagane bedzie
zastosowanie podwyzszonych wymogéw ognioodpornoéci dla instalowanych urzadzen, kanatow
powietrznych, zaworow?

Odpowiedz Zamawiajacego: W hali kompostowni nie wydzielano zadnych “specjalnych” stref
pozarowych. Cata hala kompostowni wraz z rozbudows, przylegtlym budynkiem socjalno-
biurowym jak réwniez, w zwigzku na zblizenie obiektow, hala zabudowy placu stanowia razem
jedng strefe pozarowa PM, o gestosci obcigzenia ogniowego < 500MJ/im2,

Pytanie nr 23 7
Prosimy potwierdzenie Ze przez ,sterowanie lokalng” Zamawiajgcy rozumie mozliwosé
wiaczenialwylaczenia danego urzadzenia dla potrzeb obstugi Serwisowej

| remontow. Jesli wymagane jest zainstalowanie lokalnych paneli operatorskich umozliwiajacych
sterowanie urzadzeniem i nastawy w petnym zakresie automatyki, to prosimy o wskazanie jakich
urzgdzen konkretnie to dotyczy.



Odpowiedz Zamawiajacego:

Tak, przez ,lokalne sterowanie” zamawiajacy rozumie mozliwos¢é lokalnego sterowania
konkretnym urzadzeniem np. wiaczenia/wytaczenia danego urzadzenia dla potrzeb obstugi
serwisowe] [ remontow.

Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie ze przez ,lokalne sterowanie” rozumie sie moziiwos¢ lokalnego sterowania
konkretnym urzadzeniem, a nie procesem technologicznym (lub jego czescia) obejmujacym kilka
urzadzen i aparature kontrolno - pomiarowa,

Odpowiedz Zamawiajacego:
Tak, przez ,lokalne sterowanie” nalezy rozumieé mozliwos¢ lokalnego sterowania konkretnym
urzadzeniem a nie procesem technologicznym.

Pytanie nr 25
Czy, a jesli tak to gdzie wymagany jest automatyczny pomiar wilgotnosci powietrza procesowego w
procesie kompostowania | oczyszczania powietrza?

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Uklad technologiczny powinien bilansowaé ilos¢ wilgoci odprowadzanej z kompostowanego
Istabilizowanego materialu wraz z powietrzem procesowym lub w inny sposéb kontrolowaé
wilgotnosé przetwarzanego odpadu. W zwigzku z powyzszym system sterowania powinien by¢
wyposazony w rozwigzanie umozliwiajace Sledzenie zmian wilgotnosci kompostowanego
{stabilizowanego odpadu, a sposob rozwigzania tego zagadnienia uzalezniony jest od
ostatecznego rozwigzania technologicznego zaproponowanego przez Wykonawce, Od
Wykonawcy oczekuje sie rowniez (na etapie projektu wykonawczego) przedstawienie
rozwigzania sposobu kompensacji wilgotnosci oraz utrzymania optymalnej temperatury
powietrza kierowanego na biofiltr, w celu utrzymania jego optymalnych warunkéw pracy.
Przedmiotowe rozwianie moze by¢ oparte o bezposredni automatyczny pomiar wilgetnosci lub
rozwigzania pokrewne. Jezeli zaproponowane rozwigzanie nie bedzie wymagato automatycznego
pomiaru wilgotno$ci powietrza procesowego, to zamawiajacy takiego rozwiazania nie bedzie

wymagat.
Pytanie nr 26

Wykonawca zwraca sie¢ do zamawiajgcego 0 zmiane tresci specyfikacji istotnych warunkow
zambwienia w zakresie Umowy:

Zmiane w § 16 ust. 2 okreslenia ,brutto” na ,netto” w odniesieniu do wartosci wynagrodzenia
umownego od ktdrej liczone kary umowne, obnizenie kar umownych okreslonych w ust.2 pkt
b), ¢)i g) odpowiednio do 0,1%, 10 %

i 0,1 % oraz wprowadzenie ust. 6-9 w brzmieniu:

.6. Maksymalna faczna kwota kar umownych naleznych od Wykonawecy ze wszystkich
tytutdw opisanych w umowie nie moze przekroczy¢ 15 % wartosci wynagrodzenia
umownego neito.

7.Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokodci 10% wynagrodzenia
umownego neftto, za odstgpienia prze Wykonawce lub Zamawiajgcego od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego za wyjgtkiem powoddw okresfonych w art. 145 PZP.



8. Odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
fgcznie z limitem kar umownych ustanowionym
W ninigjszym paragrafie ograniczona jest do 100% wartosci wynagrodzenia umownego netto.

9. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnodci za utracone korzysci, kiére druga Strona
mogfaby osiggnac, gdyby szkoda nie nastgpita ani za straty posrednie i nasfepcze.”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrécit sie o wyjasnienie treéci SIWZ, lecz jak
sam wskazuje o zmiane jej tresci, ktora jak wynika z samego wniosku jest dla wykonawcy
jasna. Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest obowiazany do
zajecia stanowiska w podniesionych sprawach, gdyz przywolywane postanowienia w
ocenie samego wykonawcy nie wymagaja wyjasniert. Zamawiajacy pozostawia brzmienie
przywolywanych postanowien bez zmian.

Pytanie nr 27)

Dodanie §17 ust. 4 o nastepujace tresci:

+4. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy opdznia sie w
pfatnosciach, jesli opbdznienie nisprzerwanie trwa diuzef niz 30 (trzydziesei) dni”

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrdcit sie o wyjasnienie tresci SIWZ, lecz jak sam wskazuje
o zmiang jej tresci, ktéra jak wynika z samego wniosku jest dla wykonawcy jasna. Tym samym
zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest obowigzany do zajecia stanowiska w
podniesionych sprawach, gdyz przywolywane postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie
wymagaja wyjasniefl, Zamawiajacy pozostawia brzmienie przywolywanych postanowiet bez zmian.

Pytanie nr 28
Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej Zamawiajgcego przedmiaru robot.

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie zamieécit na stronie internetowe] przedmiaru robét - w postanowieniach umowy
przyjeto zasade wynagrodzenia ryczaltowego.

Pytanie nr 29)
Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie wktadu filtracyjnego z materiatéw organicznych przy zachowaniu

wymaganej redukcji zanieczyszczer 96% a nawet wyzszej tj. 98%7?

Uzasadnienie. Zastosowanie wkiadu filtracyjnego dia biofiftra wykonanego z mate-riafdw nieorganicznych
spowoduje iz po okresie eksploatacfi bedzie podlegal utylizaci. Nalezy pamigta¢ ze przez filtr bedzie
przechodzito powietrze po procesowe kibre bedzie nasycone réznymi zwigzkami chemicznymi ktére bedg
sie odkfadaly na przedmiotowym filtrze. Jest duze prawdopodobiefistwo iz taki wkiad bedzie odpadem
niebezpiecznym. Taki stan rzeczy jest niezgodny z art. 143 ust. 4) Ustawy

z 27.04.201 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz.627). Ponadto wadami nieorganicznego
wiladu sq: ulylizacja ok. 250 [m3] odpadu, brak pozywki dia filmu bakteryjnego w przypadku przestoju
Jinstalacji” oraz wysokie koszty zakupu.

W przypadku utrzymania przez Zemawiajacego materiafow nieorganicznych fo nalezy zaznaczyé iz to
bedzie najprawdopodobnief prototypowe rozwigzanie na terenie Polski przy takief wydajnosci ,instalacji”.



Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy oczekuje dostarczenia wkladu biofiltra z materiatu nieorganicznego na zasadach
wynikajacych z OPZ.

Pytanie nr 30)
Czy Zamawiajacy moze okresli¢ jednoznacznie z jakiego materiatu ma by¢ wykonany zbiomik biofiltra oraz

przykrycie tego zbiornika?

Uzasadnienie. Biofiltr moze byé wykonany z. zelhetu, laminatu poliestrowo-szklanego PE-HD oraz
deskowany. Przy takiej dowolnosci oferty biofiltrow nie beda poréwnywalne. Potencjalny Wykonawca
bedzie proponowat rozwigzanie najtaisze, co nie znaczy najlepsze. Majac na uwadze lokalizacje
kompostowni (niskie temperatury w okresie zimowym) wskazane bytoby aby Sciany biofiltra byty ocieplane.
Takie rozwigzanie zapewnia laminatowa konstrukcja wzmocniona piankg poliuretanowg PU o grubosci 30
[mm]. W laminowana pianka PU w konstrukcje $cian stanowi element wytrzymatosciowy oraz element
ocieplenia. Biofiltr wykonany z laminatu poliestrowo — szklanego pozwala wykonaé zewnetrzng warstwe w
kolorystyce okreslonej przez Zamawiajacego co réwniez poprawia wizerunek tego obiektu.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie biofiltra z nastepujacych materiatow: zelbet, kontenery stalowe,
laminat poliestrowo-szklany, tworzywa sztuczne: PE-HD, PP lub ich kombinacji.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiajacy moze okreslié jednoznacznie z jakiego materiatu ma by¢ wykonany skruber jako czesé
sktadowa ,instalacji” z PE-HD (czamy) lub z laminatu poliestrowo — szklanego wedtug kolorystyki
okre$lonej przez Zamawiajacego?

Uzasadnienie. Jednoznaczne okresSlenie materialu z jakiego bedzie wykonany skruber pozwoli na
pordwnywanie ofert,

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy dopuszcza rozne materiaty, z ktorych moze byé wykonany skruber - od PP, przez PE-
HD do laminatu poliestrowo-szklanego. Zamawiajacy nie precyzuje kolorystyki tego urzadzenia.

Pytanie nr 32
Czy Zamawiajacy moze okresli¢ jednoznacznie z jakiego materiatu ma by¢ wykonany emitor kominowy i 0
jakiej ma by¢ wysokosci liczac od gruntu?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Odprowadzanie oczyszczonego powietrza bedzie sie¢ odbywaé emitorem wyprowadzonym na
wysokos¢ ~10,60 m powyzej poziomu terenu, wykonanym z matetiatldéw odpornych na warunki
atmosferyczne i korozje, zakonczonym zwezka, przyspieszajaca przeplyw oczyszczonego
powietrza.

Pytanie nr 33

Prosimy o potwierdzenie, czy w pigtym podpunkcie punktu 5.3.15 Opisu Przedmiotu Zamoéwienia nie
doszio do omytki pisarskiej, mianowicie czy Zamawiajacy wymaga, by Wykonawca udzielii gwarancji na
budynki, budowle, sieci w wymiarze minimum 24 miesiecy, a nie jak podano, 24 |at.



Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonat modyfikacji OPZ Ill cz. SIWZ
w przedstawionym zakresie w dniu 17.02.2015 .

Pytanie nr 34)

Prosimy o informacje, czy do zakresu Wykonawcy bedzie naleze¢ demontaz istniejgcych wiat/boksow
magazynowych w miejscu projektowanej rozbudowy kompostowni odpadow? A jesli tak, to materiat z
demontazu nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu, czy tez pozostanie on do dyspozycji Wykonawcy?

Odpowiedz Zamawiajacego: Boksy/wiaty magazynowe o konstrukcji stalowej przeznaczone do
rozhidrki nalezy zdemontowaé w sposéb umozliwiajacy ich ponowny montaz, elementy stalowe z
demontazu nalezy utozyé we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu na terenie ZGO.

Pytanie nr 35

Prosimy o potwierdzenie, czy Sciana Zelbetowa POZ. 3.6 w osi b powinna by¢ z zelbetu na catej wysokosci,
a w osi ¢ do poz. +4,00 m - tak wynika z rys. B-676.1.10 (elewacje wschodnia i zachodnia) i B-676.1.05
(rzut konstrukciji przyziemia — dof).

OdpowiedZ Zamawiajacego: Wysokosci zelbetowej Sciany POZ 3.6 w osiach b oraz ¢ przedstawiaja
przekroje A-A oraz B-B, rys. nr B-676.1.09

Pytanie nr 36
Prosimy o informacje, czy pokazane na rys. B-676.1.04 schody 4x20x25 Zamawiajacy przewiduje jako
zelbetowe czy stalowe?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy przewiduje schody stalowe.

Pytanie nr 37)

Prosimy o informacje, jak nalezy czyta¢ elementy wrysowane powyzZe] stropu zelbetowego projektowanych
4 nowych bioreaktoréw pokazane na rys. B-676.1.09? Czy sq to barierki, jesli tak, to czy nalezy zatozyé
jaka$ drabine, po kiérej bedzie dojscie na strop?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie przewiduje powyzej stropu ielbetowego projekto-
wanych 4 bioreaktoréw barierek. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ komunikacji z pozmmu posadzki na
poziom stropu nad bioreaktorami.

Pytanie nr 38)
Jakie nalezy przyja¢ warstwy konstrukcyjne i o jakiej grubosci dla poszerzenia istniejgcej jezdni oraz jezdni
do przebudowania (przekréj B-B, rys. B-676.1.22)?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z zalaczonym projektem budowlanym z uwzglednieniem
obclgzen wynikajacych z warunkow uzytkowania.

Pytanie nr 39
Jakie nalezy przyja¢ warstwy konstrukeyjne i o jakiej grubosci dla projektowanych chodnikéw o nawierzchni
z kostki betonowej?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Kostka betonowa gr. 6 cm, podbudowa z kamienia tamanego gr. 40
cm, kraweznik ogrodowy.

Pytanie nr 40
Czy mur cporowy dt. ok. 32,5 m nalezy zakonczy¢ barierkg zabezpieczajaca przed upadkiem? Jesli
tak, to na jakim odcinku muru, jakiej wysckosci i z jakiego materiatu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Mur oporowy na cale] jego diugosci nalezy zakoficzyé stalows
ocynkowana barierka zabezpieczajacg przed upadkiem spetniajaca wymogi przepisow
bezpieczenstwa.

Pytanie nr 41 .

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé korzystania z medidw Zamawiajacego (w tym z energil
elektrycznej, wody) przez Wykonawce na cele budowlane w trakcie trwania budowy? Je$li tak, to
prosimy o wskazanie miejsca wpiecia sig do przylaczy Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ korzystania z mediow
Zamawiajacego przez Wykonawce na cele budowiane w trakcie realizacji zamoéwienia. Miejsce
wpiecia zostanie wskazane podczas przekazania placu budowy, bedzie sig znajdowalo na
terenie planowanej inwestycji.

Pytanie 42) _ ‘
Czy w zakresie Wykonawcy beda jakiekolwiek zmiany w istniejacej stacji transformatorowej?
Czy Zamawiajacy dysponuje zapasem wolnej mocy na potrzeby rozbudowy istniejacej kompostowni?

OdpowiedZ Zamawiajacego: Zmiany w istniejacej stacji transformatorowej bedg zgodnie
z Projektem Wykonawczym w zakresie Wykonawcy. Zamawiajacy potwierdza, ze dysponuje
zapasem wolnej mocy na potrzeby rozbudowy isthiejacej kompostowni.

Pytanie 43

Prosimy ¢ podanie drég komunikacji, z ktdrych Wykonawca bedzie mogt korzystaé w trakcie trwania
budowy wraz z podaniem dopuszczalnych obcigzen na os.

Odpowiedz Zamawiajagcego: Drogi komunikacyjne, z ktérych Wykonawca bedzie mogt
korzystaé w trakcie trwania budowy mozna ogladnaé podczas wizji lokalnej na terenie Zakladu
Gospodarki Odpadami. IDW p. 4 ,Pozadane jest aby przed ztoieniem Oferty Wykonawca
przeprowadzil wizje lokalng terenu budowy, sasiadujacego ukiadu komunikacyjnego oraz
najblizszego otoczenia budowy, a takie przeprowadzit rozeznanie, co do zakresu niezbednych
inwentaryzacji”. Dopuszczalne obcigzenie drég komunikacyjnych na terenie zaktadu nie jest
mniejsze niz na publicznej drodze dojazdowe] do zaktadu (ul. Krakowska wraz z siggaczem).

Pytanie nr 44
Czy Zamawiajacy udostepni sprzet peryferyjny {tadowarki, mieszarki, itp.) do prowadzenia prob
rozruchowych?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy udostepni sprzet peryferyjny jw. d przeprowadzenia
préb rozruchowych.

Pytanie 45
Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie czujnikdw mierzacych parametry
w zdeponowanym w fazie intensywnej materiale wsadowym?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie czujnika mierzacego
temperature wsadu w fazie intensywnego rozktadu w bioreaktorze, umieszczanego
W przetwarzanym materiale.

Pytanie 46
Prosimy o wyjasnienie kto ponosi koszty zwigzane z obsfuga sprzetu peryferyjnego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy ponosi koszty zwigzane z obstuga sprzetu
peryferyjnego.

Pytanie 47

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innej, rownowaznej technologii kompostowania,
zapewniajace] osiagniecie efektu technologicznego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajgcy oczekuje rozbudowy kompostowni
. w technologii zgodnej z opisem przedmiotu zamowienia.

Pytanie 48

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie napowiefrzania przez wilaczanie powietrza,
Z rownoczesnym wyciaganiem powietrza zanieczyszczonego, co réwniez zapewnia podcinienie
w bioreaktorze?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania napowietrzania
poprzez witaczanie powietrza do bioreaktora, z jednoczesnym jego odciaganiem.

Pytanie 49)
Czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie bramy segmentowej, harmonijkowej, pionowe;j?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dopuszcza bramy segmentowej,
harmonijkowej, pionowe;j.

Pytanie 50}
Czy wymagane jest zastosowanie napedow elektrycznych w bramach?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, jest wymagane zastosowanie napedow elektrycznych
w bramach.

Pytanie 51)

Czy Zamawiajacy zapewni kadre pracowniczg na czas prowadzenia rozruchow?
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Odpowiedz Zamawiajgcego: Tak, zamawiajacy zapewni kadre pracownicza ha czas
prowadzenia rozruchéw.

Pytanie 51)

W punkcie 5.3.15 Wymagania gwarancyjne, Zamawiajacy pisze: ,W stosunku do
technicznej jakoéci instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na jej bezawaryjne dziatanie
przez okres 24 lat, liczac od momentu zakonczenia fazy rozruchowej”. Prosimy o
wyjasnienie pojecia ,technicznej jakosci” oraz zmiang zapisu ,bezawaryjne dziatanie
przez okres 24 lat” na ,bezawaryjne dziatanie przez okres 24 miesigcy.”

Odpowiedz Zamawiajacego: j.w. odpowiedz nr 33

Pytanie 52)

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane w rozwigzaniu systemu napowietrzania kanaidw
napowietrzajacych w bioreaktorze w celu zwigkszenia powierzchni czynnej otwordw
napowietrzajgcych, a tym samym poprawienia efektywnosci natleniania zdeponowanego
materialu, co wptywa na zmniejszenie emisji odordw?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza zmiany w rozwigzaniu systemu
odprowadzania powietrza procesowego z bioreaktorow wynikajace w szczegdlnosci z
ostatecznego rozwigzania technologicznego i majace na celu poprawe natleniania
stabilizowanego/kompostowanego materialu, pod warunkiem jednak zachowania
podci$nieniowego systemu obiegu powietrza w bioreaktorze, realizowanego poprzez
odsysane zuzytego powietrza przez poditoge bioreaktora.

Pytanie 53)

Prosimy o wyjashienie kto ponosi koszty zwigzane z przesytaniem powiadomienia
o awarii na telefony komérkowe?

Odpowiedz Zamawiajacego: Do czasu przekazania instalacji zamawiajacemu, koszty
przesytania wiadomosci SMS o awariach na telefony komérkowe ponosi Wykonawca.

Pytanie 54)

Na ile aparatdw telefonicznych ma zostaé przestane powiadomienie o awarii?

Odpowiedz Zamawiajacego: System powiadomienia SMS o awariach itp. powinien mie¢
mozliwo$¢ przestanie wiadomosci przynajmniej na 10 podanych numerdw telefonow.

Pytanie 55)

Zgodnie z pkt 4 IDW Wykonawca, ktdry powoluje sie na rozwigzania réwnowazne
opisywane przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi iub roboty budowlane spemiajg wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. Prosimy o podanie kryteriow réwnowaznosci ofert | doprecyzowanie w
jakim zakresie | w jaki sposob Wykonaweca ma wykazaé, ze oferowane réwnowazne
rozwigzania, materialy lub urzadzenia spemiaja wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Przywolana przez Wykonawce tres¢ SIWZ odpowiada tresci
art. 30 ust 4 ustawy, za$ prawo wykonawcy do zaproponowania rozwigzan
rownowaznych opisywanym wynika z art 30 ust. 5 ustawy. Ustawodawca nie pozwala
ogranicza¢ ani doprecyzowywaé katalogu dowoddéw przy pomocy ktérych wykonawca
moze wykaza¢ rdwnowaznos¢ rozwiazan. Zamawiajacy przytacza w tym miejscu jedynie
tres¢ przepisu nie modyfikujac go, a wiec obowiazki i uprawnienia wykonawcow nie
wynikaja w tym zakresie z SIWZ lecz wprost z przepisu prawa.

Pytanie 56)

Prosimy o wyjasnienie okreslonego w punkcie 7 IDW terminu wykonania zamoéwienia — 7
miesiecy od daty podpisania umowy w Swietle faktu, iz nadal nie ma ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe (i brak jakiegokolwiek uzaleznienia daty podpisania umowy

z uzyskaniem tej decyzji)?

Odpowiedz Zamawiajacego: Termin wykonania umowy obejmuje 7 miesiecy od daty jej
podpisania, natomiast pozwolenie na budowe zostanie zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiajacego — w chwili obecnej Zamawiajgcy jeszcze go nie uzyskat.

Pytanie 57)

Czy Zamawiajacy zamie$ci na swojej stronie internetowej Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Roboét Budowlanych, gdyz zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy Prawoc Zamodwien
Publicznych, Zamawiajgcy opisuje przedmiot zamdwienia na roboty budowlane za pomocg
dokumentacji projekiowe] oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rohot
budowlanych stanowig opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére
sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, wilasciwoséci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidiowosci wykonania poszczegolnych robét (§ 12) i sa dokumentem wymaganym
przy udzielaniu zamoéwienia publicznego w oparciu o dokumentacje projektows
sporzadzana przez zamawiajgcego. W niniejszym postepowaniu projekty wykonawcze
sporzadza wykonawca. Przywolywany art. 31 ustawy dotyczy realizacji roboét
budowlanych bez projektowania i nie ma zastosowania dla wyjasnianej kwestii.
STWIORB ktore zgodnie z ich zakresem przywotanym w cyt. Rozporzadzeniu odnosz3 sie
do poszczegblnych robét sa sporzadzane dopiero po sporzadzeniu projektow
wykonawczych. Nie beda wiec stanowié¢ opisu przedmiotu zamoéwienia przy jego zakresie
definiowanym jako ,Doprojektuj i wybuduj’ Dopuszczalnoéé opisu przedmiotu
zamodwienia w systemie ,doprojektuj i wybuduj potwierdza wielokrotnie Krajowa lzba
Odwotawcza - np w uzasadnieniu uchwal i wyrokéw Sygn. akt KIO/KD 13/10 z dnia 25
lutego 2010 roku; Sygn. akt KIO 1529/12; KIO 1535/12; KIO 1546/12 z dnia 14 sierpnia
2012r.

Pytanie 58)

Zgodnie z § 1 pkt 3 wzoru Umowy Strony potwierdzaja, iz w zakres wchodza réwniez te prace,
ktorych koniecznos¢ ujawni sie w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a ktére w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia bedacego Przedmiotem Umowy wykonawca robdt
budowlanych moze przewidzieC zgodnie z obecng wiedzg techniczng, obowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi i administracyjnymi, jak réwniez te, kiére mozna byto
przewidzie¢ na podstawie postanowien Umowy. Zwracamy sig z prosba o wyjasnienie
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powyzszego zapisu, bowiem jest on niezgodny z zasadami prawa zaméwien publicznych (art.
140 ustawy), w tym zasadg pisemnosci. Zgodnie z Ustawg Prawo zamoéwien Publicznych opis
przedmiotu zamdwienia ma byé¢ jednoznaczny i wyczerpujacy, uwzgledniajacy wszystkie
wymagania i okoliczno$ci, mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty a dowdd z wizji lokalne;
nie wypetnia obowigzkowej dla Zamawiajacego zasady pisemnosci i nie stanowi opisu
przedmiotu zamoéwienia.

Odpowiedz Zamawiajacego: § 1 pkt 3 wzoru umowy nie uchybia obowiazkowi opisania
przedmiotu zamodwienia zgodnie z zasadami art. 29 ustawy. Takze wykonawca nie
wskazuje na uchybienia w tym zakresie. Zamawiajgcy nie podziela pogladu Wykonawcy,
Ze wiw postanowienie umowy jest niezgodne z art. 140 ustawy, gdyz przepis ten nie
odnosi sie do relacji SIWZ - Umowa,, lecz Umowa - Oferta. Przed zlozeniem ofert i
zawarciem umowy nie moze doj$¢ do naruszenia art. 140. Jednoczesnie pragne wyjasnic,
ze przywolane postanowienia umowy wynikaja z art. 14 oraz 139 ustawy Pzp w zw, z art.
471 i 632 kodeksu cywilnego.

Pytanie 59)

Zgodnie z § 2 pkt 1 wzoru Umowy przez wykonanie Przedmiotu umowy rozumie sie odebranie
przez Zamawiajacego robot objetych niniejsza Umowg na podstawie Protokotu Odbioru
Koncowego, nie zawierajgcego uwag w zakresie zrealizowanych robdt. Prosimy o wyjasnienie
powyzszych zapisow w Swietle linii orzeczniczej saddéw powszechnych stanowigcej, iz zapisy
takie sg sprzeczne z prawem obowigzujgcym w Polsce?

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca nie zwraca si¢ o wyjasnienie tresci SIWZ, lecz
przedstawienie argumentacji na jej zgodno$¢ z prawem. Przepisy ustawy nie wymagaja
zamieszczania takie] argumentacji w ftresci SIWZ. W ocenie zamawiajgcego
przywolywane postanowienia SIWZ nie naruszaja przepisow prawa.

Pytanie 60)

W zwigzku z zapisami § 2 pkt 2 wzoru Umowy prosimy o wskazanie istotnych wytycznych do
harmonogramu rzeczowo-finansowego majacych wptyw na wartosé oferty oraz termin realizacii
umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien byé¢
sporzadzony z podzialem na asortymenty robét poprzez odniesienie do technologii
wykonania, specyfikacji i zasobdow wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych
niezbednych do wykonania roboét. Powinien zawierac harmonogram ptatnosci jako sume
naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w danym miesigcu
rozliczeniowym. Asortymenty robét mniej znaczacych beda taczone w grupy pod jedng
nazwa (elementy scalone). Grupy asortymentéw robot powinny by¢ naniesione na grafik
Harmonogramu rzeczowo - finansowego w =zakresie harmonogramu robét, z
uwzglednieniem daty rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem
daty zakonczenia tych robét, z dokladnoscia do kolejnego tygodnia kalendarzowego. Do
kazdego elementu scalonego nalezy przyporzadkowaé jego rzeczywista wartos¢ z
rozpisaniem na poszczegolne tygodnie realizacji. W planowaniu czasu potrzebnego na
wykonanie poszczegéinych asortymentéw robot Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajace z przyczyn technologicznych oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na
terminowo$é¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu
Umowy zapewniajace realizacje terminowg przedmiotu Umowy. Harmonogram rzeczowo
- finansowy powinien uwzgledniaé w szczegolnosci:

¢ kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace

przedmiot Umowy;
¢ terminy wykonywania,
+ daty rozpoczecia i zakonczenia robot skladajacych sig na przedmiot Umowy,
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kolejnos¢ dostaw przez Wykonawce urzadzefi i dostaw na Teren budowy,
date planowanego uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

date planowanego rozpoczecia i zakoticzenia rozruchu,

date szkolen personelu zamawiajacego.

Pytanie 61)

Zgodnie z zapisami § 3 pkt 4 wzoru Umowy w oparciu o Projekt budowlany, pozwolenie na
budowe, decyzjg o srodowiskowych wymaganiach oraz niniejszy Opis przedmiotu zamoéwienia i
ztozong ofertg, Wykonawca opracuje szczegblowy Projekt Wykonawczy, ktéry przediozy
Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy w terminie 10 dni zatwierdza przedstawiony
Projekt. Prosimy o wyjasnienie powyZszego zapisu w $wietle zgodnodci z ustawa prawo
zamowien publicznych, stanowiacg ze opis przedmiotu zaméwienia musi by¢ jednoznaczny i
wyczerpujacy, a szczegblowy zakres zgodnie ze stosownym rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury (do art. 31 ustawy prawo zaméwien publicznych) projekt wykonawczy tacznie ze
STWIORB okreslajacq standard wykonania stanowig czes$¢ opisu przedmiotu zamdwienia?

OdpowiedZz Zamawiajacego: Sporzadzenie projektéw wykonawczych jest obowiazkiem
Wykonawcy co jednoznacznie i wyczerpujaco wskazano w SIWZ, Przywolywany art. 31
ustawy dotyczy realizacji rob6t budowlanych bez projektowania i nie ma zastosowania
dla wyjasnianej kwestii. Dopuszczalno$é opisu przedmiotu zaméwienia w systemie
ndoprojektuj i wybuduj potwierdza wielokrotnie Krajowa lzba Odwotawcza - np w
uzasadnieniu uchwat i wyrokéw Sygn. akt KIO/KD 13/10 z dnia 25 lutego 2010 roku;
Sygn. akt KIO 1529/12; KIO 1535/12; KIO 1546/12 z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Pytanie nr 62)
W zwigzku z faktem, iz zgodnie z zapisami w §3 ust. 5 umowy wplyw na ceng oferty maja tzw.
OWW, prosimy o ich niezwloczne doigczenie do opisu przedmiotu zaméwienia.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zbiér ogélnych zasad wspéipracy (tzw. OWW) z podmiotami
zewnetrznymi jest dostepny na stronie internetowej Zamawiajacego www.zgo.bielsko.pl
Izaktadka oferta/obstuga klienta.

Pytanie 63)

Prosimy o logiczne wyjasnienie uzalezniania mozliwosci wprowadzenia dwuzmianowego
systemu prowadzenia robot przez Wykonaweg od zgody Zamawiajacego? Czy nie wystarczy
wylaczne powiadomienie o wprowadzenia takiego systemu w razie ryzyka nieterminowego
wykonania przedmiotu umowy? Jak ma realizowa¢ umowe Wykonawca majacy zagroZony
termin koricowy w swietle braku zgody na wprowadzenie systemu dwu- lub trzyzmianowego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wprowadzit zapis prowadzenia rohét w
systemie dwuzmianowym, jeZeli bedzie to niezbedne dla zachowania uzgodnionego
terminu  wykonania Przedmiotu umowy, po uprzednim uzyskaniu zgody od
Zamawiajgcego.

Pytanie 64)
Prosimy o wyjasnienie, czy naleznos¢ za wode, zrzut Sciekow i energie elektryczng bedzie
naliczana Wykonawcy na podstawie podlicznikéw, czy ryczattowo? (jesli ryczattowo to w jakim
wymiarze?)

Odpowiedz Zamawiajacego: Na podstawie podlicznikow.
Pytanie 65)
Prosimy o wyjasnienie, czy wykonanie projektu i prac budowlano-instalacyjnych wymienionych

w umowie w § 6 pkt 12 ppkt 3 oraz zaprojektowanie i wykonanie ciagu pieszego zgodnie z § 6
pkt 12 ppkt 4 bedzie wymagato uzyskania pozwolenia na budowe?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Prace instalacyjne wymienione w § 6 pkt 12 ppkt 3 zostaly
uwzglednione w projekcie budowlanym, zamawiajacy uzyska we wlasnym zakresie
konieczne zgody na prace wymienione w § 6 pkt 12 ppkt 4 umowy.

Pytanie 66)
Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie zintegrowane, czy tez uzyska je i przekaze Wykonawcy
w terminie umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z umow3a?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy posiada pozwolenie zintegrowane, ktore w
trakcie realizacji inwestycji zaktualizuje do nowych uwarunkowan. Uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie

w rozumieniu Prawa budowlanego nie jest uzaleznione od faktu posiadanie pozwolenia
zintegrowanego.

Pytanie 67)

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z § 6 pkt 12 ppkt 11 umowy w cenie oferty nalezy ujac
kompleksowe zapewnienie przegladow i ustug serwisowych w okresie gwarancji, czy
Zamawiajacy pokryje koszty materiatdw eksploatacyjnych i czesci szybkozuzywajacych sig
potrzebnych do przeprowadzenia serwiséw w okresie gwarancji?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zgodnie z zapisem punktu podpunktu 10 w punkcie 1.3 OPZ
wykonawca ,gwarantuje mozliwosci zakupu czesci zamiennych | zuzywajacych sie
w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wykazem czesci zamiennych i zuzywajacych sie w
czasie nie diuzszym hiz 3 dni robocze”.
Z powyzszego wynika, ze zamawiajacy bedzie kupowal przedmiotowe cz¢sci na biezaco -
zgodnie z potrzebami ujawnionymi w okresie trwania gwarancji. Nalezy podkresli¢, iz
przedmiotowe zagadnienie dotyczy tylko i wylacznie cze$ci zamiennych oraz
zuzywajacych sie nie objetych gwarancja. Czesci urzadzen i instalacji objetych
gwarancjg oraz naprawianych (wymienianych) w ramach gwarancji beda dostarczone
nieodpflatnie, na zasadach wynikajacych z udzielonej gwarancji. W zwiazku z powyzszym
nie ma koniecznosci wprowadzania dodatkowych zapiséw w tym zakresie. Koszty
przegladoéw i ustug serwisowych wymaganych w okresie gwarancyjnym spoczywaja na
wykohawcy.

Pytanie 68)

Zgodnie z § 7 pkt 2 wzoru umowy Wykonawca w terminie 5 dni od zawarcia umowy przediozy
dokument ubezpieczenia budowy potwierdzajacy, Ze budowa jest ubezpieczona m.in. od
odpowiedzialnosci cywilnej. W zwigzku z powyzszym prosimy o wyjasnienie czy na spetnienie
tego wymogu Zamawiajacy wyrazi zgode na przedstawienie przez Wykonawcg generalneg
polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, o ktérej mowaw § 7 pkt 1?

Odpowiedz Zamawiajacego: : § 7 ust. 1 oraz ust. 2 stanowia odrebne wymagania o
réznym zakresie ubezpieczenia i nie moga by¢ wzajemnie zastgpowane.

Pytanie 69)

Zgodnie z § 7 pkt 2 wzoru umowy Wykonaweca w terminie  dni od zawarcia umowy przediozy
dokument ubezpieczenia budowy na kwotg nie mniejsza niz 5 min PLN, Pragniemy zauwazy¢,
ze zgodnie z przyjetymi zasadami i Ogélnymi Warunkami Ubezpieczenia stosowanymi przez
wszystkich Ubezpieczycieli, odpowiedzialnoé¢ ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczenia
robét i mienia na budowie jest zawierana na rownowarto$¢ kontraktu, W sytuacji gdy wartosé
kontraktu bedzie nizsza od § min PLN bedziemy mieli do czynienia z nadubezpieczeniem,
natomiast w sytuacji gdy warto$¢ kontraktu bedzie wyzsza od 5 min PLN wystapi sytuacja
niedoubezpieczenia kontrakiu i ubezpieczyciel w przypadku szkody moze zastosowaé zasadg
proporcji, czyli ,Jezeli w przypadku szkody okaze sie, ze suma ubezpieczenia ustalona w
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umowie ubezpieczenia jest nizsza od sumy, ktéra powinna byé zadeklarowana, odszkodowanie
zostaje zmniejszone w takim stosunku, w jakim pozostaje suma ubezpieczenia ustalona w
umowie do sumy, kidra powinna by¢ zadeklarowana”. W zwigzku z powyzszym prosimy o
wyjasnienie czy Wykonawca bedzie zobowigzany zawrze¢ umowe ryzyk budowlano -
montazowych na warto&¢ kontraktu czy tez na warto$é 5 min?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Tresé § 7 ust 2 jest jasna i nie uzaleznia wysokosci kwoty
ubezpieczenia od warto$ci umowy o zamowienie. Ubezpieczenie w kazdym przypadku
ma by¢ co najmniej réwne kwocie wskazanej w przywolanym postanowieniu umowy

Pytanie 70)

Zgodnie z § 8 pkt 12 wzoru umowy Strony potwierdzajg, Zze Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do niedopuszczenia do wykonania na placu budowy robdt przez Podwykonawcéw, w stosunku
do ktorych nie zostata przeprowadzona procedura opisana w ustepach poprzedzajgcych.
Prosimy o wyjasnienie co z podwykonawcami ktorzy nie podlegajg tej procedurze zgodnie z
ustawg prawo zamodwien publicznych?

Odpowiedz Zamawiajacego: § 8 umowy dotyczy podwykonawcéw, ktérych dotycza
przepisy ustawy Prawo zamoéwieri publicznych, Udzial innych podwykonawcow w
realizacji zamodwienia bedzie oceniany w Swietle zgodnosci z oferta a dziatania inspektora
nadzoru beda wynika¢ z przepiséw prawa powszechnie obowiazujacego.

Pytanie 71)

Zgodnie z § 9 pkt 8 wzoru umowy w przypadku realizacji Umowy przy udziale Podwykonawcdw
zaakceptowanych zgodnie z § 8, zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po dokonaniu
zaplaty przez Wykonawce nalezno$ci naleznych wszystkim Podwykonawcom i przedstawieniu
dowodu dokonania tej zaptaty. Prosimy o wyjasnienie, czy dotyczy to platnosci dla ktérych
termin zapfaty juz zapadt? '

Odpowiedz Zamawiajacego: § 9 pkt 8 wzoru umowy w $wietle art. 143 a ust 1 pkt 1)
ustawy moze dotyczyC wytacznie wynagrodzenia wymagalnego.

Pytanie 72)

Prosimy o wyjasnienie i doprecyzowanie zapisu § 10 pkt 4 ,w zaleznosci od potrzeby™?

Odpowiedz Zamawiajacego: § 10 pkt 4 i uzyte w nim pojecie ,w zaleznosci od potrzeby”
oznaczajg ze zataczane do zawiadomienia beda takie dokumenty ktore dotycza
dokonywanej czynnosci.

Pytanie 73)

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajgcy usunie zapis dotyczacy koniecznosci dotaczenia do
zawiadomienia o gotowosci do odbioru, dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie
naleznosci wobec Podwykonawcow wynikajacych z zaciggnietych zobowigzan w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu Umowy (§ 10 pkt 4). Naleznosci sg regulowane na podstawie faktur VAT
wystawianych na podstawie tych odbiorow, nie sposéb zapiacié zanim dokonamy odbioru i
zanim otrzymamy fakture VAT.

Odpowiedz Zamawiajagcego: Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrécil sie o
wyjasnienie tresci SIWZ, lecz o zmiang jej tresci, ktéra jak wynika z samego wniosku jest
dla wykonawcy jasna. Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest
obowiazany do zajecia stanowiska w podniesionych sprawach, gdyz przywolywane
postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy
pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian.
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Pytanie 74)

Prosimy o wyjasnienie zapiséw w §10 ust. 14 umowy w zakresie ,lub usterki ograniczajgce” czy
dotyczy to tytko tych usterek ograniczajacych, kitérych nie da sie usungc?

Odpowiedz Zamawiajacego: W tresci § 10 ust. 14 nie ma pojecia zacytowanego przez
Wykonawce. Jest jednoczesnie wyrazne rozréznienie pojeé ,nie nadajace sie do
usuniecia” oraz ,ograniczajg lub uniemozliwiajg uzytkowanie”. Nie mozna ich wiegc
utozsamiaé. Spojnik lub uzyty miedzy tymi pojeciami oznacza, ze dla wskazywanego
skutku wystarczy jedna z okolicznosci

Pytanie 75)

Zgodnie z § 11 pkt 5 wzoru umowy w przypadku skorzystania z gwarancji termin gwarancji
biegnie na nowo dla elementéw podlegajacych wymianie lub naprawie. Prosimy o wyjasnienie
powyzszego zapisu w §wietle jego niezgodnoéci z Kodeksem Cywilnym?

OdpowiedZz Zamawiajacego: Wykonawca nie zwraca sie o wyjasnienie tresci SIWZ, lecz
przedstawienie argumentacji na jej zgodnosé z prawem. Przepisy ustawy nie wymagaja
zamieszczania takiej argumentacji w treéci SIWZ. W ocenie zamawiajgcego
przywolywane postanowienia SIWZ nie naruszajq przepiséw prawa.

Pytanie 76)

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajgcy zmieni wysokosé kary za zwiloke w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie gwarancji lub rekojmi? Kara w wysokosci
1% jest karg zbyt wygorowana,

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca w powyzszym whniosku nie zwrdcit sie o
wyjasnienie tresci SIWZ, lecz o zmiane jej tresci, ktora jak wynika z samego wniosku jest
dla wykonawcy jasna. Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest
obowigzany do zajecia stanowiska w podniesionych sprawach, gdyz przywolywane
postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie wymagajg wyjasnien. Zamawiajacy
pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian.

Pytanie 77)

W celu zadoséuczynienia zasadzie ekwiwalentnosci Swiadczen oraz réwnosci stron umowy
prosimy o dodanie zapiséw mowigcych, iz Zamawiajacy rowniez zapfaci Wykonawcy
ekwiwalentne kary w przypadku zwtoki w przekazaniu placu budowy, zwtoki w przystapieniu do
odbioru rob6t czy niedotrzymania innych terminow zawartych w umowie.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrdcit sie o
wyjasnienie tresci SIWZ, lecz o zmiang jej tresci, ktora jak wynika z samego wniosku jest
dla wykonawcy jasna. Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest
obowiazany do zajecia stanowiska w podniesionych sprawach, gdyz przywolywane
postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy
pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian.

Pytanie 78)

Zgodnie z § 16 pkt 3 umowy w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci
wymienionych w pkt 3.1. lit. a)}f) termin wykonania Przedmiotu umowy moze ulec
odpowiedniemu przediuzeniu, ¢ czas niezbedny do zakonczenia jego wykonania w sposob
nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Prosimy o wyjasnienie co w
sytuacji kleski zywiolowej, ktora trwa np.10 minut a skutki jej bgda usuwane w 30 dni?

Odpowiedz Zamawiajacego: § 16 umowy dotyczy wylacznie okolicznosci
umozliwiajgcych zmiany umoéw. Nie ogranicza tym samym korzystania z ogolnych
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instytucji prawa ustalajacych odpowiedzialnosé¢, w tym zasady odpowiedzialnosci
zwigzanych z wystapieniem sily wyzszej.

Pytanie 79)

Zgodnie z § 17 pkt 1 lit a) Wzoru umowy, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. Zgodnie z art. 145 ust. 1
ustawy Pzp zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 tych okolicznosciach. W zwigzku z powyzszym prosimy o modyfikacje tresci § 17 pkt 1 lit a)
Wzoru umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Pojgcie miesiac zostato uzyte w znaczeniu nadanym mu
przez art. 114 Kc, co zapewnia spojnosc z art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Pytanie 80)

Zgodnie z § 17 pkt 1 lit b) wzoru umowy Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od
umowy gdy zostanie wydany nakaz zajgcia catego [ub czeéci majatku Wykonawcy lub
Zamawiajacy powezmie wiadomoéé o zaleganiu Wykonawcy w ptatnosciach w stosunku do
podwykonawcow lub innych podmiotéw. Prosimy o ztagodzenie powyzszych zapiséw, poprzez
wskazanie najpierw Wykonawcy odpowiedniego czasu na wyjasdnienie zgodnie z art. 143 ¢
ustawy Pzp.

Odpowiedz Zamawiajacego: § 17 pkt 1 lit b) nle wylacza stosowania przepisu
powszechnie obowigzujacego. Ustala jedyne uprawnienie do odstapienia od umowy a
nie wskazuje na sposob dokonania tej czynnosci w okolicznosciach objetych pytaniem.

Pytanie 81)

Zgodnie z § 17 pkt 1 lit d) wzoru umowy Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od
umowy gdy Wykonawca przerwat realizacjg robdt i przerwa trwa diuzej niz 2 tygodnie. Prosimy
o modyfikacje poprzez dodanie zapiséw mowigcych o tym, ze Zamawiajgcy moze odstapi¢ od
umowy jezeli Wykonawca przerwat realizacjg robdt bez uzasadnionej przyczyny.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrécil sie o
wyjasnienie tresci SIWZ, lecz o zmiang jej tresci, ktéra jak wynika z samego wniosku jest
dla wykonawcy jasna. Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest
obowiazany do zajecia stanowiska w podniesionych sprawach, gdyz przywolywane
postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy
pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian.

Pytanie 82)

Zgodnie z § 17 pkt 1 lit &) wzoru umowy Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od
umowy gdy istniejg uzasadnione podstawy do uznania, ze Wykonawca nie jest w stanie
wykonaé Przedmiotu Umowy w umdwionym terminie, o ktérym mowa w § 2 Umowy. Prosimy o
wyjasnienie kto i w oparciu o jakie kryteria bedzie to ocenial?

Odpowiedz Zamawiajacego: Przywolane postanowienie umowy odpowiada brzmieniu art.
635 Kc i ocena bedzie dokonywana z uwzglednieniem dorobku prawnego w tym zakresie.

Pytanie 83)

Prosimy o wyjaénienie czy zgodnie z zapisami § 17 pkt 1 lit f) wzoru umowy w wezwaniu
Zamawiajacy ustali obiektywny termin, mozliwy do realizacji od strony technicznej?

Odpowiedz Zamawiajacego: Pytanie dotyczy zdarzenia przysziego. Zasady wspélpracy
stron przy realizacji umowy ustala art. 354 Kc, ktorych zamawiajacy bedzie przestrzegatl.
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Pytanie 84)

Zgodnie z Opisem Przedm|otu Zamodwienia ,Whyloniony w drodze przetargu Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego kompletny i uzgodniony projekt budowlany rozbudowy
kompostowni wraz z zapleczem socjalno-biurowym w Zaktadzie Gospodarki Odpadami w
Bielsku-Biatej Lipniku”. Prosimy o potwierdzenie, iz wskazany wyzej projekt bgdzie tozsamy z
tym zatgczonym do SIWZ (gdyz projekt budowlany zataczony do SIWZ nie jest ostateczny — nie
jest ostemplowany przez Starostwo Powiatowe).

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, Zamawiajacy potwierdza, ze bedzie tozsamy.

Pytanie 85)

W zwigzku z faktem, iz podczas trwania prac budowlano-montazowych zwigzanych z realizacjg
przedmiotowej inwestycji z drogi dojazdowe] do placu budowy od strony ul. Krakowskiej w
Bielsku-Biate] beda korzystaty podmioty trzecie (poza wylonionym w niniejszym postgpowaniu
przetargowym) prosimy o udzielenie informacji w jaki sposob Zamawiajgcy dokona oceny
odpowiedziainosci poszczegodlnych uzytkownikdw ww. drogi dojazdowe] za dokonanie
ewentualnych uszkodzen, zabrudzen?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Wykonawca zobowiazany jest do zachowania czystosci drog
dojazdowych do placu budowy jak i nie dopuszczenia do ich uszkodzen. W przeciwnym
razie bedzie zobowigzany do przywrécenia ich do stanu pierwotnego.

Pytanie 86)

Zgodnie z pkt 3.1.1 Opisu Przedmiotu Zaméwienia ,Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
zmiany wykonania alternatywnego przedzielenia bokséw, w systemie uktadanych na sucho
systemowych blokow betonowych. W zwigzku z powyzszym, przed przystgpieniem do montazu,
wykonawca powm|en uzgodnié wykonanie $cian wewnetrznych bokséw magazynowych z
zamawiajgecym”. Prosimy o wyjasnienie czy ewentualne wykonanie alternatywnego
przedzielenia boksow odbedzie sie z wykorzystaniem maksymalnie ilosci materiatu
przewidzianego do wykonania pierwotnego podziatu boksow?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, ewentualne wykonanie alternatywnego przedzielenia
bokséw odbedzie sie z wykorzystaniem maksymalnie ilosci materialu przewidzianego do
wykonania pierwotnego podziatu boksow.

Pytanie 87)

Zgodnie z pkt 3.1.1 Opisu Przedmiotu Zamdwienia ,Kabina sortownicza powinna rowniez
zapewniaé izolacje pracownikéw od warunkéw panujgcych na hali nadawy, w szczegolnosci
hatasu powodowanego przez maszyny, spetniajgc odpowiednie polskie i europejskie przepisy
oraz normy bezpieczenstwa, co zostanie potwierdzone pomiarem na stanowiskach pracy”.
Prosimy o wyjadnienie kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenle pomiaru hatasu na
stanowiskach pracy?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Wykonanie pomiaréw hatasu zostanie wykonane przez
akredytowane laboratorium na koszt Wykonawcy.

Pytanie 88)

W celu dobrania kompatybilnego oprogramowania systemu monitoringu z obecnie
uzytkowanym przez ZGO (wymdg OPZ) prosimy o wskazanie jego producenta, nazwy i wersji.

OdpowiedZ Zamawiajacego: W zwiazku z przedmiotowym oczekiwaniem zamawiajacego,
wymagana jest wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zakladu.
Jednoczesnie zamawiajacy dopuszcza zastosowanie maszyn i urzadzen o zblizonych
parametrach pochodzacych od innych producentow, aczkolwiek - tak jak wspomniano, w

21



celu optymalizacji obstugi i kosztow utrzymania, wskazanym jest ujednolicenie tam gdzie
to mozliwe.

Pytanie 89)

Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiajacy zapewni nieodptatnie niezbedng dla
przeprowadzenia prob koncowych obsade pracownikéw?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, Zamawiajacy zapewni nieodplatnie obsade
pracownikow dla przeprowadzenia prob koncowych.

Pytanie 90)

Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiajacy w celu przeprowadzenia rozruchow zapewni
nieodptatnie materiat o morfologii umozliwiajace uzyskanie zatozonego efektu ekologicznego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy zapewnia nieodpflatnie odpady na czas
rozruchu o morfologii prezentowanej w trakcie wizji lokalnej oraz zobrazowanef wynikami
badan zamieszczonymi w OPZ.

Pytanie 91)

Zgodnie z adnotacjg na rysunku nr B-676.1.05 Hala kompostowni odpaddw rzut konstrukgji
przyziemia — dot, uwagi pkt 5, 6 ,Sciany Zelbetowe naraZone na uszkodzenia mechaniczne
oblozy¢ blachg stalows grubosci 12 mm (S355). Narozniki stupdw narazone na uszkodzenia
mechaniczne obtozyé katownikiem stalowym min. L80x80x6 (S355)". Prosimy o wskazanie
gcian wraz z doktadnym wymiarowaniem powierzehni do obltoZzenia blacha oraz wskazanie
naroznikéw stupow z podaniem wysoko$ci do zabezpieczenia.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wiw zabezpieczenie $cian i naroznikow nalezy wykonaé w
miejscach szczegodlnie narazonych na uszkodzenia podczas nablerania materiatu przez
tadowarki w miejscach do tego zaprojektowanych. Wysoko$é oblozenia do 2 m.

Pytanie 92)

Prosimy o wskazanie catkowitej diugosci podajnika wznoszacego transportujacego stabilizat
poprzez otwdr w poélnocnej $cianie nadawy do nowoprojektowane] hali dojrzewania,
magazynowania i konfekcjonowania kompostu/stablizatu.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Diugosé podajnika wznoszacego okoto 13 m.

Pytanie 93)

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé zastosowania
zamiennego sposobu wykonania obudowy $cian oraz dachu hali nadawy, zadaszenia budynku
socjalno-biurowego z zachowaniem wymaganych parametréw technicznych wskazanych w pkt
7.6 Opisu technicznego Projektu Budowlanego?

OdpowiedZ Zamawiajacego: Podstawa do wykonania przedmiotu zamowienia jest
zalaczony w materialach przetargowych projekt budowlany. Zamawiajacy nie dopuszcza
mozliwosci zastosowania zamiennego sposobu wykonania $cian oraz dachu hali
nadawy, zadaszenia budynku socjalno-biurowego.

Pytanie 94}

Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zastosowania
zamiennego sposobu wykonania konstrukeji hali nadawy oraz zadaszenia budynku socjalno-
biurowego w postaci konstrukeji stalowej skfadajacej sie ze stupdw i dzwigaréw wykonanych z
profili spawanych lub gorgcowalcowanych oraz ptatwi i szyn z ocynkowanych profili
zimnogigtych?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Podstawg do wykonania przedmiotu zamdwienia jest
zalaczony w materiatach przetargowych projekt budowlany. Zamawiajacy nie dopuszcza
mozliwoéci zastosowania zamiennego sposcbu wykonania konstrukcji hali nadawy oraz
zadaszenia budynku socjalno-biurowego w postaci konstrukcji stalowej skladajgcej sie
ze stupow i dzwigaréw wykonanych z profili spawanych lub goracowalcowanych oraz
platwi | szyn z ocynkowanych profili zimno gietych.

Pytanie 95)

Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem posadzki betonowe]
bezspoinowej (Opis techniczny str. 10, pkt 7.6)?

Prosimy o wskazanie parametréw technicznych projektowanej posadzki hali nadawy (ilo$¢ oraz
rodzaj zbrojenia, rodzaj dylatacji, wymagana odpornos¢ chemiczna itp.)

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje wykonania betonowe] posadzki
dostosowanej do warunkoéw w jakich bedzie uzytkowana, ilo§¢ oraz rodzaj zbrojenia,
rodzaj dylatacji i wymagana odporno$¢ chemiczna, wytrzymatoéé itp. nalezy dobraé
zgodnie z wymogami dla posadzek w tego rodzaju obiektach z dostosowaniem do
obciazen jakie beda oddzialywaé na przedmiotowsa posadzke.

Pytanie 96)

Prosimy o wskazanie klasy betonu popiolowego wymaganego do wykonania podbudowy
posadzki w hali nadawy.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Wytrzymatosé podbudowy pod posadzke powinna
dostosowana do obciazen jakie beda na nig oddzialywaé podczas eksploatacji.

Pytanie 97]

Prosimy o wyjasnienie zapisu znajdujacego sig¢ na rys. nr B-676.1.10 Hala kompostowni
odpadow elewacja wschodnia i zachodnia:

,Brama segmentowa ze Swietiikami (wew.) kolor RAL 8002 (przeniesiona z osi A) + brama
szybkobiezna (zew.).” Czy wykonawca ma zamontowaé dwie bramy (przeniesiong z osi A oraz
nowo dostarczang) w jednej lokalizacji?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy rezygnuje z przeniesienia bramy z osi A, do
dostarczenia i zamontowania pozostaje brama szybkobiezna spiralna zgodnie z OPZ.

Pytanie 98)

Prosimy o udzielenie wyjasnienia, czy zlokalizowane obecnie w migjscy nowoprojektowanej
nadawy boksy magazynowe o konstrukcji stalowej przeznaczone do rozbiorki nalezy
zdemontowaé w sposob umozliwiajacy ich ponowny montaz? Jezeli tak, prosimy o wskazanie
sposobu zagospodarowania zdemontowanych elementow.

Odpowiedz Zamawiajacego: Boksy magazynowe o konstrukcji stalowej przeznaczone do
rozbidrki nalezy zdemontowaé w spos6b umozliwiajacy ich ponowny montaz, elementy
stalowe z demontazu nalezy ulozy¢ we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu na
terenie ZGO.

Pytanie 99)

W celu umozliwienia sporzadzenia rzetelnej oferty cenowe] dotyczacej realizacji zadania
prosimy o udostepnienie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez PHU Saturn w
kwietniu 2010 r. wymienionej w Projekcie Budowlanym w pkt 2.1. Budowa geologiczna, warunki
hydrogeologiczne.

Odpowiedz Zamawiajacego: Dokumehtacja geologiczna i hydrogeologiczna zostata
opublikowana na stronie internetowej Zamawiajacego.
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Pytanie 100)

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiajacy zrealizowat zapisy decyzji Prezydenta Miasta
Bielska-Biatej z dnia 17.02.2014 dotyczacej wycinki drzewa oraz nasadzen uzupetniajgcych
(zatacznik nr 8 Projektu Budowlanego)?

Odpowiedz Zamawiajacego: Drzewo zostalo przez Zamawiajacego wyciete na wysokosci
okoto 50 cm nad poziomem istniejacego gruntu i zutylizowane. Pozostate prace wykona¢é
w ramach niniejszego zamoéwienia. Nasadzenia zostaly wykonane.

Pytanie 101)

W zwigzku z zapisem w Opisie Przedmiotu Zamowienia 2.1 Lokalizacja inwestycji ,Zieleri
urzadzona (wprowadzona po powstaniu nowego zaktadu) w postaci drzew i krzewow rosnagcych
na obszarze przeznaczonym pod inwestycje nalezy przesadzic we wskazane przez
Zamawiajgcego miejsce” prosimy o wskazanie iloci i wysokosci drzew i krzewdw do
przesadzenia oraz nowej lokalizacji nasadzen.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Drzewa i krzewy (iglaste i liSciaste) zieleni urzadzonej, rosnace na obszarze planowanej
inwestycji, sa w wieku ok. 4- 6 lat. Powinny zosta¢ one przesadzone w inne miejsce na
terenie zaktadu np. w miejsce drzew i krzewéw, kiére z réznych przyczyn wypadly.
Miejsca te na etapie realizacji przedmiotowego zadania wskaze zamawiajacy. llosé
potencjalnych przesadzen szacowana jest na poziomie kilkudziesieciu sztuk i powinna
zostaé¢ dookreslona na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie 102)

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiajacy wymaga aby oprogramowanie sterujace praca
kompostowni, linii sortowniczej, systemem detekcji gazéw, systemem dezodoryzaciji, systemem
monitoringu oraz pracg bramy szybkobieznej byty zainstalowane i dostgpne w jednej jednostce
komputerowej w sterowni?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wymaga aby oprogramowanie sterujace: pracg kompostowni, linig
sortowniczg, systemem detekcji gazow, systemem dezodoryzacji, systemem monitoringu
oraz pracg bramy szybkobieznej, bylo zainstalowane i dostepne w jednej jednostce
komputerowej w sterowni kompostowni.

Pytanie 103)

Prosimy o potwierdzenie iz zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamowienia pkt 5.3.15
~Vykonawca udzieli gwarancji na budynki, budowle, sieci w wymiarze minimum 24 lat”. Czy
raczej 24 miesigcy zgodnie z IDW i umowa?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonal modyfikacji OPZ II cz. SIWZ w
przedstawionym zakresie w dniu 17.02.2015 r.

Pytanie 104)

W nawigzaniu do zapisu Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 5.3.15 ,W stosunku do techniczne;
jako$ci instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na jej bezawaryjne dziatanie przez okres 24 laf,
liczac od momentu zakoriczenia fazy rozruchowsj” prosimy o wyjaénienie czy Zamawiajacy
wymaga od Wykonawcy serwisu i usuwania usterek ww. instalacji przez okres 24 lat, czy
wymaga udzielenia gwarancji trwatodci ww. instalacji w tym okresie?
Czy raczej w okresie 24 miesiecy zgodnie z zapisami IDW i umowy?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonal modyfikacji OPZ Il cz. SIWZ
w przedstawionym zakresie w dniu 17.02.2015 r.
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Pytanie 105)

Prosimy o wyjasnienie, czy przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane w rozumieniu art. 2
pkt. 8 i art. 2¢, czy tez obiekt budowlany w rozumieniu art. 2 pkt. 5d) ustawy Prawo zamowien
publicznych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Przywotane definicje nie majg charakteru roztagcznego stad
udzielenie odpowiedzi na tak zadane pytanie jest niemozliwe. Nie stanowi tez wniosku o
wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy zgodnie z tresScig ait. 36 ustawy determinujacego
tresé SIWZ nie musi takiej informacji zamieszczaé w specyfikacji.

Pytanie 106)

W pkt. 4 ppkt. 7) Zatacznika nr 1 — Wzor formularza oferty zapisano: ,,0éwiadczamy, ze
wykonamy zamodwienie do.... od daty podpisania umowy’. W IDW napisano, ze termin
wykonania zamdwienia to 7 miesigcy od daty podpisania umowy (do tego terminu zalicza sig
okres rozruchu, ktéry nie bedzie diuzszy niz 2 miesigce), data podpisania umowy jest nieznana.
Prosimy wiec o wyjaénienie, jaka date nalezy wpisa¢ w wyZej wskazanym podpunkcie
Formularza oferty?

Odpowiedz Zamawiajgcego: W przedstawionym Formularzu, Wykonawca os$wiadcza, ze
wykona zamodwienie w terminie 7 miesiecy od daty podpisania umowy. W tresci
formularza omytkowo wpisano ,,do”, co nalezy wykreslic.

Pytanie 107)

Czy w pkt. 4 ppkt. 5) Zatacznika nr 1 — Wzér formularza oferty nalezy wpisa¢ termin realizacji
umowy: 7 miesiecy od daty podpisania umowy?

Odpowiedz: jak pytanie nr. 52, termin realizacji umowy: 7 miesiecy od daty podpisania
umowy

Pytanie 108)

W § 11 pkt. 1 wzoru umowy zapisano, ze:

- gwarancja na przedmiot umowy wynosi 24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru
koricowego

- rekojmia wynosi 24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru korcowego

- gwarancja jakosciowa w odniesieniu do sprawnosci technologicznej instalacji wynosi minimum
36 miesigey

- gwarancja na oprogramowanie wynosi 60 miesiecy od dnia przekazania Zamawiajgcemu
oprogramowania.

W Zatgczniku nr 1 — Wzor formularza oferty pkt. 4 ppkt. 8) nalezy wskazac na jaki okres udziela
sig zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy oraz zapisano, ze okres rekojmi jest rowny
okresowi gwarancji jakosci.

Prosimy o wyjasnienie:

a) jaki okres gwarancji na przedmiot umowy nalezy wpisa¢ w pkt. 4

ppkt. 8) Zatacznika nr 1 — Wzdr formularza, czy 24 miesigce?,

b) prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w zapisach, gdyz rekojmia wynosi

24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru koncowego zgodnie z §

11 pkt. 1 wzoru umowy, natomiast zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 — Wzér formularza oferty pki. 4
ppkt. 8) okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji jako$ci, a gwarancja jakosciowa w
odniesieniu do sprawnosci technologicznej instalacji wynosi minimum 36 miesigcy zgodnie § 11
pkt. 1 wzoru umowy. Prosimy o zmiang, modyfikacjg zapisow formularza oferty i jednoznaczne
okreslenie ile wynosi rekojmia.

Odpowiedz Zamawiajgcego: W formularzu oferty wykonawca powinien wpisaé iz
udzielona gwarancja wynosi 24 miesigce (lub wiecej) gdyz oczekiwanie to odnosi si¢ do
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catego przedmiotu umowy. Nie zwalnia to wykonawcy z udzielenia diuzszej gwarancji na
sktadniki okreslone w § 11 ust 1 wzoru Umowy. Rekojmia w kazdym przypadku wynosi
tyle, ile na dany przedmiot wynosi gwarancja.

Pytanie 109)

W pkt. 4.2.3 Opisu przedmiotu zaméwienia zapisano: W zataczonym projekcie budowlanym
przewidziano niskoobcigzony otwarty filir biologiczny o powierzchni minimum 130 m2 i
wykonany w konstrukcji Zelbetowe]. Zamawiajacy bedzie jednak preferowat zamkniets
konstrukcje filtra biologicznego...”.

W opisie technicznym Projektu budowlanego (str. 10 pkt. 7.4) zapisano, ze biofiltr jest obiektem
niezadaszonym.

W opisie technicznym Projektu Budowlanego na str. 19 pkt 3.3 Obrobka powietrza
procesowego — biofiltra wskazano, iz materiat filtrujacy sklada sie z kompostu i zrebkow - co
stanowi materiat organiczny.

Natomiast zgodnie z SIWZ jako kryterium oceny ofert przyjeto ,zastosowanie nieorganicznego
materiatu filtracyjnego biofiltra, o Zywotno$ci przekraczajacej 5 lat i zamkniete] konstrukeji
biofiltra (znaczenie kryterium — 30 pkt)".

Zgodnie z ustawg Prawo Zaméwien Publicznych opis przedmiotu zamdwienia powinien byé

jednoznaczny i wyczerpujacy, prosimy zatem o jednoznaczne okreslenie jaki ma byé biofiltr o
jakiej konstrukeji, otwarty czy zamkniety, z jakim wypetnieniem?
Prosimy tez o wyjasnienie, czy Zamawiajacy zmieni przyjete kryterium oceny ofert poniewaz w
obecnej tresci przyjete kryterium oceny ofert jest sprzeczne i wyklucza rozwigzania zgodne z
opisem przedmiotu zamodwienia (zlozenie oferty z zastosowaniem nieorganicznego materiafu
filtracyjnego biofilira o konstrukcji zamknigtej - czyli z maksymalng, iloécig punktdw tj. 30 w tym
kryterium, spowoduje, Zze bedzie ona niezgodna z opisem przedmiotu zamoéwienia, czyli
podlega¢ bedzie odrzuceniu jako niezgodna z wymogami Zamawiajacego zawartymi w
Projekcie Budowlanym i OPZ)?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje biofiltra o konstrukcji zamknietej,
wypetnionego materialem nieorganicznym o zywotnosci przekraczajacej 5 lat. W zwiazku
Z powyZszym zamawiajacy nie widzi potrzeby zmiany kryterium oceny ofert.
Zamawiajacy nie dokonuje zmiany kryteriow.

Pytanie 110)

W zwigzku z przygotowang oferta na realizacje przedmiotowego zadania prosimy o
udostepnienie przedmiaréw niezbednych do wyceny wiw postepowania w formie elektronicznej,
edytowalnej. :

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie zamiescit na stronie internetowej
przedmiaru rob6t - w postanowieniach umowy przyjeto zasade wynagrodzenia
ryczaltowego.

Pytanie 111)

Instalacja elekiryczna ~ Prosimy o udostepnienie schematéw rozdzielnic Tsoc, TM2, TS2?

Odpowiedz Zamawiajacego: Schematy rozdzielnic Tsoc, TM2, TS2 beda wykonane
zgodnie z Projektem Wykonawczym opracowanym przez Wykonawce.

Pytanie 112)

Instalacja elektryczna — Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o dobdr przekroi kabli
zasilajgcych wiw rozdzielnice i wypusty kablowe na hali?

Odpowiedz Zamawiajacego: dokumentacja z doborem przekroi kabli zasilajagcych wiw

rozdzielnice i wypusty kablowe na hali bedzie wykonana zgodnie z Projektem
Wykonawczym opracowanym przez Wykonawce.
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Pytanie 113)

Instalacja elekiryczna — Prosimy o okreslenie ilu otworowa ma by¢ kanalizacja teletechniczna do
przebudowy, jaka srednice maja mie¢ rury ochronne i jakie projektant zaprojektowat studnie?

Odpowiedz Zamawiajacego: Przebudowa kanalizacji teletechnicznej musi by¢ wykonana zgodnie z
Projektem Wykonawczym opracowanym przez Wykonawce.

Pytanie 114}

Instalacja elekiryczna — Prosimy o okreSlenie typu oraz wysokosci projektowanych stupdw i opraw
oswietlenia zewnetrznego?

QOdpowiedz Zamawiajacego: Stupy oswietlenia zewnetrznego maja ok. 8 m wysokosci, natomiast
oprawy sa ha wysiegniku ok, 2m. Oswietienie zewngtrzne mozna ogladnaé podczas wizji lokalnej na
terenie Zaktadu Gospodarki Odpadami S.A.

Pytanie 115)

Instalacja elektryczna — Prosimy o okreslenie jakim typem kabla majg by¢ zasilane nowoprojektowane
stupy oéwietleniowe i jaki kabel jest obecnie utozony (typ i przekréj)?

Odpowiedz Zamawiajacego: Obecnie dla oswietlenia zewnetrznego jest ulozony kabel YKY
4x16mm2 , nowoprojekfowane stupy oswietleniowe maja by¢ wykonane zgodnie z Projektem
Wykonawczym opracowanym przez Wykonawce. Oswietlenie zewnetrzne mozna ogladnaé podczas
wizji lokalnej na terenie Zaktadu Gospodarki Odpadami S.A.

Pytanie 116)

Instalacja elekiryczna — Prosimy o informacje czy w istniejacym zigczu kablowym ZK12 jest miejsce |
moZliwosé zabudowy rozlacznika izolacyjnego z cewka wybijakows oraz trzech odptywow do
projektowanych rozdzielnic obiektowych oraz prosimy podad typ i wartos¢ roztacznikow bezpiecznikowych?

Odpowiedz Zamawiajacego: W istniejacym zlaczu kablowym ZK12 nie ma miejsca i mozliwosci
zabudowy rozlacznika izolacyjnego oraz trzech odpiywoéw do projektowanych rozdzielnic
obiektowych. Typ i wartos¢ roztacznikow bezpiecznikowych maja byé wykonane zgodnie z
Projektem Wykonawczym opracowanym przez Wykonawce. Zlacze kablowe ZK12 moina ogladnaé
podczas wizji lokalnej na terenie Zakladu Gospodarki Odpadami S.A.

Pytanie 117)

Instalacja elektryczna — Prosimy o okreslenie, czy zakres oferty ma obejmowa¢ budowe ztacza ZK przy hali
dojrzewania kompostu oraz budowe linii kablowej od stacji transformatorowe;?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zakres oferty nie powinien obejmowaé budowy zlacza ZK przy hali
dojrzewania kompostu oraz linii kablowej od stacji transformatorowej.

Pytanie 118)

Instalacja elektryczna - Prosimy o okre$lenie, czy zakres oferty ma obejmowaé przebudowe kanalizacji
teletechnicznej przy hali dojrzewania kompostu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zakres oferly nie powinien obejmowac przebudowy kanalizacji
teletechnicznej przy hali dojrzewania kompostu.
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Pytanie 119)
Instalacja elekiryczna — Prosimy o okreslenie, czy zakres oferty ma obejmowac przebudowe stupa
oSwietleniowego przy hali dojrzewania kompostu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zakres oferty nie powinien obejmowaé przebudowy stupa
oswietleniowego przy hali dojrzewania kompostu.

Pytanie 120)
Dotyczy Systemu SAP: - Prosimy o podanie typu i producenta centrali istniejgcej na obiekcie?

Odpowiedz Zamawiajacego: W zwiazku z przedmiotowym oczekiwaniem Zamawiajacego,
wymagana jest wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zaktadu ZGO S.A.

Pytanie 121)

Dotyczy Systemu LAN: — PoniewaZ wycena obejmuje rozbudowe systemu, prosimy o podanie informagj
dotyczacych systemu istniejacego (Producent, kategoria systemu)?

Odpowiedz Zamawiajacego: W zwiazku z przedmiotowym oczekiwaniem Zamawiajacego,
wymagana jest wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zakiadu ZGO S.A.

Pytanie 122)
Prosimy o podanie |okalizacji czujnikow detekeji gazéw na planach, jak réwniez wielko$¢ i moc grzewcza
kotta (w opisie uktad kontroli stezenia gazu ziemnego w pomieszezeniu kotta)

Odpowiedz Zamawiajacego: Lokalizacja czujnikow detekcji gazéw, jak réwniez wielkos¢ i moc
grzewcza kotla musi by¢ wykonana zgodnie z Projektem Wykonawczym opracowanym przez
Wykonawce.

Pytanie 123
Projekt przewiduje rozbudowe SSWIN, prosimy o podanie jaki typ centrali mamy przyja¢ do wyceny oraz
jaki typ KD?

Odpowiedz Zamawiajacego: W zwiazku z przedmiotowym oczekiwaniem Zamawiajacego,
wymagana jest wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zaktadu ZGO S.A.

Pytanie nr 124

§ 2 Terminy umowne pkt 2 , Najpdzniej 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przediozy
Harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczacy w szczegolnosci wykonywanych robét, dostaw, szkolen
zwany dalej harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcy zatgcznik nr 3 do umowy. Harmonogram
ten wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym i jego akceptacji. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany
etapami, zgodnie z zatwierdzonym przez zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym’ —
prosimy o odpowiedz co nalezy rozumie¢ pod pojeciem ,etapdw” zgodnie z ktorymi ma byé realizowany
przedmiot Umowy,

Odpowiedz Zamawiajacego: Ze wzgledu na koniecznos¢ realizowania prac przy jednoczesnym
funkcjonowaniu istniejacej kompostowni bedzie zachodzita konieczno$é zdaniem Zamawiajacego
realizacji rozbudowy etapami w rozdziale na realizacje nadawy oraz bioreaktoréw. Ponad to etapy
realizacji to rowniez, roboty rozbiérkowe, roboty budowlane i instalacyjne zakorficzone pozwoleniem
na uzytkowanie, rozruch, szkolenia, odbiory korficowe, przekazanie obiektu do eksploatacii
Zamawiajacemu.
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Pytanie nr 125

§ 2 Warunki umowy pkt4d , W oparciu o projekt budowlany, pozwolenie na budowe, decyzje o
srodowiskowych wymaganiach oraz ninigjszy Opis przedmiotu zamoéwienia i zlozong, ofertg, Wykonawca
opracuje szczegolowy Projekt Wykonawczy ktory przediozy Zamawiajacemu do akceptacii. Zamawiajacy w
terminie 10 dni zatwierdza przedstawiony Projekt. Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 Umowy do
obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie szczegolowego Projektu Wykonawczego.

Poniewaz podstawa do opracowania Projekiu wykonawczego bedzie projekt budowlany, prosimy o
potwierdzenie, Zze zamawiajacy jest wlascicielem autorskich praw majatkowych do projektu budowlanego
wraz z prawami zaleznymi i ze udzieli wykonawcy upowaznienia do korzystania z projektu budowlanego
m.in. do powielania go, wprowadzenia do pamieci komputera, modyfikowania, w celu opracowania projekiu
wykonawczego. Prosimy takze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy przekaze wykonawcy projekt budowlany
w elekironicznej wersji edytowalnej.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy posiada prawa autorskie do projektu, zostang
Wykonawcy przekazane projekty budowlane w wersji edytowalne;.

Pytanie nr 126)
§ 6 Zobowiazania Wykonawcy pkt. 7 ,skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow

pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru ostatecznego
robot” — w zwiazku z wynikajacym postanowieniem z § 6 ust.7 pkt n} Umowy obowigzkiem przedstawienia
Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego i odbioru ostatecznego prosimy o wskazanie dokumentdw, ktorych bedzie wymagat
Zamawiajacy od Wykonawcy.

OdpowiedZ Zamawiajacego: Dokumentacja powykonawcza, protokoty odbiordéw i sprawdzen
wykonywanych elementéw, protokoly odbioru elementéw zanikowych, protokoty odbioru
czeSciowego,  certyfikaty ideklaracje zgodnoSci namaterialy iurzadzenia zastosowane
do wykonania robét, dokumenty niezbedne do ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie w tut. PINB, protokoty z rozruchu instalacji kompostowania, inne wymienione w SIWZ.

Pytanie nr 127

§ 6 Zobowigzania Wykonawcy pkt.12 ppkt 7 ,Przeprowadzenie Préb Koficowych dla wykazania, ze zostaty
osiagniete efekty: technologiczny i ekologiczny, a inwestycja zostata zrealizowana zgodnie z warunkami
umowy, oddanie obiektow do uzytkowania oraz uzyskanie wszystkich dokumentow wymaganych
przepisami prawa polskiego, m.in.: - uzyskanie decyzji pozwolenia na uZzytkowanie rozbudowanej czgscl
kompostowni zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. - prosimy o wyjasnienie, jakie proby sg objete
pojeciem Préb Koricowych.,

Odpowiedz Zamawiajacego: Préby koncowe - sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania- pod
ohcigzeniem po zakonczeniu realizacji prac.

Pytanie nr 128) § 6 Zobowiazania Wykonawcy pkt. 12 ppkt 8 ,Zapewnienie potrzebnego nadzoru do
przeprowadzenia Prob Eksploatacyjnych” — prosimy o wyjasnienie, jakie proby sa objete pojeciem Prob
Eksploatacyjnych. Gdzie sg okreslone warunki przeprowadzenia takich préb.

Odpowiedz Zamawiajacego: Pojecie ,proby eksploatacyjne]” zamawiajacy uznaje za tozsame z
rozruchem, ktérego warunki rowniez okreslono w punkcie 5.3.11 OPZ.

Pytanie nr 129)
§ 6 Zobowigzania Wykonawey pkt. 12 , Sporzadzenie dokumentacii fotograficznej robot budowlano-

montazowych z kazdego etapu realizacfi ktdra powinna zostat dotgczona do dokumentaci
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powykonawcze]" — co naleZy rozumie¢ pod pojeciem” etapdw realizacji” dla ktorych ma by¢ wykonywana
dokumentacja fotograficzna.

Odpowiedz Zamawiajacego: Ze wzgledu na koniecznosé realizowania prac przy jednoczesnym
funkcjonowaniu istniejacej kompostowni bgdzie zachodzita koniecznoéé zdaniem Zamawiajacego
realizacji rozbudowy etapami w rozdziale na realizacje nadawy oraz bioreaktoréw. Ponad to etapy
realizacji to rowniez, roboty rozbitrkowe, roboty budowlane i instalacyjne zakoficzone pozwoleniem
na uzytkowanie, rozruch, szkolenia, odbiory koncowe, przekazanie obiektu do eksploatacii
Zamawiajacemu.

Pytanie nr 130}

§ 7 Ubezpieczenia pkt. 2 ~ ,Wykonawca w terminie dni od zawarcia umowy przediozy dokument
ubezpigczenia budowy potwierdzajacy, ze budowa jest ubezpieczona od szkod mogacych wystapic i od
zdarzen nagtych, Josowych oraz od_odpowiedzialnosci cywilnej” - prosimy o ‘pofwierdzeniem czy
ubezpieczenie, o ktorym mowa to tzw. Contractor's All Risk Ingurance.

Odpowiedz Zamawiajacego: § 7 pkt 2 stanowia odrgbne wymagania o réznym zakresie
ubezpieczenia i nie moga by¢ wzajemnie zastepowane,

Pytanie nr 131)

§ 10 Odbiory pkt 4 (i) dokumenty potwierdzajace uregulowanie naleznoéci wobec Podwykonawcow
wynikajacych z zaciagnigtych zobowigzan w zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy, - jak wynika z
postanowiert § 9 ust. 8 umowy oéwiadczenia dotyczace platnosci na rzecz podwykonawcéw maja byé
przedstawiane wraz z fakturami czgsciowymi. Prosimy o wykre$lenie § 10 ust. 4 pkt (i} przewidujacego
obowigzek przedstawiania dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie naleznoéci na  rzecz
podwykonawcy do zawiadomienia o gotowosci odbioru. Odbidr robét, ktéry jest jednym z fundamentalnych
obowigzkow zamawiajacego w umowie o roboty budowlane nie moze by¢ zalezny od rozliczen z
podwykonawcami

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca w powyzszym whiosku nie zwrécil sie o wyjasnienie tresci
SIWZ, lecz o zmiane jej tresci, ki6ra jak wynika z samego whiosku jest dla wykonawcy jasna. Tym
samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest obowigzany do zajecia stanowiska w
podniesionych sprawach, gdyz przywolywane postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie
wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy pozostawia brzmienie przywotywanych postanowien bez zmian.

Pytanie nr 132)
§ 10 Odbiory pkt 12, W przypadku stwierdzenia brakow lub wad lub zgloszenia zalecent lub uwag

dotyczacych wykonanego Przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia brakéw, wad
oraz wprowadzenia uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w terminie wskazanym przez niego. Wykonawca
zobowigzany jest wéwczas do usunigcia brakéw, wad oraz wprowadzenia uwag i zalecer Inspektora
Nadzoru na wiasnhy koszt i powtdrzenia procedury odbioru opisanej w niniejszym paragrafie. Nie usuniecie
brakow, wad lub niewprowadzenie uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w zakreslonym terminie stanowi
podstawe do naliczenia kar umownych na podstawie § 15 ust, 1 lit.b).

Poniewaz zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 Umowy przez wykonanie umowy rozumie sie podpisanie
protokotu odbioru koncowego, wykonawca powinien uwzgledni¢ w czasie wykonania wskazanym w § 2 ust.
1 Umowy, czas na dokonanie odbioru koncowego, ktbrego Umowa nie okresla. Majac na uwadze
powyzsze prosimy o dodanie zapisu w § 10 Umowy zapisu analogicznego do postanowien 2 10 ust. 8
umowy w odniesieniu do odbioru koficowego np. tresci nastepujacef: ,\W terminie 14 dni od dnia otrzymania
od wykonawcy zawiadomienia o ktérym mowa w ust. 3 zostanie dokonana ocena wykonanych robét i ich
odbior co zostanie potwierdzone Protokotem Odbioru Koricowego.
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Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wskazuje dtugosci terminu dokonywania odbioru koncowego. Termin
ten jest uzalezniony od okolicznosci, ktére moga mieé miejsce w toku odbioréw
niemozliwych obecnie do przewidzenia. Odbiory beda dokonywane zgodnie z zasada
starannos$ci wynikajacej z art. 355 Ke.

Pytanie nr 133)

Zmiana umowy pkt 3 ppkt 3.1 (ii) ,,odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzi,
zezwoleh, uzgodnien na skutek bledow w dokumentacji projektowej - Prosimy o wyjasnienie o jakich
decyzjach mowa.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Przywolane postanowienie wskazujac szczegotowo o jakie decyzje chodzi uwzglednia wszelkie
decyzje w zakresie opisanym w postanowieniu Umowy.

Pytanie nr 134}

Prosze o przekazanie dokumentacii geologicznej i hydrogeologiczne] - brak w zalaczonej dokumentagii.

Odpowiedz Zamawiajacego: Dokumentacja geotechniczna zostata zamieszczona nha stronie
internetowej Zamawiajacego.

Pytanie nr 135)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - 1.1 Informacje wstepne - "W oparciu o wfw projekt budowlany |

pozwolenie na budowe" - prosze o przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Odpowiedz Zamawiajacego: Procedura uzyskania pozwolenia na budowe jest w trakcie procesu
administracyjnego w UM Bielsko-Biala, i zostanie uzyskana i opublikowana przed terminem
otwarcia ofert.

Pytanie nr 136)
Prosze o uzupeinienie projektu budowalnego o operat p.poz.

Odpowiedz Zamawiajacego: Operat p.poz. w temacie Rozbudowy kompostowni nie jest wymagany.

Pytanie nr 137)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - 1.1 Informacje wstepne - "Wyloniony w drodze przetargu

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego kompletny i uzgodniony projekt budowlany rozbudowy" - proszg o
potwierdzenie, ze zataczony do SIWZ projekt budowlany jest tym samym opracowaniem, jakie otrzyma
Wykonawca jako podstawe do realizacji.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajgcy potwierdza, iz zalaczony do SIWZ projekt budowlany jest
tym samym opracowaniem, jakie otrzyma Wykonawca jako podstawe do realizacji.

Pytanie nr 138) )
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -2.1 Lokalizacja inwestycji - "Aktualnie na terenie planowanych robét

budowlanych zwiazanych z budowa hali, lezacym po stronie wschodniej kompostowni, znajdujg sig
zadaszone boksy magazynowe odpadow biodegradowalnych i place manewrowe, ktére zostana czesciowo
zdemontowane | rozebrane." 5.3.4 Przygotowanie terenu do robot - W celu przygotowania terenu do
prowadzenia robdt budowlano-montazowych Wykonawca we wlasnym zakresie przeprowadzi czgsciowy
demontaz i rozbidrke istniejacych boksoéw zelbetowych | znajdujacego sie nad nimi zadaszenia’- prosze o
informacje czy ww. prace rozbidrkowe sg w zakresie przetargu.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Wiw prace rozbiorkowe sa w zakresie przetargu.

Pytanie nr 139

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -2.1 Lokalizacja inwestycji - "Zieler urzadzona (wprowadzong po
powstaniu nowego zakladu) w postaci drzew i krzewow rosnacych na obszarze przeznaczonym pod
inwestycje nalezy przesadzi¢ we wskazane przez zamawiajacego miejsce" - prosze o przekazanie opisu
drzew i krzewow do przesadzenia.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zielen lisciasta i iglasta niska ponizej 4 lat.

Pytanie nr 140
Decyzja z dnia 2014 03 10 w sprawie wycinki topoli osiki - prosze o potwierdzenie , ze objete decyzjg
drzewo zostalo usuniete, a nasadzenie zastepcze nie jest przedmiotem przetargu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Drzewo zostato przez Zamawiajacego wyclete na wysokosci okoto 50
cm nad poziomem istniejacego gruntu i poddane utylizacji. Pozostate prace i zapisy decyzji nalezy
wykona¢ w ramach niniejszego zaméwienia.

Pytanie nr 141) ,
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA pkt 5.3.15 Wymagane gwarancje Warunki gwarancji i serwisu

Wykonawca udzieli gwarancji na budynki, budowle, sieci w wymiarze minimum 24 lat" - prosze o korekte
zapisu - powinno by¢ 24 miesiace (wg Umowy par 11).

Qdpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy dokonat modyfikacji w przedstawionym zakresie
w OPZ dniu 17.02. 2015 1.

Pytanie nr 142

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA pkt 5.3.15 Wymagane gwarancje Warunki gwarancji | serwisu - "™ W
stosunku do technicznej jakosci instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na jej bezawaryjne dziatanie przez
okres 24 lat, liczac od momentu zakoriczenia fazy rozruchowe]" - prosze o korekte zapisu - powinno by¢ 24
miesigce (wg Umowy par 11).

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonat modyfikacji w przedstawionym zakresie
w OPZ dniu 17.02. 2015 1.

Pytanie nr 143
Umowa par 6 Zobowigzania Wykonawcy pkt 7 m) prosze o usunigcie zapisu: "realizacja zaleceri wpisanych
do Dziennika Budowy" - wyjanienie: Prawo Budowlane reguluje wspdfprace Stron na budowie.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany tresci w przedstawionym zakresie.

Pytanie nr 144

Umowa par 6 Zobowigzania Wykonawey pkt 11 - "Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
inwestycji w postaci tablic informacyjnych o wspéifinansowaniu projektu ze $rodkéw uniinych, jak rowniez
do oznaczania wszelkie] dokumentacii i korespondencji powstalej w toku wykonywania Umowy. Wzor i
forma oznaczen musza spelnia¢é wymogi wskazane w podreczniku Zasady promocji projektow
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013, ktére Zamawiajacy udostepni." -
prosze o podanie ilosci i lokalizacji tablic informacyjnych do wykonania.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajgcy oczekuje jedynie zmiany treSci istniejacej tablicy
informacyjnej, zmiana dotyczy¢ bedzie umieszczenia na tablicy nowej wartosci inwestycji.

Pytanie nr 145)
Prosze 0 uzupetnienie dokumentacji o zestawienie obcigzen dla konstrukeji stalowej w tym obcigzen

statych, zmiennych, od instalagji, technologii.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zestawienie w zatagczonym pliku ,,ZGO -~ rozbudowa kompostowni -
zestawienia obc.pdf”

Pytanie nr 146

Prosze o uzupetnienie dokumentacji o zestawienie obcigzen dla konstrukgji zelbetowej w tym obcigzen
statych, zmiennych, od instalacji, technologii, podanie wysokoéci sktadowania materiatu w boksach i
komorach, podanie gestosci materiatow zasypowych w boksach i komorach.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zestawienle w zataczonym pliku ,ZGO - rozbudowa kompostowni -
zestawienia obc.pdf”

Pytanie nr 147

Proszeé 0 uzupelnienie dokumentacji o zestawienie obcigzen dla $Scian  oporowych
z blokbéw w tym obcigzen statych, zmiennych, od instalacji, podanie wysoko$ci sktadowania materiatu w
boksach, podanie gestosci materiatow zasypowych w boksach.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zestawienie w zalaczonym pliku ,,ZGO - rozbudowa kompostowni -
zestawienia obc.pdf”

Pytanie nr 148)
Prosze o uzupelnienie dokumentacji o zestawienie obcigzen dla posadzki w tym obcigzen statych,

zmiennych, technologicznych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zestawienie w zataczonym pliku ,ZGO - rozbudowa kompostowni -
zestawienia obe.pdf”

Pytanie nr 149)
Co oznacza zapis $ciana zelbetowa gr. 25 cm izol. akust min 42 dB (B-676.1.04

i 1.09) - prosze o jednoznaczng informacje, ¢zy na $cianie zelbetowej Zamawiajacy wymaga wykonania
warstwy izolacji akustycznej? Jezeli tak, to jakie wykonczenie? Wg rys. elewacii sciana zelbetowa (kolor
beton naturalny).

Odpowiedz Zamawiajgcego: Na rysunkach pojawia sie opis “izol. akust. min, 42 dB” - oznacza
to, Ze wszystkie Sciany, zaréwno Zelbetowe cokoty, jak rowniez sciany ostonowe powyZzej, musza
mie¢ zachowana, zgodnie z zapisami decyzji srodowiskowej, izolacyjno§¢ akustyczng min. 42
dB. W przypadku Zelbetu, jego izolacyjno$é akustyczna jest dobra i przy gr. 25cm nie bedzie
wymagat zadnej dodatkowej warstwy izolacji akustycznej.

Pytanie nr 150

Rys. B-676.1.09 - co oznacza zapis brama bioreaktora po stronie MUT? Prosze o jednoznaczny zapis
kto dostarcza i montuje bramy do bioreaktora? Prosze o wyjasnienie i aktualizacje réwniez w zapisie
Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 4.2.1
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Odpowiedz Zamawiajacego: Komentarz odnoszacy si¢ do bram MUT na rysunku B-676.1.09
znajduje sig obrebie istniejacego obiektu, a wigc tylko i wylacznie jego dotyczy. Bramy w ramach
rozbudowy kompostowni o nadawe i dodatkowe 4 bioreaktory (...}, dostarcza i montuje je]
wykonaweca, co wynika z zapisow punktu 4.21.0PZ, dlatego nie ma koniecznosci jego
modyfikacji.

Pytanie nr 151}

Prosze o przekazanie inwentaryzacjf istniejgcych obiekidw z zaznaczeniem zakresu rozhiorek.

Odpowiedz Zamawiajacego: Czes¢ elementéw przeznaczonych do rozbiorki zostala wykazana

w opublikowanym projekcie budowlanym. IDW p. 4 ,Pozadane jest aby przed ziozeniem Oferty
Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng terenu budowy, sasiadujacego ukfadu
komunikacyjnego oraz najblizszego otoczenia budowy, a takze przeprowadzit rozeznanie, co do
zakresu niezbednych inwentaryzacii.

Pytanie nr 152
Czy Zamawiajacy pokrywat bedzie koszty nadzoru autorskiego hiura projektow, ktdre opracowalo
projekt budowlany czy tez koszty te nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowe|?

Odpowiedz Zamawiajacego: Koszty nadzoru autorskiego ponosi Zamawiajacy.

Pytanie nr 153
Czy Zamawiajgcy posiada prawa autorskie do Projektu Budowlanego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak.

Pytanie nr 154

Poniewaz w Opisie Przedmiotu Zaméwienia (OPZ), zataczonym do SIWZ znajduje sie wymoég
opracowania przez wykonawce projektéw wykonawczych wraz z uzyskaniem ich akceptacji przez
Zamawiajacego zwracamy sie o podanie kryteriow, wediug kidrych Zamawiajacy bedzie dokonywat
weryfikacji projektow wykonawczych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Weryfikacja projektéw wykonawczych polega¢ bedzie na
sprawdzeniu ich zgodnosci z Projektem Budowlanym, oczekiwaniami Zamawiajacego
okreslonymi w zamowieniu, sztuka budowlang, normami i przepisami Polskiego Prawa,

Pytanie nr 155
Czy w zakresie niniejszego postepowania przetargowego po stronie wykonawcy lezalo bedzie
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak.

Pytanie nr 156)

W tresci zapisow §2 ust. 4 znajduje sig wymog opracowania harmonograméw z uwzgle-dnieniem
Jfermindw wynikajacych z przepisbw prawa”. Poniewaz administracyjna procedura uzyskiwania
pozwolenia na uzytkowanie obiektow budowlanych (zgloszenia, kontrole i decyzje PSP, PIS, PNB)
wynosi ok. 8+9tygodni, co stanowi ok. 32% czasu realizacji umowy zwracamy sie o wyjasnienie czy w
przypadku wydiuzenia procedury uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie z przyczyn nie lezacych po
stronie wykonawcy, Zamawiajgcy wydiuzy termin umowny zadania inwestycyjnego ?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy przewidzial mozliwos¢ zmiany umowy w sytuacjach
okreslonych w § 16 Projektu Umowy.

Pytanie nr 157
Zwracamy sie o zamiang stow ,0pdznienia” na ,zwioki” w tresci zapisow §15 ust. 2 pkt. d) wzoru umowy.

QOdpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany zapisow §15 ust. 2 pkt. d) wzoru
umowy.

Pytanie nr 158

Zwracamy sie o wprowadzenie korekty tresci zapisow §17 ust. 1 pkt. b) wzoru umowy, méwiacych o
mozliwosci odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, wg ponizszej propozycii:

,gdy zostanie wydany nakaz zajecia cafego lub czedci majgtku Wykonawcy lub Zamawiajgcy poweimie
wiadomosé o zaleganiu Wykonawcy w pfatnosciach w stosunku do podwykonawcéw lub innych podmiotow
gdy Wykonawca zalegal bedzie w wymagalnych ptatnodciach dla Podwykonawecéw” Podstaws do
odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy o roboty budowlano-montazowe nie powinny by¢ okolicznosci
ogblne i niezalezne od Wykonawcy jak te wskazane w pierwotne] wersji zapisow tj. ,powzigcie przez
Zamawiajgcego wiadomosci o zaleganiu Wykonawey

w pfatnodeiach (...)" a w szczegdlnosci ,powziecie przez Zamawiafacego wiadomodei o zaleganiu
Wykonawcy .

w ptatnosciach (...) w stosunku do innych podmiotow”.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrécit sie o wyjasnienie tresci
SIWZ, lecz o zmiane jej tresci, ktdra jak wynika z samego wniosku jest dla wykonawcy jasna, Tym
samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest obowigzany do zajecia stanowiska w
podniesionych sprawach, gdyz przywolywane postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie
wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy pozostawia brzmienie przywotywanych postanowiefi bez zmian.

Pytanie nr 159

W zwigzku z zapisami §17 ust. 1 pkt. j) wzoru umowy, méwiacymi o mozliwosci odstapienia od umowy
przez Zamawiajacego w przypadku cyt.. ,gdy Wykonawca nie przediozyt Harmonogramu rzeczowo
finansowego oraz Harmonogramu organizacji prac lub nie uzyskat dla niego akceplacji Zamawiajacego(...)”
zwracamy sie o przedstawianie wymagan Zamawiajacego odnosnie formy i tresci w/w harmonogramow,
ktérych spelnienie stanowi¢ bedzie podstawe do uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego.

OdpowiedZ Zamawiajacego: Podstawa uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla Harmonogramu
rzeczowo-finansowego bedzie przede wszystkim spelnienie wymogu dotrzymania terminu
zakonczenia realizacji niniejszego zamoéwienia oraz realne przyporzadkowanie wartosci do
poszczegblnych elementéw scalonych. Podstawa uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla
Harmonogramu organizacji prac bedzie przede wszystkim spetnienie wymogu zapewnienia
prawidtowego i niczym nie zakléconego funkcjonowania zakladu a przede wszystkim eksploatacii
istniejacej kompostowni. Jednoczesnie zwracamy uwage na tres¢ wyjasnienia nr 70

Pytanie nr 160

Czy dla potrzeb wykonania posadowienia obiekiéw budynku socjaino-biurowego i budynku
rozbudowywanej czesci hali kompostowni nalezy przewidzie¢ wzmocnienie gruntu np. palowanie, podbicia
lub jego wymiane?

JeZeli tak to zwracamy sig o przekazanie wytycznych umoziiwiajgcych prawidiowa wycene tych zakresow
prac.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy oczekuje wykonania projektu posadowienia budynkéw

35



w ramach niniejszego zamdwienia.

Pytanie nr 161)

Czy w cenie oferfowej, dla budynku socjalno-biurowego nalezy przewidzieé koszty dostaw iflub montazu
wyposazenia statego instalacyjnego i higieniczno-sanitarnego wskazanego w tresci punktu 11l ppkt.9 opisu
technicznego projektu budowlanego?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Tak, nalezy przewidziec te koszty.

Pytanie nr 162

Czy w cenie ofertowe] dla budynku socjalno-biurowego oraz dla rozbudowywanej czesci hali kompostowni
nalezy przewidzie¢ koszty dostaw wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy wskazanego w opisie
technicznym do projektu budowlanego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, nalezy przewidzie¢ te koszty.

Pytanie nr 163
Wystepujemy o potwierdzenie wskazanej w projekcie budowlanym klasy korozyjno$ci $rodowiska ,C3” dla
rozbudowywanej ¢zesci budynku hali kompostowni.

Odpowiedz Zamawiajacego: Klasa korozyjnosci $rodowiska zostata okre$lona w projekcie
budowlanym.

Pytanie nr 164

Zamawiajacy wymaga wykonania ,...oprogramowania do sterowania przebiegiem procesu, kompostowania
odpadéw, zblizonym do programu kontrolujacego prace juz funkcjonujacych komér...” (SIWZ OPZ pkt 1.2,
str.4), zwracamy si¢ o doprecyzowanie wymagan w jaki zakresie oprogramowania musza by¢ zbiezne.

Odpowiedz Zamawiajacego: Oprogramowanie i sterowanie instalacja kompostowania/stabilizacji
zrealizowane zgodnie z wymaganiami punktu 4.3 OPZ zamawiajacy uznaje z zbiezne z istniejacym.

Pytanie nr 165)
Czy zaprojektowanie | wykonanie ciggu pieszego o nawierzchni z kostki brukowej ((SIWZ OPZ pkt 1.3 ppkt.

4, str.5) zostanie objete uzyskanym przez Zamawiajgcego pozwoleniem na budowe dla przedmiotowej
inwestycji?7 Jezeli nie to czy dla wiw robdt Zamawiajacy dokona ich zgloszenia?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokona koniecznych zgloszen.

Pytanie nr 166}
Czy Zamawiajgcy zapewni niezbedng ilo$¢ odpadéw poszczegdinych frakeji dla przeprowadzenia Prob
Koncowych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, Zamawiajacy zapewni niezbedng ilo$¢ odpaddéw poszczegdlnych
frakeji dla przeprowadzenia Prob Kohcowych.

Pytanie nr 167)

Czy Zamawiajacy udostepni bezptatnie personel na czas wykonania prowadzenia Prob Koficowych?
JeZeli nie to zwracamy sig 0 podanie kosztow zwigzanych z zatrudnieniem personelu Zamawiajacego na
czas prowadzenia Prob Koficowych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak.
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Pytanie nr 168

Czy Zamawiajacy udostepni bezptatnie sprzet stanowiacy obstuge kompostowni {fadowarke, rozdrabniarke,
mieszarko-rozdrabniarke, itp...} na ¢zas wykonania prowadzenia Préb Kofcowych? Jezeli nie to zwracamy
sig 0 podanie kosztdw zwiazanych korzystaniem z wyzej wymienionego sprzetu na czas prowadzenia Préb
Koncowych,

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak.

Pytanie nr 169
Czy Zamawiajacy bezptatnie zutylizuje odpady powstate w czasie prowadzenia Préb Koficowych? JeZeli
nie to zawracamy sig o podanie kosztow utylizacji poszczegdlnych rodzajéw odpadéw za jedna tone.

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak.

Pytanie nr 170
Czy Wykonawca w oferowanej cenie ma ujaé petne koszty (dojazd, robocizna, malerialy) przegladow i
ustug serwisowych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, Wykonawca ma w oferowanej cenie ujaé koszty (dojazdu,
robocizny, materiatéw) przegladow i ustug serwisowych wymaganych w okresie gwarancyjnym.

Pytanie nr 171
Czy wykonawca w oferowane] cenie ma ujaé koszty dostawy czesci zamiennych i zuzywajacych sie w
okresie gwarancji?

OdpowiedZz Zamawiajacego: Zgodnie z zapisem punktu podpunktu 10 w punkecie 1.3 OPZ
wykonawca ,gwarantuje mozliwosci zakupu czeSci zamiennych i zuzywajacych sie w okresie
gwarancyjnym, zgodnie z wykazem czesci zamiennych i zuzywajacych sie w czasie nie diuzszym
niz 3 dni robocze”. Z powyzszego wynika, ze zamawiajacy bedzie kupowat przedmiotowe czgsci na
biezaco — zgodnie z potrzebami ujawnionymi w okresie trwania gwarancji. Nalezy podkreslic, iz
przedmiotowe zagadnienie dotyczy tylko | wytacznie czesci zamiennych oraz zuzywajacych sie nie
objetych gwarancja. Cze$ci urzadzen i instalacji objetych gwarancjg oraz naprawianych
(wymienianych) w ramach gwarancji beda dostarczone nigodptatnie, na zasadach wynikajgcych z
udzielonej gwarancji.

Pytanie nr 172
Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie na rozbidrke kolidujacych z budowang halg boksow
magazynowych? Jezeli tak to zwracamy sig o jego udostepnienie.

Qdpowledz Zamawiajacego: Pozwolenie na rozbidrke kolidujacych z budowa wiat bedzie zawierato
sie w pozwoleniu na budowg rozbudowy kompostowni. Procedura uzyskania pozwolenia na
budowe jest w trakcie procesu administracyjnego w UM Bielsko-Biata, i zostanie uzyskana i
opublikowana przed terminem otwarcia ofert.

Pytanie nr 173
Czy Zamawiajacy zutylizuje na wtasny koszt materiaty pochodzace z rozbiorek prowadzonych w czasie
realizacji przedmiotu zaméwienia?

Odpowiedz Zamawiajacego: Stalowe elementy przeznaczone do rozbiérki nalezy zdemontowaé
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w sposdb umozliwiajacy ich ponowny montaz, elementy stalowe z demontazu nalezy ulozyé we
wskazanym przez Zamawiajacego miejscu na terenie ZGO. Pozostate elementy z rozbiérki nalezy
ztozy¢ we wskazanym przez Zamawiajacego migjscu na terenie ZGO.

Pytanie nr 174)

Zwracamy sig 0 uzupefnienie o diugosci i katy nachylenia specyfikacji technicznej przenoénikéw
wehodzacych

w uktad doczyszczania i obrobki biologicznych odpaddw oraz uktad transportu z hali nadawy do hali
dojrzewania.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wymagane parametry powinny wynika¢ z Projektu Wykonawczego.
Dtugosé podajnika wznoszacego z hali nadawy do hali dojrzewania wynosi ok. 13 m,

Pytanie nr 175)
Zamawiajacy w OPZ pkt 3.1.2 i 5.3.11 wymaga aby uklad doczyszczania i obrébki odpadéw biologicznych

umozliwit odbior minimum 20% frakcji nie ulegajacych biodegradacji. Wedlug wiedzy i doswiadczenia
Wykonawcy skuteczno$¢ sortowania recznego przy zakladanej ilosci pracownikow oraz przepustowoscl
jest na znacznie nizszym poziomie

i nie przekroczy 10%. Ponadto wplyw na skutecznos¢ sortowania recznego maja;

- stopnien rozdrobnienia odpadu,

- 82ybko$¢ przesuwu tasmy sortujacej (wydajnosc),

- doswiadczenie | sprawno$¢ manualna osob sortujacych.

Zamawiajgcy narzuca Wykonawcy parametry techniczne linii sortownicze] okre$lajac parametry
przenosnikow oraz ilos¢ stanowisk sortowniczych. W zaistnialej sytuacii rola Wykonawcey ograniczona jest
tylko do wytworzenia _ ‘

i dostarczenia elementow linff, a nie ma wptywu na czynniki decydujace o skutecznosci sorfowania.

W zwiazku z powyZszym zwracamy sie o wykreslenie zapisu ,zmnigjszenie iloci odpadédw
przeznaczonych do kompostowania/fstabilizacii o minimum 20% masy wejsciowej poprzez wydzielenie
materiatow nie ulegajacych biodegradacji’ poniewaz Wykonawca nie moze by¢ obcigZany obowigzkiem
uzyskania parametru niezaleznego od robét przez niego wykonanych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Warunek zmniejszenia ilosci odpadéw przeznaczonych do
kompostowania/stabilizacji o minimum 20% masy wej§ciowej, poprzez wydzielenie materiatow nie
ulegajacych biodegradaciji, nalezy odnies¢ wytacznie do rozwiazania alternatywnego dla linii
(kabiny) sortowania recznego - rozwiazania zmechanizowanego w postaci np. separatora
balistycznego, sita itp. rozwigzan.

Pytanie nr 176)

Zwracamy sig 0 udostepnienie morfologii odpaddw biodegradowalnych, ktore kierowane beda do procesu
kemposto-wania w instalacji stanowigce] przedmiot powyzszego postepowania przetargowego.

Odpowiedz Zamawiajacego: W zataczeniu do OPZ zamieszczono sprawozdanie z badan morfologii
odpaddéw biodegradowalnych tzw. ,mokrych” kierowanych do kompostowania/stabilizacji. Réwniez
w ramach wizji lokalnej wymagamy aby Wykonawca zwrécit szczegdlina uwage na morfologie i
jako$¢ odpadéw biodegradowalnych, ktére dostarczane s do zaktadu.

Pytanie nr 177}

Czy w skiad Inii sortowniczej nalezy dostarczy¢ separator metali zelaznych? Jezeli tak to zwracamy sie o
podanie parametréw technicznych.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie wymaga zastosowania separatora metali zelaznych w
ukladzie linii sortowania recznego. W przypadku zaproponowania rozwigzania alternatywnego w
postaci linii sortowania mechamcznego itp., separator metali zelaznych, jako dodatkowe urzqdzeme
rozdzielajace odpady moze zostaé zaproponowane.

Pytanie nr 178
Zwracamy sie o podanie przyjetego czasu pracy instalacji kompostowani w roku(ile dni) oraz dziennie (ilos¢
zmian),

Odpowiedz Zamawiajacego: Instalacja kompostowania bedzie pracowata 365 dni w roku, 24 hidobe.
Obstuga kompostowni pracowaé bedzie w uktadzie dwuzmianowym 5 dni w tygodniu.

Pytanie nr 179
Czy Zamawiajacy w ramach realizacji przedmiotu postepowania wymaga wykonania instalacji detekaji
gazow w hali nadawy i w kabinie sortowniczej?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, zamawiajacy wymaga wykonania instalacji detekcji gazéw
wyszczegdlnionych w OPZ w hali nadawy i w kabinie sortowniczej, jezeli takie rozwigzanie
wydzielania zanieczyszczen z odpadéw zostanie zaproponowane.

Pytanie nr 180)

Czy instalacje detekeji gazéw nalezy zintegrowaé z AKPiA kompastowni?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajgcy nie wymaga zintegrowania systemu detekeji gazow
z AKPiA kompostowni.

Pytanie nr 181

W zwigzku z wymogiem wykonania systemu umozliwiajacego podpigcie uktadu wydechowego
rozdrabniarki

i mieszarko-rozdrabniarki zwracamy sig o wskazanie migjsc ich pracy na terenie hali nadawy.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy przedstawil na koncepcji rozbudowy planowane
rozmieszczenie maszyn w postaci rozdrabniarki | mieszarko-rozdrabniarki, aczkolwiek ostateczne
rozwiania w tym zakresie pojawi sig na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie nr 182
Czy system odbioru spalin z uktadu wydechowego rozdrabniarki i mieszarko-rozdrabniarki nalezy wigczy¢
w ukfad oczyszczania powietrza w biofiltrze?

Odpowiedz Zamawiajacego: Nie, systemu odbioru spalin z uktadu wydechowego rozdrabniarki
i mieszarko-rozdrabniarki nie nalezy wiacza¢ w uklad oczyszczania powietrza w biofiltrze,

Pytanie nr 183
Dla jakiego typu Srodowiska agresywnego nalezy wykona¢ konstrukcje przenoénikéw, kabiny sortownicze)
oraz konstrukcje wsporcze linii sortowniczej?

Odpowiedz Zamawiajacego: Konstrukcje przenosnikéw, kabiny sortowniczej oraz konstrukcje

wsporcze linii sortowniczej itp. powinny by¢ odporne na kwasy organiczne, wilgo¢, réznego rodzaju
sole, a wiec byé zabezpieczone antykorozyjne przynajmniej w klasie C3.
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Pytanie nr 184
Jakiego okresu gwarancji | serwisu Zamawiajacy wymaga w stosunku do technicznej jakosci instalacii?

Odpowiedz Zamawiajacego: minimum 36 miesiecznych gwarancji jako$ciowych.

Pytanie nr 185)

Jakiego okresu gwarancji Zamawiajacy wymaga na budynki, budowle, sieci?
Odpowiedz Zamawiajacego: 24 miesigce.

Pytanie nr 186

Zwracamy sie o uszczegSlowienie wymogdw dotyczacych czesci merytoryczne] oferty zawierajacej opis
metody zastosowania nieorganicznego materiatu filtracyjnego biofiltra o Zywotnoéci przekraczajapej 9
lat i zamknietej konstrukeii biofiltra, co jest nlezbedne do pordéwnania zaproponowanych rozwigzar
technicznych i ich prawidtowej oceny.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca powinien przedstawi¢ koncepcje zamknlietej konstrukcji
biofiltra z odprowadzaniem oczyszczonego powietrza emitorem wyprowadzonym na wysokoéé
~10,60 m powyzej poziomu terenu i wykonanym z materialéw odpornych na warunki atmosferyczne
i korozje, =zakonczonym zwezka, przyspieszajacq przeptyw oczyszczonego powietrza.
Przedmiotowy emitor powinien by¢ wyposazony w krééce pomiarowe, zamontowane zgodnie z
wymaganiami w tym zakresie (Polska Normg PN-Z-04030-7) i umozliwiajace przeprowadzenie
pomiardéw kontrolnych jakosci odprowadzanego powietrza. Material ztoza biofiltra powinien byé
nieorganiczny i posiadaé Zywotno§¢ nie mniejsza niz 5 lat oraz powinien zapewni¢ csiagniecie
wymaganych w OPZ wymaganych parametréw koncowych oczyszczanego powietrza.

Pytanie nr 187
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie dwéch niezaleznych ukladéw AKPIA dia instalacji kompostowania
I instalacji oczyszczania powietrza?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dopuszcza wykonanie dwéch niezaleznych uktadow
AKPIiA dla instalacji kompostowania i instalacji oczyszczania powietrza

Pytanie nr 188

Zwracamy sig z prosba o udostepnienie dokumentacji projektowej okres$lajace] warunki geologiczno-
inZynierskie

| gruntowo-wodne dla terenu na ktérym realizowane bgdg roboty objete ninigjszym post@powamem
przetargowym (kompostownia).

Odpowiedz Zamawiajacego: Dokumentacja geotechniczna zostala zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiajgcego.

Pytanie nr 189)

Czy nalezy przewidzie¢ system asekuracji do poruszania sie na dachu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie wymaga zaprojektowania i wykonania systemu
asekuracji do poruszania sie na dachu.

Pytanie nr 190
W dokumentacji technicznej B-676_opis_techniczny_rev2 wskazane sg kolory wedtug palety RAL {RAL
9006, RAL 7039), czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie odpowiednich koloréw wedtug innej palety?
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OdpowiedZ Zamawiajacego: W zwiazku z faktem rozbudowy istniejacego obiektu Zamawiajacy
wymaga dostosowania kolorystyki projektowanych elementéw do elementdw istniejacych ktérych
kolorystyka podana jest za pomoca palety RAL.

Pytanie nr 191)

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot budowlanych (fundamenty, posadowienie, elementy
zelbetowe, obudowa) dla obiektu Biofiltra z dostosowaniem do wymogow przyjetej przez Wykonawee
technologii i nie stanowigcych istotnego odstepstwa od projektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy
Prawo Budowlane?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Tak

Pytanie nr 192

W zwiazku z duzg iloécia pytan zwracamy sie o zmiang terminu skfadania ofert na dzien 18.03.2015 co
umozliwi Zamawiajacemu na udzielenie wyczerpujacych wyjasnien a Wykonawcom na przygotowanie ofert
odpowiadajacych wymaganiom SIWZ.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy utrzymuje termin skiadania ofert okreslony w ogtoszeniu
0 zamoéwieniu,

Pytanie 193)

Prosze 0 wskazanie nowej lokalizacji dla:
- nowej ptuczki,
~ rozdzielnic elektrycznych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Nowa pluczke oczyszczajaca powietrze poprocesowe
z dodatkowych 4 bloreaktoréw nalezy zlokalizowaé na istniejacej hali maszynowni. Rozmieszczenie
rozdzielnic elektrycznych bedzie wynikato z projektu wykonawczego.

Pytanie nr 194)

Prosze o wskazanie migjsca uzdatniania powietrza odciaganego z nowoprojektowanej hali obrobki wstepnej na
zewnatrz. Czy wydajnosci istniejacych wentylatoréw ( poza istniejgca hala) sq wystarczajace?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Powietrze z nowo projektowane] hall nadawy i 4 dodatkowych bioreaktorow bedzie pobierane przez
bioreaktory pracujace na podcisnieniu oraz uktad chtodzenia powietrza poprocesowego kierowanego na
pluczke i biofilir - tzw. wentylator powietrza ,$wiezego”. Zamawiajacy nie dysponuje zadnymi dodatkowymi
wentylaforami poza istniejaca hala kompostowni.

Pytanie nr 195)

Prosze o podanie wysokosci komina w biofiltrze.

Odpowiedz Zamawiajacego: Odprowadzanie oczyszczonego powietiza bedzie sie odbywat emitorem
wyprowadzonym na wysoko$é ~10,60 m powyzej poziomu terenu, wykonanym z materialéw odpornych na
warunki atmosferyczne i korozje, zakoficzonym zwezka, przy$pieszajaca przeplyw oczyszczonego powietrza.

Pytanie nr 196)
Prosze o podanie liczby wymian powietrza w nowoprojektowane] hali. Jakg przyjeto ilosé wymian powietrza?
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Odpowiedz Zamawiajgcego: Projektowany obiekt bedzie stanowil zamknieta hale potaczong funkcjonalnie z
obecnie istniejacym budynkiem kompostowni. W wyniku tego powstanle jeden zintegrowany obiekt.
Krotnosci wymiany powletrza na nowym zintegrowanym obiekcie bedzie wynosita ok. 0,5h podczas
normalnej pracy sortowni oraz ok. 0,6/h w dni, w ktérych sortownia nie pracuje — weekendy, swieta czy
pomiedzy 22-6h itp., gdyz wowczas ilos¢ powietrza kierowanego z sortowni do obecnej hali kompostowni
jest automatycznie redukowana z poziomu 18000 mé/h do 8000 m¥h.

Pytanie nr 197)

Prosze o odpowiedz, czy pokazany na rys. nr B-676.2.01 rurociag DN 450 , pobor powietrza $wiezego z hali
kompostowni" oznaczony kolorem zielonym jest obowigzkowy do zabudowania przez Wykonawce.

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, uklad poboru powietrza ,$wiezego” z nowej hali wskazany na rysunku B-
676.2.01 kolorem zielonym jest obowiazkowy do zabudowania przez Wykonawce.

Pytanie nr 198)
Prosze o podanie jaka jest catkowita ifo$¢ powietrza odcigganego z kompostowni jaka nalezy uwzglednic przy
projektowaniu biofiltra.

QOdpowledz Zamawiajacego: Catkowita ilo§¢ powietrza odciaganego z planowanego do realizacji chiektu jest
uzalezniona od ostatecznego rozwigzania technologicznego przyjetego przez Wykonawce, ktore nie jest
znane Zamawiajacemu, dlatego nie moze poda¢ tych danych.

Pytanie nr 199)
Prosze o odpowiedz czy nowoprojektowana hala i hala istniejgca stanowia jedng strefg pozarowg?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, nowoprojektowana hala | istniejaca stanowla jedng strefe pozarowa,

Pytanie nr 200)
Zraszacze kompostu w tunelach — prosze o potwierdzenie, ze chodzi tylko o rozbudowanie istniejace] instalaci.

Odpowiedz Zamawiajacego: W przypadku budowy oddzielnego systemu kompostowania dla planowanych

4 dodatkowych bioreaktordw, Wykonawca powinien zaprojektowac i wykonaé oddzielny system zraszania
odpadow w bioreaktorach, stanowiacy integralna cze$é dostarczonej instalacji kompostowania/stabilizacji,
przy czym zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie do tego celu juz istniejacych zhiornikéw, na zasadach

o ktérych mowa w OPZ.

Pytanie nr 201) _
Proszg o przestanie dokumentacji powykonawczej istniejacych tuneli kompostowania,

Odpowiedz Zamawiajacego: Dokumentacja zostanie udostepniona na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie nr 202)

Prosze o odpowiedz na pytanie czy Inwestor dopuszcza zastosowanie rozwigzan zamiennych do przedstawionych
w projekcie budowlanym, chodzi gtownie o instalacig napowietrzanie kompostu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania rozwigzan zamiennych w zakresie
instalacji napowietrzania odpadéw w bioreaktorach i podtrzymuje wymagania w tym zakresie zawarte w OPZ,

Pytanie nr 203)
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Prosze o potwierdzenie, ze konstrukcja istniejgcej hali jest w stanie przejaé obcigzenia od dodatkowych kanatow i
instalacji.

Odpowiedz Zamawiajacego: Cata konstrukcja dachu kompostowni jest przygotowana na obciazenie
instalacyjne w wysokosci: 0,15 kN/m*2 - wartos¢ charakterystyczna

Uwaga: W przypadku podwieszania do ptatwi, miejsca mocowan nalezy uzgodnié z projektantem konstrukcji
obiektu.

Pytanie nr 204)

Prosze o potwierdzenie, ze kondensat z nowoprojekiowanych instalacji moze byé odprowadzany do istniejacych
instalacii.

OdpowiedZz Zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza, ze §cieki z nowoprojektowanej instalacji moga byé
odprowadzane do istniejacego systemu kanalizacyjhego, na zasadach wynikajacych z przedstawionego
projektu budowlanego.

Pytanie nr 205)

Prosze 0 wskazanie w ktérych pomieszezeniach budynku administracyjnego nalezy przewidzie¢ oktadziny $cienne
Z plytek.

OdpowiedZ Zamawiajacego: Oktadziny Scienne z plytek nalezy przewidzieé: w pomieszczeniu analiz do
wys. 200 cm, w jadalni na cianie gdzie zaprojektowane s3 urzadzenia sanitarne oraz po 60 cm na sasiednie
§ciany z kazdej ze stron — do wysokosécl 160 cm, w szatni meskiej czystej i brudnej do wys. 200 cm,

w umywalni meskiej do wys. 200 cm, pomieszczeniu technicznym do wys. 200 cm, w WC do wys. 200 cm.

Pytanie nr 206)

Wedtug Umowy § 6 pkt 10 Zobowigzania Wykonawey pkt 12.10 oraz Opisu Przedmiotu Zamoéwienia pkt 1.3 ppkt 10
"Zagwarantowanie mozliwosci zakupu czesci zamiennych i zuzywajacych sie w okresie gwarancyjnym, zgodnie z
wykazem czesci zamiennych i zuzywajacych sie w czasie nie diuzszym niz 3 dni robocze. W przypadku czgsci
zamiennych  ilub  zuzywajgcych  sig, ktérych czas  pozyskania przez  Wykonawce  tgcznie
z czasem na ich dostawe do Zamawiajacego jest dtuzszy niz 3 dni robocze, Wykonawca winien dostarczy¢ te czesci
zamienne i/lub zuzywajace sie w ramach robot zgodnie z przediozonym wykazem czgsci zamiennych i zuzywajacych
sie." - prosze o wprowadzenie zapisu, Ze koszt zakupu jest w zakresie Zamawiajacego.

Uzytkowanie obiektow jest w zakresie Zamawiajgcego, wiec czesci zamienne i zuzywajace sig 53 w zakresie
Zamawiajacego. Czestotliwosé wymiany tych czesci jest uzalezniona od sposobu uzytkowania, na co Wykonawca
nie ma wptywu. Wykonawca moze jedynie wskazat mozliwo$¢ pozyskania tych czesci.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z zapisem punkiu podpunktu 10 w punkcie 1.3 OPZ wykonawca
~gwarantuje mozliwosci zakupu czesci zamiennych i zuzywajacych si¢ w okresie gwarancyjnym, zgodnie
z wykazem czeéci zamiennych i zuzywajacych sie w czasie nie diuzszym niz 3 dni robocze”. Z powyzszego
wynika, Ze zamawiajacy bedzie kupowat przedmiotowe czeSci na biezaco - zgodnie z potrzebami
ujawnionymi w okresie trwania gwarancji. Nalezy podkresli¢, iz przedmiotowe zagadnienie dotyczy tylko i
wylacznie czesci zamiennych oraz zuzywajacych sie nie objetych gwarancja. Czesci urzadzen | Instalac]i
objetych gwarancja oraz naprawianych {(wymienianych) w ramach gwarancji bgda dostarczone nieodptatnie,
na zasadach wynikajacych z udzielonej gwarancji. W zwiazku z powyzszym nie ma koniecznosci
wprowadzania dodatkowych zapisow w tym zakresie,

Pytanie nr 207)

Wedtug Umowy § 6 pkt 10 Zobowiazania Wykonawcy pkt 12.11 oraz Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 1.3 ppkt 11
"Zapewnienie przegladdw i ustug serwisowych w okresie gwarancji." - prosze o wprowadzenie zapisu, ze koszt
przegladéw i ustug serwisowych jest w zakresie Zamawiajgcego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Koszty przegladow i ustug serwisowych wymaganych w okresie gwarancyjnym
spoczywaja na wykonawcy. Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zapisie.
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Pytanie nr 208)

Wg Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 5.3.15 Wymagane gwarancje "W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia
okresowa konfrole oraz bezplatng naprawe dostarczong] instalacji. Gwarantuje dostawe czesci zamiennych
niezbednych do dokonania napraw" - prosze o zmiane zapisu: "Wykonawca wskaze mozliwoéé zawarcia Umow
Serwisowych, gwarantuje dostawe czesci zamiennych niezbednych do dokonania napraw na koszt
Zamawiajacego."

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 209)

Wg Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 5.3.15 Wymagane gwarancje "Wykonawca zapewnia dostawe czeéc
zamiennych dla instalacji technologicznych przez okres 10 lat od daty rozpoczecia uzytkowania Zakladu" - prosze o
zmiang zapisu: "Wykonawca zapewnia wykonanie instalacji, urzadzen z zapewnieniem od ich producenta o
mozliwosci pozyskania czesci zamiennych dla instalacji technologicznych przez okres 10 lat od daty
rozpoczecia uzytkowania Zakladu."

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 210)

Wg Opisu Przedmiotu Zambwienia pkt 5.3.15 Wymagane gwarancje "Sprzet i wyposazenie Zaktadu dostarczone
przez Wykonawce bedzie nowe, bez wad i bedzie posiadac odpowiednie gwarancje producentow’.

Poniewaz czes¢ urzadzen, elementdw wg opisu przedmiotu zamowienia Wykonawca ma wykonaé ze
zdemontowanych juz zabudowanych elementéw (brama, drabina), Wykonawca nawiazuje sie do juz istniejacych
obiektow, instalacii (studnie kondensatu) — prosze o wprowadzenie zapisu: ,Wykonawca nie udziela gwarancji
ha urzadzenia, elementy, ktére zostaly wykonane ze zdemontowanych juz wczeénie] zabudowanych
elementéw.”

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 211)
Wykonawca ma pracowaé na istniejacym, funkcjonujacym obiekcie. W zwigzku z tym Wykonawca nie odpowiada za
zniszczenia, szkody dokonane przez pracownikéw Zamawiajacego - prosze o wprowadzenie tego zapisu do Umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zasady odpowiedzialnosci wykonawcy zostaly szczegdtowo opisane w § 6
w szczegolnosci ust. 91 10 umowy. Zamawiajacy nie modyfikuje tych postanowien.

Pytanie nr 212}

Brama Bs1 w osi b/33-34 na rys. B-676.1.04 - jest kilka opiséw - brama szybkobiezna, brama segmentowa
przeniesiona z osi A - prosze o wyjasnienie i zaktualizowanie zestawienia bram

w osi HM4-5 na rys. B-676.1.04 - sa oznaczone dwie bramy bez opisu - prosze o wyjasnienie
i zaktualizowanie zestawienia bram.

Odpowiedz Zamawiajacego: W osi H obechie jest zamontowana brama segmentowa od wewnatrz i brama
szybkobiezna od zewnatrz. Nie maja one symboli, bo sa to bramy istniejace, w ktére w zaden sposéb nie
ingerujemy - na rysunkach wyraznie zaznaczony jest zakres opracowania.

Natomiast w czesci projektowane] w osi b zamontowane beda, podobnie jak w osi H, od wewnatrz brama
segmentowa przeniesiona z osi A (stad nie ma jej w zestawieniu stolarki), a od zewnatrz brama szybkobiezna
- nowa, dlatego jest ujeta w zestawieniu stolarki.

Pytanie nr 213}
Proszg o udostepnienie rysunkow w formacie dwg.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Rys. w formacie dwg. zostang udostgpnione Wykonawcy po podpisaniu umowy.
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Pytanie nr 214)
Czy Inwestor wymaga demontazu likwidowanych sieci, czy dopuszcza tylko zaslepienie?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza zaslepienie likwidowanych instalacji, lecz wymagaé to
bedzie kazdorazowego w uzgodnienia.

Pytanie nr 215)
Prosze o uzupetnienie dokumentacii ¢ projekt instalacji gazu. W opisie technicznym widnieje zapis: "projekt instalacji
gazu wedtug odrebnego opracowania”.

OdpowiedZ Zamawiajacego: Projekt instalacji gazu zostat udostgpniony w materiatach przetargowych na
stronie internetowej zamawiajacego.

Pytanie nr 216)
Prosze o uzupelnienie dokumentacji o przekroj przez komory bioreaktoréw oraz detal podiogi
z panell perforowanych i podanie zestawienia obcigzen.

Odpowiedz Zamawiajacego: Przekroje przez komore bioreaktoréw oraz detale podtogi bioreaktoréw nalezy
wykonaé w ramach projektu wykonawczego wehodzacego w skiad niniejszego zamowienia na podstawie
OPZ.

Pytanie nr 217)
Prosimy o podanie producenta systemu sygnalizacii pozaru.

Odpowledz Zamawiajacego: W zwigzku z przedmiotowym oczekiwaniem zamawiajacego, wymagana jest
wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zaktadu,

Pytanie nr 218)
Prosimy o podanie producenta systemu CCTV.

Odpowiedz Zamawiajacego: W zwigzku z przedmiotowym oczekiwaniem zamawliajacego, wymagana jest
wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zakiadu.

Pytanie nr 219)
Prosimy o podanie dostawcy systemu detekcji gazow.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie ma obowiazku wskazywania dostawcy systemu detekcji
gazow.

Pytanie nr 220)
Prosimy o potwierdzenie, ze rozbudowa zaktadu nie wymaga zwigkszenia mocy przytaczeniowe] zakladu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Odpowiedz na pyt. 42 - Wyjasnienia do SIWZ.

Pytanie nr 221)
Prosimy o przekazanie inwentaryzacji kabli teletechnicznych w kanalizacji teletechnicznej, kibra bedzie
przebudowywana.

Odpowledz Zamawiajacego: IDW p. 4 ,,Pozadane jest aby przed zlozeniem Oferty Wykonawca przeprowadzii
wizje lokalng terenu budowy, sasiadujacego uktadu komunikacyjnego oraz najblizszego otoczenia budowy,
a takze przeprowadzit rozeznanie, co do zakresu niezbednych inwentaryzacji.

Pytanie nr 222)
Czy w migjsce projektowanych stupdw oswietleniowych mozna wykorzystaé z stupy z demontazu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, istnigje mozliwos¢ wykorzystania.
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Pytanie nr 223)
Czy zakres przebudowy instalacji niskiego napiecia pod obiekt "Zabudowa halowa istniejacego placu dojrzewania”
jest przedmiotem przedmiotowego przetargu?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zakres przebudowy instalacji niskiego napiecia pod obiekt ,Zabudowa halowa
istniejacego placu dojrzewania” nie jest przedmiotem przetargu. Zamawiajacy oczekuje wykonania
wszystkich instalacji niezbednych do uruchomienia obiektu, przeprowadzenia odbioréw kofcowych i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, nawet w przypadku przebiegu instalacji wchodzacych na teren
obiektu Zabudowa halowa istniejacego placu dojrzewania."

Pytanie nr 224)

Umowa § 1 Przedmiot Umowy pkt 4. Integralne czesci niniejszej Umowy stanowig nastepujace dokumenty: Prosimy
0 wprowadzenie projektu budowlanego jako zatacznika nr 1 do umowy (zgodnie z pkt 2 ww. paragrafu rozbudowa
ma by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym)

Odpowiedz Zamawiajacego: Postanowienia umowy nie budza watpliwosci, e wykonanie rozbudowy ma
hy¢ zgodne z projektem budowlanym. Fakt okreslenia projektu budowlanego zatacznikiem do umowy czy tez
hie, pozostaje bez znaczenia dla zakresu ocbowlazkéw wykonawcy.

- Pytanie nr 225)

Umowa §3 pkt 4 prosimy o dodanie stow etapowo na poszczegdine elementy. Proponujemy nowe brzmienie zgodnie
z pkt 5.3.1 Opisu przedmiotu zamowienia. ,W oparciu o Projekt budowlany, pozwolenie na budowe, decyzje o
$rodowiskowych wymaganiach oraz ninigjszy Opis przedmiotu zamowienia i ztozong oferte, Wykonawca opracuije
szczegdtowy Projekt Wykonawczy, kiory przediozy etapowo na poszczegélne elementy Zamawiajacemu do
akceptacii. Zamawiajacy w terminie 10 dni zatwierdza przedstawiony Projekt.”

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Uniemozliwiaja one catosciowa ocene rozwigzan w
Projekcie wykonawezym.,

Pytanie nr 226)

Opis przedmiotu zamoéwienia pkt 1.5 Dostawa i montaz urzadzet technologicznych nadawy i kompostowani
Wykonawca robdt montazowych jest zobowigzany opracowac i przediozyé do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
szczegotowe warunki dostawy, sktadowania i montazu instalacji technologicznych. ,Montaz urzadzen moze nastapié
wylacznie po protokolamnym odbiorze czeéci budowlane).” Prosimy o wykrelenie oznaczone zapisu poniewaz
prowadzenie prac montazowych po zakoficzeniu budowlanej skutkuje niemozliwoscig wykenania zadania w terminie.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonuje skresienia zapisu w pkt 1.5 o nastepujacym brzmieniu:
Montaz urzadzen moze nastapic wylacznie po protokolarnym odbiorze czesci budowlangj.

Pytanie nr 227)

§ 2 Terminy wumowne pkt 1. ,Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé Przedmiot  umowy
w terminie 7 miesiecy od daty podpisania umowy {(do tego terminu zalicza sig okres rozruchu, kiory nie bedzie
diuzszy niz 2 miesigce). Przez wykonanie Przedmiotu umowy rozumie sig odebranie przez Zamawiajagego robot
objetych niniejszg Umowg, na podstawie Protokolu Odbioru Koficowego, nie zawierajacego uwag w zakresie
zrealizowanych robét." Ze wzgledu na ztozonosé inwestycii, koniecznosé wykonania projektow wykonawczych, prace
na czynnym zakladzie prosimy o zmiane terminu z 7 miesigcy na 9. Dotyczy to takze pkt 1.6 Opisu przedmiotu
zamobwienia.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy utrzymuje zapisy dotyczace terminu realizacji przedmiotowej
umowy.

Pytanie nr 228)

1. § 2 Terminy umowne pkt 3 ,Wymaga sie, aby Wykonawca przygotowat ponadto odpowiedni Harmonogram
organizacji prac uwzgledniajacy Projekt organizacii rob6t, stanowigcym Zatacznk nr 5, ktory zapewni
Zamawiajacemu mozliwos¢ prowadzenia ciggle] i niezakloconej eksploataci instalacji kompostowania i calego
Zaktadu Gospodarki Odpadami. Harmonogram ten nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do uzgodnienia i akceptacii,
w terminie najpdzniej 7 dni od dnia podpisania umowy. Do sporzgdzenia tego harmonogramu niezbgdne sg
informacije o funkcjonowaniu zaktadu oraz obecnoéci przedstawiciela inwestora. Prosimy o wydtuzenie terminu do 14
dni od podpisania umowy.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zakresie.

Pytanie nr 229)

§ 6 pkt 7/l opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz, 1126) i przedioZenie go do akceptacji Zamawiajacego najpdzniej w dniu
przekazania terenu budowy. Zgodnie z § 4 Zobowigzania Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowigzuje sig @ a)do
przekazania w dniu podpisania Umowy: pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy oraz terenu budowy
niemozliwy jest w dniu podpisania umowy przekazanie planu BIOZ prosimy o zmiane zapisu na: ,i przedioZenie go
do akceptacji Zamawiajacego najpdzniej 14 dni po podpisaniu umowy”

OdpowiedZ Zamawiajacego: Zamawiajacy wyraza zgode na proponowane brzmienie fj. przedtoZenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedlozenie go do akceptacji zamawiajacego najpézniej 14 dni po
podpisaniu umowy, W zwiazku z powyzszym dokonuje zmiany brzmienia tego zapisu.

Pytanie nr 230)

§ 8 pkt 5 W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia , umowy z Podwykonawcg
dostaw [ub ustug, ktérych wartos¢ przekracza 0,5% wynagrodzenia z ninigjsze] umowy brutto, Wykonawca ma
obowigzek przedstawienia Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnosé z oryginatem kopii takiej umowy, w terminie
7 dni od daty jej zawarcia. Postanowienia ust. 3-4 do tych uméw stosuje sig odpowiednio.” Prosimy o wykreslenie
powyZszego zapisu poniewaz zgodnie z orzecznictwem, nie sg umowami o podwykonawstwo w rozumieniu art.
647.1 par 5 K.C, umowy zawierane przez wykonawce z dostawcami maszyn i urzadzen potrzebnych do wykonania
robét budowlanych, jak tez umowy zawierane z dostawcami mat. Budowlanych. Naszym zdaniem nie ma potrzeby
zgtaszania podwykonawcow usiug.

Odpowiedz Zamawiajacego: Przywolane postanowlenie Umowy jest powtdrzeniem tresci art. 143b ust. 8
ustawy Prawo zamowieni publicznych i nie moze zostac skreslony.

Pytanie nr 231)

§ 9 pkt 7 Prosimy o zmiang ,Protokotu odbioru czgsciowego” na Protokét zaawansowania prac”. Punkt brzmiaiby
nastepujaco: , Podstawa do wystawienia fakiury bedzie podpisany przez obie strony protokét zaawansowania prac
zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 232)

§ 9 pkt 8 Prosimy o zmiang ,dowodu dokonania tej zaplaty’ na ,oéwiadczenie podwykonawcy”. Punkt brzmiatby
nastgpujaco: W przypadku realizacji Umowy przy udziale Podwykonawcow zaakceptowanych zgodnie z § 8, zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po dokenaniu zaplaty przez Wykonawce naleznoSci naleznych wszystkim
Podwykonawcom i przedstawieniu oswiadczen podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci.

Odpowledz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.
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Pytanie nr 233)
§ 10 pkt 4 ,Do zawiadomienia, o kiérym mowa w ust. 3 beda zalaczone, w zaleznosci od potrzeby” prosimy o zmiang
brzmienia paragrafu na : ,Do zawiadomienia, o gotowoséci do odbioru koncowego w zaleznosci od potrzeby.”

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.
Pytanie nr 234}

§ 15 Kary umowne. Prosimy o zmiane wysokosci kar;

Par 15.2a z 0,1% na 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2b z 1% na 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2¢ z 20% na 10% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2d prosimy o wykreélenie

Par 15.2e prosimy o wykreslenie

Par 15.2f prosimy o wykreslenie

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokona wnioskowanych zmian.
Pytanie nr 235)

W OPZ [l cz SIWZ w pkt 3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie i obrébka biologiczna odpaddw jest napisane:

,Po rozdrobnieniu, odpady przenosnikiem taSmowy rozdrabniacza o szerokosci 1000mm, beda podawane na
podajnik zasypowy rewersyjny, a stamtad podajnikiem wznoszgcym zostanq przekazywane do kabiny sorfowniczej.
W przypadku odpadow po fazie intensywnego kompostowania, fadowarka bedz:e Je podawafa na podajnik zasypowy
rewersyjne jw., a ten na podajnik wznoszacy kierujacy je do hali dojrzewania.”

Jak rozumieé powyZszy opis? Czy podajnik zasypowy rewersyjny ma podawac odpady bezposrednlo na podajnik
zasypowy ciagu prowadzacego do hali dojrzewania?

OdpowledZ Zamawiajacego: Tak, podajnik zasypowy rewersyjny, bedzie kierowat odpady na podajnik
wznoszacy do kabiny sortowniczej lub na podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania. Przy takim
rozwigzaniu podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania nie bedzie musiat mie¢ wtasnego zasobnika,

Pytania 236)
W ile kontenerow (2,4 x 6,0 x 2,5m), do ktorych ma sypa¢ sie folia z kabiny doczyszczania ma byé wyposazona linia?

Odpowiedz Zamawiajacego: Pod kabing sortownicza powinien znajdowaé sie jeden kontener hakowy
dwudzielny o objgtosci minimum 32 m®. Natomiast w ramach zamowienia nalezy dostarczy¢ tacznie 2
kontenery o objetosci minimum 32m? - dwudzielny i jeden zwykly.

Pytanie nr 237)

WOPZ Ill cz SIWZ w pkt 3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie i obrobka biclogiczna odpadéw jest napisane:
Kabina sortownicza i hala nadawy powinny zosta¢ wyposazone system monitoringu audiowizualnego, umozliwiajacy
obserwacje pracy linii sortowniczej i hali nadawy.

System monitoringu | wizualizacji powinien sktadaé sig z:

- przynajmniej 3 kamer wewnetrznych zainstalowanych w miejscach uzgodnionych z zmawiajacym.

- monifora o przekatnej min. 24 cale

- rejestrator co najmniej 16 kanafowego zintegrowanego i obsiugiwanego przez oprogramowanie kompatybilng

z obecnie uzytkowanym przez ZGO i podifqczony do wewnegtrznef sieci teleinformatycznej (LAN), umigjscowionego
w pomieszczeniu obecnej steréwkijpomieszczenia analiz w kompostown] oraz z przynajmnisf 15 dniowym zapisem”
Czy opisany powyzej monitor ma by¢ zainstalowany sig w kabinie doczyszczania?
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Odpowiedz Zamawiajacego:
Monitor systemu monitoringu audiowizualnego nalezy zainstalowaé w stacji operatorskiej tj. na obecnej
steréwce kompostowni,

Pytanie nr 238)

W OPZ ||l ¢z SIWZ w pkt 3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie i obrobka biologiczna odpaddw jest napisane:

-Po rozdrobnieniu, odpady przenosnikiem taSmowy rozdrabniacza o szerokodci 1000mm, beda podawane na
podajnik zasypowy rewersyjny, a stamiad podajnikiem wznoszacym zostang przekazywane do kabiny sorfowniczej.
W przypadku odpaddw po fazie intensywnego kompostowania, fadowarka bedzie je podawata na podajnik zasypowy
rewersyjne jw., a fen na podajnik wznoszacy kierujacy je do hali dojrzewania.”

Czy podajnik zasypowy | wznoszacy prowadzacy do hali dojrzewania jest juz w Pafstwa posiadaniu czy nalezy je
przewidzie¢ w wycenie? Jezeli nalezy je przewidzie¢ to prosimy o podanie diugosci podajnika wznoszacego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Podajnik zasypowy i wznoszacy nalezy dostarczyé w ramach przedmiotowego
zamowienia. Z tym jednak, e istnieje mozliwo$¢ zastosowania jednego podajnika zasypowego rewersyjnego
o mozliwosci kierowania odpadéw zaréwno do kabiny sortowniczej jak | na podajnik przekazujacy je do hali
dojrzewania. Dlugo$¢ podajnika wznoszacego kierujacego odpady do hall dojrzewania ok, 13 m.

Pytanie nr 239)

W zakres przetargu Nr. ref. 3/ZP/ZGO/2015 w opisie branzy elekirycznej znajduje sie zapis ,Projektuje sie
przebudowe istniejacego oswietlenia zewnetrznego, kolidujacego z projektowang rozbudows kompostowni. Nalezy
zmufowaé, przebudowaé oraz ulozyé nowe odcinki pomiedzy stupami oswietleniowymi oraz przebudowaé istniejace
stupy oéwietleniowe. Szczegdly na rysunkach.” Taki sam opis znajduje sie w przetargu 4/ZP/ZG0/2015. Na
rysunkach zataczonych do  obu przetargbw  pokrywaja  sie  zakresy opracowania.
W zwigzku z powyzszym prosze o doprecyzowanie ktore oprawy i odcinki kanalizacji teletechnicznej wehodza w
przetarg Nr. ref. 3/ZP/ZGO/2015 a ktdre w przetarg 4/ZP/2G0/20157

QOdpowiedz Zamawiajacego:

1 szt. oprawy o$wietleniowej ze stupem oraz odcinek kanalizacji teletechnicznej blizej projektowanej
maszynowni przy placu dojrzewania wchodzi w przetarg nr ref. 4/ZP/ZG0/2015, natomiast pozostate oprawy i
odcinki kanalizacji teletechnicznej wchodzg w przetarg nr ref. 3/ZP/ZG0/2015.

Pytanie nr 240)

Umowa § 1 Przedmiot Umowy pkt 4. Integralne czeéci niniejszej Umowy stanowig nastepujace dokumenty: Prosimy
o wprowadzenie projektu budowlanego jako zatacznika nr 1 do umowy (zgodnie z pkt 2 ww. paragrafu rozbudowa
ma by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym)

Odpowiedz Zamawiajacego: Postanowienia umowy nie budza watpliwosci, ze wykonanie rozbudowy ma
by¢ zgodne z projektem budowlanym. Fakt okreslenia projektu budowlanego zalacznikiem do umowy czy tez
nie, pozostaje bez znaczenia dla zakresu obowiazkow wykonawcy.

Pytanie nr 241)

Umowa §3 pkt 4 prosimy o dodanie stdw etapowo na poszczegdine elementy. Proponujemy nowe brzmienie zgodnie
z pkt 5.3.1 Opisu przedmioty zaméwienia. W oparciu o Projekt budowlany, pozwolenie na budowe, decyzje o
Srodowiskowych wymaganiach oraz ninigjszy Opis przedmiotu zaméwienia i ZloZzong oferte, Wykonawca opracuje
szczegotowy Projekt Wykonawczy, ktory przediozy etapowo na poszczegoine elementy Zamawiajacemu do
akceptacji. Zamawiajacy w terminie 10 dni zatwierdza przedstawiony Projekt.”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Uniemozliwiajg one cato$ciowa ocene rozwiazan w
Projekcie wykonawczym.
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Pytanie nr 242)

Opis przedmiotu zamdwienia pkt 1.5 Dostawa i montaz urzadzen technologicznych nadawy i kompostowani
Wykonawca robét montazowych jest zobowigzany opracowa¢ i przediozyé do akeeptacji przez Inspektora Nadzoru,
szczegolowe warunki dostawy, skladowania | montazu instalacji technologicznych. ,Montaz urzadzef moze nastapi¢
wylacznie po protokolarnym odbiorze czesci budowlane)." Prosimy o wykreSlenie oznaczone zapisu poniewaz
prowadzenie prac montazowych po zakonczeniu budowlanej skutkuje niemozliwoscig wykenania zadania w terminie.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy dokonuje skreslenia zapisu w pkt 1.5 0 nastepujacym brzmieniu:
Montaz urzadzen moze nastapi¢ wytacznie po protokolarnym odbiorze czesci budowlanej.

Pytanie nr 243}

§ 2 Terminy umowne pkt 1: ,Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot umowy w terminie 7 miesiecy od daty
podpisania umowy (do tego terminu zalicza sie okres rozruchu, ktéry nie bedzie dtuzszy niz 2 miesiace). Przez
wykonanie Przedmiotu umowy rozumie sig odebranie przez Zamawiajgcego robét objefych niniejsza Umowg na
podstawie Protokotu Odbioru Koficowego, nie zawierajacego uwag w zakresie zrealizowanych robét.” Ze wzgledu na
ztozonot inwestyci, koniecznosé wykonania projektow wykonawczych, prace na czynnym zakladzie prosimy o
zmiang terminu z 7 miesigcy na 9. Dotyczy to takze pki 1.6 Opisu przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy utrzymuje zapisy dotyczace terminu realizacji przedmiotowsj
umowy.

Pytanie nr 244)

2. § 2 Terminy umowne pkt 3 ,\Wymaga sie, aby Wykonawca przygotowat ponadto odpowiedni Harmonogram
organizacji prac uwzglednigjacy Projekt organizacji robot, stanowigcym Zatacznik nr 5, ktory zapewni
Zamawiajacemu mozliwosC prowadzenia ciggiej i niezaklioconej eksploatacji instalacji kompostowania i catego
Zaktadu Gospodarki Odpadami. Harmonogram ten nalezy przedstawié Zamawiajacemu do uzgodnienia | akeeptacii,
w terminie najpdzniej 7 dni od dnia podpisania umowy. Do sporzadzenia tego hammonogramu niezbedne sg
informacje o funkcjonowaniu zaktadu oraz obecnosci przedstawiciela inwestora. Prosimy o wydiuzenie terminu do 14
dni od podpisania umowy.

OdpowiedZ Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zakresie.

Pytanie nr 245) :

§ 6 pkt 7/l opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz, 1126) i przediozenie go do akceptacji Zamawiajacego naipdzniej w dniu
przekazania terenu budowy. Zgodnie z § 4 Zobowigzania Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowigzuje sie : ajdo
przekazania w dniu podpisania Umowy: pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy oraz terenu budowy
niemozliwy jest w dniu podpisania umowy przekazanie planu BIOZ prosimy o zmiang zapisu na: i przediozenie go
do akceptacji Zamawiajacego najpdzniej 14 dni po podpisaniu umowy”

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wyraZa zgode na proponowane brzmienie tj. przediozenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedioZzenie go do akceptacji zamawiajacego najpézniej 14 dni po
podpisaniu umowy. W zwiazku z powyzszym dokonuje zmiany brzmienia tego zapisu.

Pytanie nr 246)

§ 8 pkt 5 ,\W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia , umowy z Podwykonawcg
dostaw lub ushug, ktérych wartos¢ przekracza 0,5% wynagrodzenia z ninigjszej umowy brutto, Wykonaweca ma
obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$t z oryginalem kopii takiej umowy, w terminie
7 dni od daty jej zawarcia. Postanowienia ust. 3-4 do tych uméw stosuje sie odpowiednio.” Prosimy o wykreslenie
powyZszego zapisu poniewaZ zgodnie z orzecznictwem, nie sa umowami 0 podwykonawstwo w rozumieniu art.
647.1 par 5 K.C, umowy zawierane przez wykonawce z dostawcami maszyn i urzadzen potrzebnych do wykonania
robot budowlanych, jak tez umowy zawierane z dostawcami mat, Budowlanych. Naszym zdaniem nie ma potrzeby
Zgtaszania podwykonawcow ustug.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Przywotane postanowienie Umowy jest powtorzeniem tresci art. 143b ust. 8
ustawy Prawo zamédwiefi publicznych i nie moze zostaé skreslony.

Pytanie nr 247)

§ 9 pkt 7 Prosimy o zmiang ,Protokotu odbioru czesciowego” na ,Protokdt zaawansowania prac”. Punkt brzmiatby
nastepujaco: , Podstawg do wystawienia faktury bedzie podpisany przez obie strony protokét zaawansowania prac
zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 248)

§ 9 pkt 8 Prosimy o zmiane ,dowodu dokonania tej zaplaty' na ,o$wiadczenie podwykonawcy”. Punkt brzmiatby
nastepujaco: W przypadku realizacji Umowy przy udziale Podwykonawcow zaakceptowanych zgodnie z § 8, zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po dokonaniu zaplaty przez Wykonawce naleznoéci naleznych wszystkim
Podwykonawcom i przedstawieniu oswiadczen podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 250)
§ 10 pkt 4 ,Do zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 3 beda zalaczone, w zaleznosci od potrzeby” prosimy o zmiang
brzmienia paragrafu na : Do zawiadomienia, o gotowosci do odbioru koncowego w zaleznosci od potrzeby.”

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 251)
§ 15 Kary umowne. Prosimy ¢ zmiane wysokoSci kar:

Par 15.2a z 0,1% na 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2b z 1% na 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2¢ z 20% na 10% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2d prosimy o wykreslenie
Par 15.2e prosimy o wykre$lenie
Par 15.2f prosimy o wykreslenie

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokona wnioskowanych zmian,

Pytanie nr 252)
Proszg o potwierdzenie Zze dostawa wszystkich mebli w pomieszczeniach budynku administracyjnego (szatnie oraz
pomieszczenia biurowe, jadalnia), za wyjatkiem laboratorium, jest po stronie Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawlajacego: Dostawa wszystkich mebli w pomieszczeniach budynku socjalno-biurowego
oraz wyposazenie laboratorium objete jest niniejszym zaméwieniem. Zgodnie z OPZ oraz projektem
budowlanym.

Pytanie nr 253)

W opisie technicznym na stronie 28 widnieje zapis" Miejsca gdzie wykorzystywana bedzie istniejgca kanalizacja
konieczne jest wykonanie monitoringu i w razie koniecznosci czyszczenia kanatu lub tez wymiany kanatu (metodg
wykopowa lub bez wykopowa)." Prosze o podanie zakresu ww. prac tj. odcinkow instalacji do wymiany i do
czyszczenia.

Odpowiedz Zamawiajacego Zakres prac zgodnie z projektem budowlanym w zakresie przebudowy instalacji.
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Pytanie nr 254)

W opisie technicznym widnieje zapis, ze "wody gruntowe znajdujg sie na glebokosci od 0,5 - 1,8 m." Czy Inwestor
przewiduje wykonanie instalacji drenazowej wokot hali, budynku administracyjnego. Czy istniejaca hala wyposazona
jest w takq instalacje?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje wykonania instalacji drenazowe] wokét hali i budynku
socjalno-biurowego. Hala nie jest wyposazona w taka instalacje.

Pytanie nr 255)
Prosze o potwierdzenie Ze wyposazenie sanitarne toalet (dozowniki na mydlo, na papier) jest po stronie
Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wyposazenie sanitarne toalet objete jest niniejszym zamdwieniem.

Pytanie nr 256)
Czesc |l str. 4 Wykonawca zwraca sie ¢ wskazanie procedury zatwierdzenia przez Zamawiajacego
Projektéw Wykonawezych (patrz: Wzbr umowy §10 — odbiory)

OdpowiedZ Zamawiajgcego: Zgodnie z § 3 pkt. 4 projektu umowy,

Pytanie nr 257)
Czeéc Il str. 10, 13: Wykonawca zwraca sie o jednoznaczne oznaczenie okresu intensywnego
kompostowania; str.10: min.28 dni, str.13; 28 dni, str. 13: przecigtnie 28 dni.

Odpowiedz Zamawiajgcego: oczekuje minimum 28 dniowego cykiu kompo-stowania / stabilizacji
tlenowe;j.

Pytanie 258)
Czesc Il str. 33: W odniesieniu do punktu 2, Wykonawca zwraca sie 0 wskazanie czasu trwania Rozruchu:
14 czy 28 dni, czy po uwazaniu Wykonawcy?

Pytanie 259)
CzesC Il str. 33: Czy pelny cykl kompostowania/stabilizacji w trakcie rozruchu oznacza zatadowanie
czterech czy jednego bioreaktora?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie 258 i 259)

Zgodnie z zapisami OPZ zamawiajacy oczekuje 14 dniowego rozruchu instalacji sortowniczej oraz
pelnego cyklu dla instalacji kompostowania, rozumianego jako przynajmniej jeden pefny cykl
jednego bioreaktora przy obcigzeniu nominalnym calej instalacji. W zwigzku z powyzszym ilos¢ dni
rozruchu kompostowni bedzie wynikata z instrukcji rozruchu, kiérej opracowanie spoczywa na
Wykonawey i nie moze by¢ mniejsza niz 28 dni.

Pytanie nr 260)
Czes¢ Il str. 5: Wykonawca zwraca sie 0 wyjadnienie: na czym bedg polega%y i jak diugo beda trwaty Proby
Eksploatacyjne?

OdpowiedZ Zamawiajacego: Pojecie ,proby eksploatacyjnej” jest zamawiajacy uznaje za tozsame
z rozruchem, ktérego warunki rowniez okreslono w punkcie 5.3.11 OPZ.

Pytanie nr 261)

Czes¢ Il str. 7: Czy Zamawiajacy wykona niezbedne prace rozbiorkowe, stosownie do obowigzujacego
Projekiu budowlanego?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Niezbgdne prace rozbiérkowe, wynikajace z Projektu budowlanego sa
po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 262)
Czes¢ Il str. 8: W ktbrym miejscu na planie zagospodarowania hali nalezy umiescié podajnik zasypowy
rewersyjny? (nrrys. B-676.1.04).

Odpowiedz Zamawiajacego: Na planie B-676.1.04 zaznaczono podajnik zasypowy kierujacy odpady
ha przenosnik wznoszacy do kabiny sortowniczej. Zamawiajacy oczekuje, ze zasobnik ten bedzie
wyposazony w podajnik rewersyjny, ktory bedzie kierowat odpady na podajnik wznoszacy do
kabiny sortowniczej fub na podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania.

Pytanie nr 263}
Czest It str. 15: Jaka jest warto$¢ temperatury optymalnej powietrza dolotowego do biofiltra?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wymaga aby temperatura powierza dolotowego do
biofiltra nie przekraczata 40 °C. Natomiast optymalny zakres temperatur powietrza dolotowego
powinien zosta¢ podany przez Wykonawce w instrukcji eksploatacji, gdyz bedzie ona wynikata z
ostatecznego rozwigzania technologii biofiltracji.

Pytanie nr 264)
CzesC Il str. 15 Czy Zamawiajacy potwierdza koniecznoé¢ dodatkowego nawilzania powietrza
poprocesowego po jego przejsciu przez ptuczke?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie potwierdza koniecznoéci dodatkowego nawilzania
powietrza poprocesowego po przejéciu przez pluczke, gdyz prawidtowo zaprojektowany uktad
schiodzenia powietrza kierowanego na pluczke oraz sama pluczka, powinny zapewnié jego
odpowiednia wilgotnos¢.

PR L:z S ZARZADU

V%staw ‘asidrbek
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