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Wyjasnienia do SIWZ

dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia pn. Rozbudowa budynku
kompostowni o nadawe i dodatkowe cztery bioreaktory przy ul. Krakowskiej 315
d w Bielsku-Biate] w ramach Projektu pn.:,Budowa kompleksowego systemu
gospodarki odpadami dla miasta Bielska - Biatej i gmin powiatu bielskiego”
Projekt Nr POIS.02.01.00-00-003/08 (Nr ref. 3/ZP/ZG0/2015).

Pytanie nr 1

Prosimy o informacje czy mieszarko-rozdrabniarka i rozdrabniarka mobilna pokazana
na rys. B-676.3.16 wchodzi w zakres dostawy?

OdpowiedZ Zamawiajacego: Nie, mieszarko-rozdrabniarka i rozdrabniarka
mobilna pokazana na rys. B-676.3.16 nie wchodzi w zakres dostawy.

Pytania nr 2

Prosimy o informacje, czy tadowarki kotowe wchodza w zakres dostawy?

Odpowiedz Zamawiajacego: Nie, tadowarki kotowe nie wchodza w zakres
dostawy.

Pytanie nr3

Czy Zamawiajgcy dopuszcza inne rozwiazanie konstrukcyjne kanatdw napowie-
trzajgcych i tym samym posadzki reaktorow (np. panele betonowe lub rury
zabetonowane w plycie posadzkowej) przy zachowaniu braku utrudnien przy
zatadunku i roztadunku bioreaktoréw oraz odpowiedniego materiatu przystosowanego
do pracy w Srodowisku agresywnym?

Odpowiedz Zamawiajacego: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza takiego
rozwiazania.

Pytanie nr 4)

Czy wykonanie fragmentu placu do obstugi agregatu i zbiornika ppoz wchodzi

w zakres robot ujetych niniejszym postepowaniem?

Odpowiedz Zamawiajacego: Nie, wykonanie fragmentu placu do obstugi
agregatu i zbiornika ppoz nie wchodzi w zakres robot objetych przedmiotowym
postgpowaniem.

Pytanie nr5 o

Czy w zakres robdt ujetych niniejszym postepowaniem wehodzi wylgcznie wykonanie
kanalizacji deszczowe] | wodociagu w rejonie placu do obstugi agregatu i zbiomika
ppoz {bez nawierzchni placu)?

Odpowiedz Zamawiajacego: w zakres robét ujetych niniejszym postepowaniem
wchodzi  wykonanie kanalizacji deszczowej i wodociagu zgodnie z
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udostepnionym projektem budowlanym c¢ze$¢ instalacyjna rys. B-676.3.01. Nawierzchnia placu do
obstugi agregatu i zbiornika ppoz. nie jest ujeta w niniejszym postepowaniu.

Pytanie nr 6

Co Zamawiajgcy rozumie pod zapisem zawartym w Projekcie Umowy par. 3 pkt. 2 ,Wykonawca zrealizuje
Zambwienie z materialow wiasnych” ?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy rozumie pod tym pojeciem wykonanie zaméwienia z
wlasnych srodkéw i ha swdj koszt,

Pytanie nr7
Czy Zamawiajgcy zapewni odpady na czas rozruchu?
Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, Zamawiajacy zapewni odpady na czas rozruchu.

Pytanie nr 8

Kto ponosi koszty materiatow eksploatacyjnych w czasie rozruchu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca ponosi koszty materiatlow eksploatacyjnych w czasie
rozruchu.

Pytanie nr 9

Kto ponosi koszty mediow (energii elektrycznej, wody itp.} w czasie rozruchu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca ponosi koszty mediow (energii elektrycznej, wody itp.)
W czasie rozruchu.

Pytanie nr 10

Rozwiazania technologiczne zawarte w projekcie budowlanym i Opisie Przedmiotu Zamdwienia oraz
odpowiedzi na pytania udzielone przez Zamawiajacego w kwestii np. dopuszczenia alternatywnych podiog
napowietrzajacych wskazujg jednoznacznie na wymaog zastosowania rozwigzania tozsamego z technologia
oferowana przez firmg M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen GmbH, Schielstattgasse 49,
2000 Stockerau Austria

a) Czy wymagane przez Zamawiajacego rozwigzania w zakresie technologii kompostowania zawarte w
projekcie budowlanym i Opisie Przedmiotu Zamoéwienia sg chronione patentami, prawami autorskimi badz
tez objete innymi srodkami ochrony prawnej przez firme M-U-T.?

b) Czy Zamawiajacy dysponuje licencjg badz innymi prawami do wspomnianych rozwigzan
technologicznych?

¢) Czy realizacja przez Oferenta zadania inwestycyjnego zgodnie

z projektem budowlanym i Opisem Przedmiotu Zamowienia wymaga uzyskania licencji badz pozwolenia od
firmy M-U-T? _

d) Czy w przypadku realizacji przez Oferenta zadania inwestycyjnego zgodnie z projektem budowlanym i
Opisem Przedmiotu Zamdwienia, Zamawiajacy zobowiazuje sie do zaspokojenia ewentualnych roszczen z
tytulu naruszenia wiw praw ze strony firmy M-U-T lub innego podmiotu upowaznionego przez tg firme?

Odpowiedz Zamawiajacego: Z dostepnej zamawiajgcemu wiedzy wynika, ze na rynku krajowym sa
obecne jeszcze przynajmnie] 2 inne podmioty oferujace technologie réwnowazna z technologia
firmy M-U-T, a zapisy SIWS zostaly tak skonstruowane, aby potencjalny wykonawca nie byl
zmuszony skorzystaé tylko z technologii tej firmy. Zamawiajacy dysponuje tytulem prawnym do
projektu budowlanego na podstawie, ktérego powstala ohecnie funkcjonujaca kompostownia i przy
planowanej rozbudowie korzysta z jego ustalen. Nie dysponuje natomiast licencja, prawami do



technologii a co za tym idzie nie zezwala na ingerencje w obecnie funkcjonujaca technologie bez
zgody i wiedzy firmy M-U-T.

Pytanie nr 11

W rozdziale 4.21. Opisu  Przedmiotu Zaméwienia  Zamawigjagcy wymaga  aby:
"W celu optymalizacii obstugi i kosziow ufrzymania, zamawiajacy oczekuje maksymainego ujednolicenia
rozwigzaf funkcjonalnych oraz maszyn, urzadzen, aparatury kontrolno-pomiarowej, sterownikéw PLC oraz
falownikéw do obechie funkcjonujacych, istniefacych.”

a. Prosimy o przedstawienie listy funkcjonujacych, istniejacych, rozwigzan funkcjonalnych oraz maszyn i
urzadzefi wraz z podaniem ich producentéw oraz charakterystyk umozZliwiajacych jednoznaczna
identyfikacje, ktdre wedlug Zamawiajacego wymagaja ujednolicenia.

bh. Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie maszyn i urzadzen réwnowainych w/w  rozwigzaniom
funkcjonalnym oraz maszyn i urzadzen o zblizonych parametrach pochodzacych od innych producentow?

Odpowiedz Zamawiajacego: W zwigzku z przedmiotowym oczekiwaniem zamawiajacego, wymagana
jest wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zakladu. Jednocze$nie zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie maszyn i urzadzen o zblizonych parametrach pochodzacych od innych
producentow, aczkolwiek - tak jak wspomniano, w celu optymalizaciji obstugi i kosztéw utrzymania,
wskazanym jest ujednolicenie tam gdzie to mozliwe.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowania do wykonania napowiefrzania bioreakioréw zamiast paneli
podiogowych i ksztattownikow ze stali kwasoodpornej innych materiatow zapewniajacych rownowazne lub
lepsze parametry wytrzymalosciowe oraz wymagajacych rzadszych czynnosci serwisowych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowanie innych materialéw do
wykonania paneli podtogowych i ksztattownikéw systemu napowietrzania bioreaktoréw.

Pytanie nr 13

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (Rozdziat 3.2.3. Filtr biclogiczny), Zamawiajgcy wymaga aby:
,Rozwigzanie projektowe powinno umozliwia wykonanie pomiaru jakoSciowego powietrza procesowego
przed i po poszczegdinych elementach ukladu jego oczyszezania.”

a. Jakie parametry jakoSciowe powietrza procesowego Zamawiajacy zamierza badaé i przy uzyciu jakie]
aparatury?

b. Czy dostawa i montaz urzadzen do pomiarow jakosciowych powietrza procesowego wehodza w zakres
niniejszego zamowienia?

c. Prosimy o wskazanie ilosci, lokalizacji i wymogdw odnosnie parametréw technicznych kroccow
pomiarowych do pomiaru jakosci powietrza.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy zamierza sprawdzac kontrolnie stezenia takich substancji
w powietrzu procesowym jak: amoniak, siarkowodér, merkaptany. Okresowo beda roéwniez
prowadzone badania sprawnosci poszczegdlnych elementow ukladu oczyszczania powietrza np.:
ptuczki. Badania wlasne prowadzone beda przy pomocy rurek wskaznikowych i automatycznej
pompki do rurek wskaznikowych, dostarczonych jako wyposazenie laboratorium. Okresowe



pomiary skuteczno$ci oczyszczania powietrza poszczegdinych urzadzen itp. prowadzone beda
przez specjalistyczne laboratoria metodykami referencyjnymi. W zwiazku z powyzszym, poza
dostarczeniem automatycznej pompki i rurek wskaznikowych jw, zamawiajgcy nie wymaga
dostarczenia i montazu innych urzadzen w tym zakresie.

Lokalizacja kroécodw pomiarowych i ich parametry techniczne zgodnie z Polska Norma PN-Z-04030-
7.

Pytanie nr 14

Jako  materiat  strukturalny  do  wypelnienia  biofiltrbw  stosowany  jest od  lat
z powodzeniem w setkach instalacji materiat biologiczny w postaci karpin i zrebek drzew lisciastych. Nasze
wieloletnie do$wiadczenia eksploatacyjne wskazujg ze ewentualne problemy z bicfiltrem wynikajg gtéwnie
z bleddw projektowych lub niewtasciwej eksploatacii biofiltra a nie whasciwosci materiatu wypeiniajacego, o
ile odpowiada on wymogom jakosciowym.

a. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materialu biologicznego do wypetnienia biofiltra?

b. Co Zamawiajacy rozumie przez ,nieorganiczny materiat filtracyjny biofiltra’? Nalezy nadmieni¢ ze
zwigzkami organicznymi sg np. tworzywa sztuczne wykorzystywane czesto jako materiat strukturalny ztoz
biologicznych, a sam materiat aktywny zioza filtracyjnego biofilira sklada sie w takim przypadku z
mikroorganizmow. Czy materiat uzyskany

w drodze syntezy chemicznej, zawierajacy wegiel badz tez powstaly na skutek przetworzenia w
procesach fizyko-chemicznych substancji rolinnych lub zwierzecych  Zamawiajacy uzna za
Jieorganiczny” ?

¢. Czy Zamawiajacy uzna za spethione kryterium b} przy ocenie ofert jesli zastosowany strukturalny
materiat filtracyjny bedzie posiadat zywotnos¢ >5lat bez wzgledu na jego ,hiecrganiczne” czy ,organiczng”
pochodzenie i dochowany zostanie wymog odnosnie biofilira o zamknietej konstrukgji

d. Czy Zamawiajacy poprzez ,nieorganiczny materiat filtracyjny biofiltra” rozumie moze substancje
czynng pochtaniajacq substancje ztowonne na drodze sorpcji czy tez jedynie materiat strukturalny
stanowigcy podioze dla wtasciwego organicznego ztoza biologicznego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje wypetnienia filtra biologicznego materiatem
nieorganicznym o zywotnosci minimum 5 lat.

a) Zamawiajacy uznaje tworzywa sztucznych - tj. materialy powstale w wyniku syntezy chemicznegj
zwigzkow otrzymywanych z ropy naftowej czy wegla itp. za material nieorganiczny.

b) Zamawiajacy hie uzna spelnionego kryterium b w sytuacji gdy zastosowany materiat bedzie
organiczny. _

c) Material nieorganiczny ztoza biofiltra ma przede wszystkim stanowi¢ podioze dla wlasciwego
mikrobiologicznego zloza filtracyjnego.

Pytanie nr 15
Biofilir o zamknigtej konstrukcji powinien by¢ wyposazony w komin. Prosimy o wskazanie wymagane]
wysokosci komina i migjsca zainstalowania kroéca pomiarowego.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Odprowadzanie oczyszczonego powietrza bedzie sie odbywac emitorem wyprowadzonym na
wysokoé¢ ~10,60 m powyzej poziomu terenu, wykonanym z materialdw odpornych na warunki
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atmosferyczne | korozje, zakoficzonym zweika, przyspieszajaca przeplyw oczyszczonego
powietrza. Przedmiotowy emitor powinien by¢ wyposazony w kroéce pomiarowe, zamontowane
zgodnie z wymaganiami w tym 2akresie (Polska Norma PN-Z-04030-7) i umozliwiajace
przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych jakosci odprowadzanego powietrza.

Pytanie nr 16
Czy zainstalowanie komina biofiltra jako punktowego zrodta emisji zanieczyszczen wymagaé bedzie
zmiany Decyzji Srodowiskowej | Pozwolenia na Budowe?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Decyzja Srodowiskowa i pozwolenie na budowe sa w gestii Zamawiajacego.

Pytanie nr 17)

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (Rozdziat 5.3.15. Wymagane gwarancje) linia
doczyszczania/sortowania odpadow biodegradowalnych powinna:

- zapewniC zmnigjszenie ilosci odpadéw przeznaczonych do kompostowania/stabilizacji o minimum 20%
masy wejsciows] poprzez wydzielenie materiatéw nie ulegajacych biodegradacji.

- mie¢ mozliwo$¢ przetworzenia minimum 100t/zmiane.

Przy kabinie czterostanowiskowej, kazdy z operatoréw powinien wigc wydzielic manualnie ponad 5 ton
materialow nie ulegajacych biodegradacji na jednej zmianie. Przy zalozeniu e efektywny czas pracy
operatora na zmianie 8 godzinnej to 6 godzin kazdy z operatoréw musialby wysortowywaé ponad 800 kg
materiatow na godzing. Z cata odpowiedzialnoécia nalezy stwierdzic e cytowane wymagania sg nierealne
-zwhaszcza Ze w przypadku selektywnej zbiorki mamy do czynienia z zanieczyszczeniami o niskiej masie
(tworzywa, worki foliowe). Prosimy o weryfikacje i urealnienie w/iw wymagan.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Warunek zmniejszenia iloéci odpadow przeznaczonych do kompostowania/stabilizacji o minimum
20% masy wejSciowej, poprzez wydzielenie materiatow nie ulegajacych biodegradacji, nalezy
odnies¢ wylgcznie do rozwiazania alternatywnego dla linii (kabiny) sortowania recznego -
rozwigzania zmechanizowanego w postaci np. separatora balistycznego, sita itp. rozwigzan.

Pytanie nr 18

Prosimy o  uciSlenie  jakie  urzadzenia  Zamawiajacy uwaza za  alternatywne
w stosunku do kabiny sortowniczej i ujednolicenie wymagan w stosunku do nich, stosownie do
urealnionych wymagan co do kabiny.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Za rozwiazanie alternatywhe zamawiajacy uwaza separacje mechaniczng przy uzyciu réznego
rodzaju sit (obrotowe, kaskadowe, dyskowe) czy separatoréw balistycznych.

Pytanie nr 19)

Prosimy o jednoznaczne i precyzyjne oznaczenie na rysunkach w projekcie budowlanym w czesci
technologicznej {rys. 2.01) co jest instalacjq istniejacq a co bedaca przedmiotem robét i jednoznaczne
okreslenie punktéw styku/rozgraniczen. Dotyczy o w szczegdlnosci rurociagdw odciekéw i powistrza.



OdpowiedZ Zamawiajacego: Na rys. 2.01 wszystko to, co jest nowoprojektowane, zaznaczone
jest grubymi kolorowymi liniami, pozostale istniejace instalacje zaznaczone sa w kolorze, ale
liniami cienkimi (na rys, w PDF wida¢ to wyraznie; w dwg jesli wiaczy sie wyswietlanie
szerokosci linii, to réwniez jest to widoczne).

Pytanie nr 20)

Prosimy o potwierdzenie Ze nowy system sterowania i wizualizacji parametrow technologicznych
wspdiny dla 4 tuneli kompostowni i biofiltra ma by¢ autonomiczny i niezalezny od istniejacego systemu
funkcjonujacego w kompostowni.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Tak, zamawiajacy w OPZ okreslit, iz przedmiotowe zaméwienie moze byé zrealizowane poprzez
rozbudowg istniejacego systemu kompostowania lub budowe oddzielnego, systemu
technologicznego.

Pytanie nr 21
Czy konstrukcja dachu istniejacej kompostowni jest wystarczajaco wytrzymata dla podwigszenia
nowych kanatow wentylacyjnych? Czy zapewniony jest wystarczajacy przeswit dia nowych kanatow?

Odpowiedz Zamawiajacego: Cata konstrukcja dachu kompostowni jest przygotowana na
obcigzenie instalacyjne w wysokosci: 0,15 kN/m?*2 - wartos¢ charakterystyczna
Uwaga: W przypadku podwieszania do platwi, miejsca mocowan nalezy uzgodnié z projektantem
konstrukcji obiektu. Tak, jest zapewniony wystarczajacy przeswit dla nowych kanatéw, zaréwno
w czgsci istniejacej jak i projektowane;.

Pytanie nr 22)

Czy w hali kompostowni wydzielono strefy zagrozenia pozarowego w kiérych wymagane bedzie
zastosowanie podwyZszonych wymogéw ognicodpornoéci dla instalowanych urzadzen, kanatow
powietrznych, zaworéw?

Odpowiedz Zamawiajacego: W hali kompostowni nie wydzielano Zadnych “specjalnych” stref
pozarowych. Cala hala kompostowni wraz z rozbudowa, przyleglym budynkiem socjalno-
biurowym jak réwniez, w zwiazku na zblizenie obiektow, hala zabudowy placu stanowia razem
jedna strefe pozarowa PM, o gestosci obcigzenia ogniowego < 500MJ/m2.

Pytanie nr 23 _
Prosimy potwierdzenie Ze przez ,sterowanie Iokalne” Zamawiajacy rozumie moZliwosé
wlaczenia/wylaczenia danego urzadzenia dia potrzeb obstugi Serwisowsj
| remontow. Jesli wymagane jest zainstalowanie lokalnych paneli operatorskich umozliwiajacych
sterowanie urzadzeniem i nastawy w petnym zakresie automatyki, to prosimy o wskazanie jakich
urzadzer konkretnie to dotyczy.



Odpowiedz Zamawiajacego:

Tak, przez ,lokalne sterowanie” zamawiajacy rozumie mozliwosé lokalnego sterowania
konkretnym urzadzeniem np. wlgczenia/wylaczenia danego urzadzenia dia potrzeb obstugi
serwisowej i remontow.

Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie ze przez lokalne sterowanie” rozumie sie mozliwosé lokalnego sterowania
konkretnym urzadzeniem, a nie procesem technologicznym (lub jego czeécia) obejmujacym kilka
urzgdzen i aparature kontrolno — pomiarowa,

Odpowiedz Zamawiajacego:
Tak, przez ,lokalne sterowanie” nalezy rozumie¢ mozliwos¢ lokalnego sterowania konkretnym
urzadzeniem a nie procesem technologicznym.

Pytanie nr 25)

Czy, a jesli tak to gdzie wymagany jest automatyczny pomiar wilgotnosci powietrza procesowego w
procesie kompostowania i oczyszczania powietrza?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Uklad technologiczny powinien bilansowaé ilosé wilgoci odprowadzane] z kompostowanego
fstabilizowanego materialu wraz z powietrzem procesowym lub w inny sposob kontrolowaé
wilgotnos¢ przetwarzanego odpadu. W zwiazku z powyzszym system sterowania powinien by¢
wyposazony w rozwigzanle umozliwiajace $ledzenie zmian wilgotnosci kompostowanego
[stabilizowanego odpadu, a sposob rozwigzania tego zagadnienia uzaleZniony jest od
ostatecznego rozwigzania technologicznego zaproponowanego przez Wykonawce. Od
Wykonawcy oczekuje sig réwniez (na etapie projektu wykonawczego) przedstawienie
rozwigzania sposobu kompensacji wilgotnosci oraz utrzymania optymalnej temperatury
powietrza kierowanego na biofiltr, w celu utrzymania jego optymalnych warunkéw pracy.
Przedmiotowe rozwianie moze by¢ oparte o bezposredni automatyczny pomiar wilgotnosci lub
rozwiazania pokrewne. Jezeli zaproponowane rozwigzanie nie bedzie wymagato automatycznego
pomiaru wilgotnodci powietrza procesowego, to zamawiajacy takiego rozwiazania nie bedzie

wymagal.
Pytanie nr 26)

Wykonawca zwraca sie do zamawiajgcego o zmiang tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia w zakresie Umowy:

Zmiang w § 16 ust. 2 okreslenia ,brutto” na ,netto” w odniesieniu do wartoéci wynagrodzenia
umownego od ktorej liczone kary umowne, obnizenie kar umownych okreslonych w ust.2 pkt
b), ¢)i g) odpowiednio do 0,1%, 10 %

i 0,1 % oraz wprowadzenie ust. 6-9 w brzmieniu:

»6. Maksymalna fgczna kwota kar umownych naleznych od Wykonawcy ze wszystkich
tytuldw opisanych w umowie nie moze przekroczy¢ 15 % warto$ci  wynagrodzenia
umownego hetto.

7.Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokoéci 10% wynagrodzenia
umownego netto, za odstagpienia prze Wykonawce lub Zamawiajgcego od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego za wyjatkiem powodow okreslonych w art, 145 PZP.



8. Odpowiedzialnoéci Wykonawey z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
fgcznie z limitem kar umownych ustanowionym
W niniejszym paragrafie ograniczona jest do 100% wartoéci wynagrodzenia umownego netto.

9. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci za utracone korzysci, ktére druga Strona
mogtaby osiggnad, gdyby szkoda nie nastgpita ani za straty poérednie i nastepcze.”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Wykonawca w powyZszym wniosku nie zwrécit si¢ o wyjasnienie tresci SIWZ, lecz jak
sam wskazuje o zmiang jej tresci, ktéra jak wynika z samego wniosku jest dla wykonawcy
jasna. Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest obowigzany do
zajecia stanowiska w podniesionych sprawach, gdyz przywolywane postanowienia w
ocenie samego wykonawcy nie wymagaja wyjasnieri. Zamawiajacy pozostawia brzmienie
przywolywanych postanowien bez zmian.

Pytanie nr 27)

Dodanie §17 ust. 4 o nastepujgce tresci:

«4. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy op6znia sie w
platnosciach, jedli opbznienie nieprzerwanie trwa diuzej niz 30 (trzydziesci) dni”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrdcit si¢ o wyjasnienie tresci SIWZ, lecz jak sam wskazuje
o zmiane jej tresci, ktdra jak wynlka z samego wniosku jest dla wykonawcy jasna. Tym samym
zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest obowlazany do zajecia stanowiska w
podniesionych sprawach, gdyz przywolywane postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie
wymagaja wyjasnief. Zamawiajacy pozostawia brzmienie przywotywanych postanowiet bez zmian,

Pytanie nr 28)

Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej Zamawiajacego przedmiaru robot.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie zamiescit na stronie internetowej przedmiaru robét - w postanowieniach umowy
przyjeto zasade wynagrodzenia ryczaltowego.

Pytanie nr 29)
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie wktadu filtracyjnego z materialéw organicznych przy zachowaniu

wymaganej redukcji zanieczyszczen 96% a nawet wyzszej fj. 98%?

Uzasadnienie. Zastosowanie wkfadu filtracyjnego dia biofilfra wykonanego z mate-riatéw nieorganicznych
spowoduje iz po okresie eksploatacji bedzie podlegat utylizacji. Nalezy pamietaé ze przez filtr bedzie
przechodzito powielrze po procesowe kibre hedzie nasycone réznymi zwiazkami chemicznymi kiére bedg
sie odkfadaly na przedmiotowym fiftrze. Jest duze prawdopodobiefistwo iZ taki wkfad bedzie odpadem
niebezpiecznym. Taki stan rzeczy jest niezgodny z art. 143 ust. 4) Ustawy

z 27.04.201 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz.627). Ponadto wadami nieorganicznego
wkiadu sq: utylizacja ok. 250 [m3] odpadu, brak pozywki dia filmu bakteryjnego w przypadku przestoju
Jnstalacji” oraz wysokie koszty zakupu.

W przypadku utrzymania przez Zamawiajacego materialow nieorganicznych to nalezy zaznaczyé iz to
bedzie najprawdopodobnief prototypowe rozwigzanie na terenie Polski przy takiej wydajnosci instalacyi'.




Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy oczekuje dostarczenia wkltadu biofiltra z materiatu nieorganicznego na zasadach
wynikajacych z OPZ.

Pytanie nr 30)
Czy Zamawiajgcy moze okresli¢ jednoznacznie z jakiego materiatu ma by¢ wykonany zbiomik biofiltra oraz

przykrycie tego zbiomika?

Uzasadnienie. Biofiltr moze by¢é wykonany z: Zelbetu, laminatu poliestrowo-szklanego PE-HD oraz
deskowany. Przy takiej dowolnosci oferty biofiltrow nie beda pordwnywalne. Potencjalny Wykonawca
bedzie proponowat rozwigzanie najtansze, co nie znaczy najlepsze. Majac na uwadze lokalizacje
kompostowni (niskie temperatury w okresie zimowym) wskazane bytoby aby $ciany biofiltra byly ocieplane.
Takie rozwigzanie zapewnia laminatowa konstrukcja wzmocniona piankg poliuretanowa PU o grubosci 30
[mm]. W laminowana pianka PU w konstrukcje $cian stanowi element wytrzymato$ciowy oraz element
ocieplenia. Biofiltr wykonany z laminatu poliestrowo — szklanego pozwala wykonaé zewnetrzng warstwe w
kolorystyce okre$lonej przez Zamawiajacego co réwniez poprawia wizerunek tego obiektu,

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie biofiltra z nastepujacych materiatéw: zelbet, kontenery stalowe,
laminat poliestrowo-szklany, tworzywa sztuczne: PE-HD, PP lub ich kombinacji.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiajacy moZe okreslic jednoznacznie z jakiego materiatu ma by¢ wykonany skruber jako czest
sktadowa ,instalacj” z PE-HD (czamy) lub z laminatu poliestrowo — szklanego wedtug kolorystyki
okreslonej przez Zamawiajgcego?

Uzasadnienie. Jednoznaczne okre$lenie materialu z jakiego bedzie wykonany skruber pozwoli na
pordwnywanie ofert.

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajacy dopuszcza rézne materialy, z ktérych moze by¢ wykonany skruber ~ od PP, przez PE-
HD do laminatu poliestrowo-szklanego. Zamawiajacy nie precyzuje kolorystyki tego urzadzenia.

Pytanie nr 32
Czy Zamawiajacy moze okre$lié jednoznacznie z jakiego materiaty ma by¢ wykonany emitor kominowy i o
jakie] ma by¢ wysokosci liczac od gruntu?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Odprowadzanie oczyszczonego powietrza hedzie sig odbywaé emitorem wyprowadzonym na
wysokos¢ ~10,60 m powyzej poziomu terenu, wykonanym z materiatéw odpornych na warunki
atmosferyczne i korozje, zakohczonym zwezka, przy$pieszajaca przeplyw oczyszczonego
powietrza.

Pytanie nr 33

Prosimy o potwierdzenie, czy w pigtym podpunkcie punktu 5.3.15 Opisu Przedmiotu Zaméwienia nie
doszlo do omytki pisarskiej, mianowicie czy Zamawiajacy wymaga, by Wykonawca udzielit gwarancji na
budynki, budowle, sieci w wymiarze minimum 24 miesiecy, a nie jak podano, 24 lat.



Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonat modyfikacji OPZ Hl ¢z. SIWZ
w przedstawionym zakresie w dniu 17.02.2015 r.

Pytanie nr 34

Prosimy o informacje, czy do zakresu Wykonawcy bedzie naleze¢ demontaz istnigjacych wiat/hoksow
magazynowych w miejscu projektowanej rozbudowy kompostowni odpadow? A jesli tak, to materiat z
demontazu nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu, ¢zy tez pozostanie on do dyspozycji Wykonawcy?

OdpowiedZ Zamawiajacego: Boksy/wiaty magazynowe o konstrukcji stalowej przeznaczone do
rozbiorki nalezy zdemontowa¢ w sposéb umozliwiajacy ich ponowny montaz, elementy stalowe z
demontazu nalezy ulozy¢ we wskazanym przez Zamawiajacego migjscu na terenie ZGO.

Pytanie nr 35

Prosimy o potwierdzenie, czy $ciana zelbetowa POZ. 3.6 w osi b powinna by¢ z zelbetu na catej wysokosci,
a wosi ¢ do poz. +4,00 m - tak wynika z rys. B-676.1.10 (elewacje wschodnia i zachodnia) i B-676.1.05
(rzut konstrukeiji przyziemia - dol).

Odpowiedz Zamawiajacego: Wysokosci zelbetowe] Sciany POZ 3.6 w osiach b oraz ¢ przedstawiaja
przekroje A-A oraz B-B, rys. nr B-676.1.09

Pytanie nr 36)
Prosimy o informacjg, czy pokazane na rys. B-676.1.04 schody 4x20x25 Zamawiajacy przewiduje jako
zelbetowe czy stalowe?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy przewiduje schody stalowe.

Pytanie nr 37)

Prosimy o informacjg, jak naleZy czytaé elementy wrysowane powyzej stropu Zelbetowego projektowanych
4 nowych bioreaktoréw pokazane na rys. B-676.1.097 Czy sg to barierki, jesh tak, to czy nalezy zalozyé
jaka$ drabing, po ktérej bedzie dojécie na strop?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie przewiduje powyzej stropu zelbetowego projekto-
wanych 4 bioreaktorow barierek. Nalezy przewidzie¢ mozliwo§é komunikacji z pozuomu posadzki na
poziom stropu nad bioreaktorami.

Pytanie nr 38
Jakie nalezy przyjaé warstwy konstrukcyjne i o jakiej grubosci dla poszerzenia istnigjace] jezdni oraz jezdni
do przebudowania (przekrdj B-B, rys. B-676.1.22)?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zgodnie z zataczonym projektem budowlanym z uwzglednieniem
obciazen wynikajacych z warunkow uzytkowania.

Pytanie nr 39

Jakie nalezy przyjaé warstwy konstrukcyjne i o jakiej grubosci dia projektowanych chodnikéw o nawierzchni
z kostki betonowe|?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Kostka betonowa gr. 6 cm, podbudowa z kamienia famanego gr. 40
cm, kraweznik ogrodowy.

Pytanie nr 40
Czy mur oporowy dt. ok. 32,5 m nalezy zakonczy¢ barierkg zabezpieczajacq przed upadkiem? Jesli
tak, to na jakim odcinku muru, jakiej wysokosci i z jakiego materiatu?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Mur oporowy na catej jego diugosci nalezy zakorczyé stalowa
ocynkowang barierks zabezpieczajaca przed upadkiem spelniajaca wymogi przepiséw
bezpieczenstwa.

Pytanie nr 41 J

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ korzystania z medidw Zamawiajacego (w tym z energii
elekirycznej, wody) przez Wykonawce na cele budowlane w trakcie trwania budowy? Jedli tak, to
prosimy o wskazanie miejsca wpigcia sie do przytaczy Zamawiajgcego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é korzystania z mediow
Zamawiajgcego przez Wykonawce na cele budowlane w trakcie realizacji zaméwienia. Miejsce
wpigcia zostanie wskazane podczas przekazania placu budowy, bedzie sie znajdowato na
terenie planowanej inwestycji.

Pytanie 42)

Czy w zakresie Wykonéwcy beda jakiekolwiek zmiany w istniejacej stacji transformatorowej?
Czy Zamawiajgcy dysponuje zapasem wolnej mocy na potrzeby rozbudowy istniejgcej kompostowni?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zmiany w istniejacej stacji transformatorowej beda zgodnle
z Projektem Wykonawczym w zakresie Wykonawcy. Zamawiajacy potwierdza, ze dysponuje
zapasem wolnej mocy na potrzeby rozbudowy istniejacej kompostowni.

Pytanie 43)

Prosimy o podanie drog komunikacji, z ktérych Wykonawca bedzie mégt korzystaé w trakcie trwania
budowy wraz z podaniem dopuszczalnych obcigzen na oS.

Odpowiedz Zamawiajacego: Drogi komunikacyjne, z ktorych Wykonawca bedzie mégt
korzystac w trakcie trwania budowy mozna ogladnaé podczas wizji lokalnej na terenie Zakladu
Gospodarki Odpadami. IDW p. 4 ,Pozadane jest aby przed ztoZeniem Oferty Wykonawca
przeprowadzit wizje lokalng terenu budowy, sasiadujacego ukladu komunikacyjnego oraz
hajblizszego otoczenia budowy, a takze przeprowadzit rozeznanie, co do zakresu niezbednych
inwentaryzacji”. Dopuszczalne obclazenie drég komunikacyjnych na terenie zaktadu nie jest
mniejsze niz na publiczne] drodze dojazdowe] do zaktadu (ul. Krakowska wraz z siggaczem).

Pytanie nr 44
Czy Zamawiajacy udostepni sprzet peryferyiny (tadowarki, mieszarki, itp.) do prowadzenia prob
rozruchowych?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy udostepni sprzet peryferyjny jw. d przeprowadzenia
prob rozruchowych.,

Pytanie 45
Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie czujnikéw mierzacych parametry
w zdeponowanym w fazie intensywnej materiale wsadowym?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie czujnika mierzacego
temperature wsadu w fazie intensywnego rozkladu w bioreaktorze, umieszczanego
w przetwarzanym materiale.

Pytanie 46
Prosimy o wyjasnienie kto ponosi koszty zwigzane z obstuga sprzetu peryferyjnego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy ponosi koszty zwiazane z obstugg sprzetu
peryferyjnego.

Pytanie 47

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innej, rownowaznej technologii kompostowania,
zapewniajgcej osiggniecie efekiu technologicznege?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje rozbudowy kompostowni
- w technologii zgodnej z opisem przedmiotu zaméwienia.

Pytanie 48}

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie napowietrzania przez wiaczanie powietrza,
Z rownoczesnym wycigganiem powietrza zanieczyszczonego, co rowniez zapewnia podcisnienie
w bioreaktorze?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy hie dopuszcza zastosowania napowietrzania
poprzez wttaczanie powietrza do bioreaktora, z jednoczesnym jego odcigganiem.

Pytanie 49)
Czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie bramy segmentowej, harmonijkowej, pionowej?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajagcy nie dopuszcza bramy segmentows,
harmonijkowej, pionowej.

Pytanie 50)
Czy wymagane jest zastosowanie napedow elektrycznych w bramach?

Cdpowiedz Zamawiajacego: Tak, jest wymagane zastosowanie napeddw elektrycznych
w bramach.

Pytanie 51}

Czy Zamawiajacy zapewni kadre pracowniczg na ¢zas prowadzenia rozruchdw?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, zamawiajgcy zapewni kadre pracownicza na czas
prowadzenia rozruchow.

Pytanie 51)

W punkcie 6.3.15 Wymagania gwarancyjne, Zamawiajacy pisze: ,W stosunku do
technicznej jako$ci instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na jej bezawaryjne dziatanie
przez okres 24 lat, liczac od momentu zakonczenia fazy rozruchowej”. Prosimy o
wyjasdnienie pojecia ,technicznej jakosci” oraz zmiang zapisu ,bezawaryjne dziatanie
przez okres 24 lat” na ,bezawaryjne dziatanie przez okres 24 miesiecy.”

Odpowiedz Zamawiajacego: j.w. odpowiedz nr 33

Pytanie 52)

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang w rozwigzaniu systemu napowietrzania kanatéw
napowietrzajacych w bioreaktorze w celu zwigkszenia powierzchni czynnej otworow
napowietrzajgcych, a tym samym poprawienia efektywnosci natleniania zdeponowanego
materiatu, co wptywa na zmniejszenie emisji odordw?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza zmiany w rozwiazaniu systemu
odprowaczania powietrza procesowego z hioreaktorow wynikajace w szczegélnosci z
ostatecznego rozwigzania technologicznego i majace na celu poprawe natleniania
stabilizowanego/kompostowanego materiatu, pod warunkiem jednak zachowania
podciSnieniowego systemu obiegu powietrza w bioreaktorze, realizowanego poprzez
odsysane zuzytego powietrza przez podtoge bioreaktora.

Pytanie 53}

Prosimy o wyjasnienie kto ponosi koszty zwigzane z przesytaniem powiadomienia
o awarii na telefony komérkowe?

Odpowiedz Zamawiajacego: Do czasu przekazania instalacji zamawiajacemu, koszty
przesytania wiadomosci SMS o awariach na telefony komérkowe ponosi Wykonawca.

Pytanie 54}

Na ile aparatdw telefonicznych ma zostaé przestane powiadomienie o awarii?

Odpowiedz Zamawiajacego: System powladomienia SMS o awariach itp. powinien mieé
mozliwo&¢ przestanie wiadomosci przynajmniej na 10 podanych numeréw telefondw,

Pytanie 55)

Zgodnie z pkt 4 IDW Wykonawca, ktdry powoluje sie na rozwigzania rownowazne
opisywane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane spemiajg wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. Prosimy o podanie kryteriow rownowaznosci ofert i doprecyzowanie w
jakim zakresie i w jaki sposdb Wykonawca ma wykazaé, ze oferowane rownowazne
rozwigzania, materialy lub urzadzenia spelniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajacego?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Przywotana przez Wykonawce tre$é SIWZ odpowiada tresci
art. 30 ust 4 ustawy, zas prawo wykonawcy do zaproponowania rozwigzan
rownowaznych opisywanym wynika z art 30 ust. 5 ustawy. Ustawodawca nie poczwala
ograniczaé¢ ani doprecyzowywac katalogu dowodéw przy pomocy ktérych wykonawca
moze wykaza¢ rownowaznosc rozwigzan. Zamawiajacy przytacza w tym miejscu jedynie
tre$¢ przepisu nie modyfikujac go, a wiec obowiazki i uprawnienia wykonawcdw nie
wynikaja w tym zakresie z SIWZ lecz wprost z przepisu prawa.

Pytanie 56)

Prosimy o wyjasnienie okreslonego w punkcie 7 IDW ferminu wykonania zaméwienia — 7
miesiecy od daty podpisania umowy w $wietle fakiu, iz nadal nie ma ostateczne] decyzji
pozwolenia na budowe (i brak jakiegokolwiek uzaleznienia daty podpisania umowy

z uzyskaniem tej decyzji)?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Termin wykonania umowy obejmuje 7 miesiecy od daty jej
podpisania, natomiast pozwolenie na budowe zostanie zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiajgcego — w chwili obecnej Zamawiajacy jeszcze go nie uzyskat.

Pytanie 57}

Czy Zamawiajacy zamiesci na swojej stronie internetowej Specyfikacje Techniczne Wykonania |
Odbioru Robot Budowlanych, gdyz zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, Zamawiajacy opisuje przedmiot zaméwienia na roboty budowlane za pomocag
dokumentacji projektowe] oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rohét
Budowlanych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykenania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych stanowia opracowania zawierajace w szczegélnosci zbiory wymagan, ktére
sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania roboét, w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidltowos$ci wykonania poszczegélnych robdt (§ 12) i sa dokumentem wymaganym
przy udzielaniu zamoéwienia publicznego w oparciu o dokumentacje projektows
sporzadzang przez zamawiajacego. W niniejszym postepowaniu projekty wykonawcze
sporzadza wykonawca. Przywolywany art. 31 ustawy dotyczy realizacji roboét
budowlanych bez projektowania i nie ma zastosowania dla wyjasnianej kwestil.
STWIORB ktére zgodnie z ich zakresem przywotanym w cyt. Rozporzadzeniu odnoszg sie
do poszczegdlnych robét sa sporzadzane dopiero po sporzadzeniu projektow
wykonawczych. Nie beda wiec stanowié opisu przedmiotu zamoéwienia przy jego zakresie
definiowanym jako ,Doprojektuj i wybuduj” Dopuszczalnosé¢ opisu przedmiotu
zamobwienia w systemie ,,doprojektuj i wybuduj potwierdza wielokrotnie Krajowa Izba
Odwolawcza - np w uzasadnieniu uchwatl i wyrokow Sygn. akt KIO/KD 13/10 z dnia 25
lutego 2010 roku; Sygn. akt KIO 1529/12; KIO 1535/12; KIO 1546/12 z dnia 14 sierpnia
2012 r.

Pytanie 58}

Zgodnie z § 1 pkt 3 wzoru Umowy Strony potwierdzaja, iz w zakres wchodzg réwniez te prace,
ktérych koniecznosé ujawni sie w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a ktdre w trakcie
postepowania o udzielenie zamédwienia bedacege Przedmiotem Umowy wykonawca robot
budowlanych moze przewidzie¢ zgodnie z obecng wiedzg techniczng, ohowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi i administracyjnymi, jak rowniez te, kidre mozZna byto
przewidzie¢ na podstawie postanowienn Umowy. Zwracamy sie z proshg o wyjasnienie
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powyzszego zapisu, bowiem jest on niezgodny z zasadami prawa zamowieri publicznych (art.
140 ustawy), w tym zasada pisemnosci. Zgodnie z Ustawg Prawo zamdwienn Publicznych opis
przedmiotu zaméwienia ma byé jednoznaczny i wyczerpujacy, uwzgledniajacy wszystkie
wymagania i okolicznosci, mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty a dowdd z wizji lokalnej
nie wypetnia obowiazkowe] dla Zamawiajacego zasady pisemnosci i nie stanowi opisu
przedmiotu zamdwienia.

Odpowiedz Zamawiajacego: § 1 pkt 3 wzoru umowy nie uchybia obowigzkowi opisania
przedmiotu zamdwienia zgodnie z zasadami art. 29 ustawy. Takze wykonawca nie
wskazuje na uchybienia w tym zakresie. Zamawiajacy nie podziela pogladu Wykonawcy,
ze wiw postanowienie umowy jest niezgodne z art. 140 ustawy, gdyz przepis ten nie
odnosi sie do relacji SIWZ - Umowa,, lecz Umowa - Oferta. Przed zlozeniem ofert i
zawarciem umowy nie moze dojsé do naruszenia art. 140. Jednoczes$nie pragne wyjasnic,
ze przywolane postanowienia umowy wynikaja z art. 14 oraz 139 ustawy Pzp w zw. z art.
471 i 632 kodeksu cywilnego.

Pytanie §9)

Zgodnie z § 2 pkt 1 wzoru Umowy przez wykonanie Przedmiotu umowy rozumie sig odebranie
przez Zamawiajgcego robot objgtych niniejsza Umowa na podstawie Protokotu Odbioru
Kohcowego, nie zawierajgcego uwag w zakresie zrealizowanych robét. Prosimy ¢ wyjagnienie
powyzszych zapisdw w $wietle linii orzecznicze] saddéw powszechnych stanowigcej, iz zapisy
takie sg sprzeczne z prawem obowiazujacym w Polsce?

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca nie zwraca sie o wyjasnienie tresci SIWZ, lecz
przedstawienie argumentacji na jej zgodnosé z prawem. Przepisy ustawy nie wymagaja
zamieszczania takiej argumentacji w tresci SIWZ, W ocenie zamawiajacego
przywolywane postanowienia SIWZ nie naruszaja przepiséw prawa.

Pytanie 60)

W zwiazku z zapisami § 2 pkt 2 wzoru Umowy prosimy o wskazanie istotnych wytycznych do
harmonogramu rzeczowo-finansowego majacych wplyw na wartos¢ oferty oraz termin realizacii
umowy.

Odpowied? Zamawiajacego: Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien byé
sporzadzony z podzialem na asortymenty robét poprzez odniesienie do technologii
wykonania, specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdw osobowych
niezbednych do wykonania robot. Powinien zawieraé harmonogram platnosci jako sume
naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w danym miesigcu
rozliczeniowym. Asortymenty robét mniej znaczacych beda faczone w grupy pod jedna
nazwa (elementy scalone). Grupy asortymentow robét powinny byé naniesione na grafik
Harmonogramu rzeczowoe -~ finansowego w zakresie harmonogramu robét, z
uwzglednieniem daty rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem
daty zakonczenia tych roboét, z dokladnoscia do kolejnego tygodnia kalendarzowego. Do
kazdego elementu scalonego nalezy przyporzadkowaé jego rzeczywista wartosé z
rozpisaniem na poszczegdlne tygodnie realizacji. W planowaniu czasu potrzebnego na
wykonanie poszczegolnych asortymentéw robot Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajace z przyczyn technologicznych oraz inne okoliczno$ci mogace mieé¢ wplyw na
terminowosé wykonania Umowyi zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu
Umowy zapewniajgce realizacje terminowa przedmiotu Umowy. Harmonogram rzeczowo
- finansowy powinien uwzgledniaé w szczegolnosci:

¢ kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace

przedmiot Umowy;
» terminy wykonywania,
» daty rozpoczecia | zakonczenia robét skladajgcych sie na przedmiot Umowy,
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kolejno$¢ dostaw przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy,
date planowanego uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

date planowanego rozpoczecia i zakoriczenia rozruchu,

date szkolen personelu zamawiajacego.

Pytanie 61}

Zgodnie z zapisami § 3 pkt 4 wzoru Umowy w oparciu o Projekt budowlany, pozwolenie na
budowe, decyzje o srodowiskowych wymaganiach oraz niniejszy Opis przedmiotu zaméwienia i
zlozong ofertg, Wykonawca opracuje szczegdtowy Projekt Wykonawczy, ktéry przedlozy
Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajgcy w terminie 10 dni zatwierdza przedstawiony
Projekt. Prosimy o wyjaénienie powyZszego zapisu w $wietle zgodnosci z ustawa prawo
zamdwien publicznych, stanowigca ze opis przedmiotu zaméwienia musi by¢ jednoznaczny i
wyczerpujacy, a szczegOlowy zakres zgodnie ze stosownym rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury (do art. 31 ustawy prawo zamoéwien publicznych) projekt wykonawczy tacznie ze
STWIORB okreélajacy standard wykonania stanowig cze$é opisu przedmiotu zaméwienia?

Odpowiedz Zamawiajacego: Sporzadzenie projektéw wykonawczych jest obowiazkiem
Wykonawcy co jednoznacznie i wyczerpujaco wskazano w SIWZ. Przywolywany art. 31
ustawy dotyczy realizacji rob6t budowlanych bez projektowania i nie ma zastosowania
dla wyjasnianej kwestii. Dopuszczalno$¢ opisu przedmiotu zaméwienia w systemie
ndoprojektuj i wybuduj potwierdza wielokrotnie Krajowa lzba Odwotawcza - np w
uzasadnieniu uchwal i wyrokéw Sygn. akt KIO/KD 13/10 z dnia 25 lutego 2010 roku;
Sygn. akt KIO 1529/12; KIO 1635/12; KIO 1546/12 z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Pytanie nr 62)
W zwigzku z faktem, i2 zgodnie z zapisami w §3 ust. 5 umowy wptyw na ceng oferty maja tzw.
OWW, prosimy o ich niezwloczne dotaczenie do opisu przedmiotu zamoéwienia.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zbior ogdlnych zasad wspotpracy (tzw. OWW) z podmiotami
zewnetrznymi jest dostepny na stronie internetowej Zamawiajacego www.zgo.bielsko.pl
/zaktadka oferta/obstuga klienta.

Pytanie 63)

Prosimy o logiczne wyjasnienie uzalezniania mozliwo$ci wprowadzenia dwuzmianowego
systemu prowadzenia robdt przez Wykonawce od zgody Zamawiajacego? Czy nie wystarczy
wytaczne powiadomienie o wprowadzenia takiego systemu w razie ryzyka nieterminowego
wykonania przedmiotu umowy? Jak ma realizowaé umowe Wykonawca majacy zagrozony
termin koncowy w $wietle braku zgody na wprowadzenie systemu dwu- lub trzyzmianowego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wprowadzit zapis prowadzenia robot w
systemie dwuzmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania uzgodnionego
terminu wykonania Przedmiotu umowy, po uprzednim uzyskaniu zgody od
Zamawiajacego.

Pytanie 64)
Prosimy o wyjasnienie, czy nalezno$¢ za wode, zrzut $ciekéw | energie elekiryczna bedzie
naliczana Wykonawcy na podstawie podlicznikdw, czy ryczattowo? (jesli ryczattowo to w jakim
wymiarze?)

OdpowiedZ Zamawiajacego: Na podstawie podlicznikow.
Pytanie 65)
Prosimy o wyjasnienie, czy wykonanie projektu i prac budowlano-instalacyjnych wymienionych

w umowie w § 6 pkt 12 ppkt 3 oraz zaprojektowanie i wykonanie ciagu pieszego zgodnie z § 6
pkt 12 ppkt 4 bedzie wymagato uzyskania pozwolenia na budowe?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Prace instalacyjne wymienione w § 6 pkt 12 ppkt 3 zostaly
uwzglednione w projekcie budowlanym, zamawiajgcy uzyska we wlasnym zakresie
konieczne zgody na prace wymienione w § 6 pkt 12 ppkt 4 umowy.

Pytanie 66)
Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie zintegrowane, czy tez uzyska je i przekaze Wykonawcy
w terminie umoziiwiajacym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z umowg?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy posiada pozwolenie zintegrowane, ktére w
trakcie realizacji inwestycji zaktualizuje do nowych uwarunkowan. Uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie

w rozumieniu Prawa budowlanego nie jest uzaleznione od faktu posiadanie pozwolenia
zintegrowanego.

Pytanie 67)

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z § 6 pkt 12 ppkt 11 umowy w cenie oferty nalezy ujgc
kompleksowe zapewnienie przegladéw i ustug serwisowych w okresie gwarancji, czy
Zamawiajgcy pokryje koszty materiatdw eksploatacyjnych i czesci szybkozuZzywajgcych sig
potrzebnych do przeprowadzenia serwisdw w okresie gwarancji?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z zapisem punktu podpunktu 10 w punkcie 1.3 OPZ
wykonawca ,gwarantuje mozliwosci zakupu czesci zamiennych i zuzywajacych sie
w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wykazem czeéci zamiennych i zuzywajacych sie w
czasie nie diuzszym niz 3 dni robocze”.
Z powyzszego wynika, ze zamawiajacy bedzie kupowal przedmiotowe czesci na biezaco —
zgodnie z potrzebami ujawnionymi w okresie trwania gwarancji. Nalezy podkreslié, iz
przedmiotowe zagadnienie dotyczy tylko i wylacznie c¢zeéci zamiennych oraz
zuzywajacych sie nie objetych gwarancja. Czesci urzadzen i instalacji objetych
gwarancja oraz naprawianych {wymienianych) w ramach gwarancji beda dostarczone
nieodptatnie, na zasadach wynikajacych z udzielonej gwarancji. W zwiazku z powyzszym
nie ma koniecznoéci wprowadzania dodatkowych zapiséw w tym zakresie. Koszty
przegladéw i ustug serwisowych wymaganych w okresie gwarancyjnym spoczywaja na
wykonawcy.

Pytanie 68) :

Zgodnie z § 7 pkt 2 wzoru umowy Wykonawca w terminie 5 dni od zawarcia umowy przediozy
dokument ubezpieczenia budowy potwierdzajacy, Zze budowa jest ubezpieczona m.in. od
odpowiedzialnosci cywilne]. W zwigzku z powyzszym prosimy o wyjasnienie czy na spetnienie
tego wymogu Zamawiajgcy wyrazi zgodg na przedstawienie przez Wykonawce generaingj
polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, o ktérej mowa w § 7 pkt 17

Odpowiedz Zamawiajacego: : § 7 ust. 1 oraz ust. 2 stanowia odrgbne wymagania o
réoznym zakresie ubezpieczenia i nie moga by¢ wzajemnie zastepowane.

Pytanie 69)

Zgodnie z § 7 pkt 2 wzoru umowy Wykonawca w terminie 5 dni od zawarcia umowy przedtozy
dokument ubezpieczenia budowy na kwote nie mniejszg niz 5 min PLN. Pragniemy zauwazyé,
ze zgodnie z przyjetymi zasadami i Ogolnymi Warunkami Ubezpieczenia stosowanymi przez
wszystkich Ubezpieczycieli, odpowiedzialnoé¢ ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczenia
robdt i mienia na budowie jest zawierana na réwnowartos¢ kontraktu. W sytuacji gdy wartosé
kontraktu bedzie nizsza od 5 min PLN bedziemy mieli do czynienia z nadubezpieczeniem,
natomiast w sytuacji gdy wartos¢ kontrakiu bedzie wyzsza od 5 min PLN wystapi sytuacja
niedoubezpieczenia kontrakiu i ubezpieczyciel w przypadku szkody moze zastosowaé zasadg
proporcji, czyli ,Jezeli w przypadku szkody okaze sie, Ze suma ubezpieczenia ustalona w
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umowie ubezpieczenia jest nizsza od sumy, ktdra powinna byé zadeklarowana, odszkodowanie
zostaje zmniejszone w takim stosunku, w jakim pozostaje suma ubezpieczenia ustalona w
umowie do sumy, ktéra powinna byé zadeklarowana”. W zwigzku z powyzszym prosimy o
wyjasnienie czy Wykonawca bedzie zobowigzany zawrzeé umowe ryzyk budowlano -
montazowych na warto$¢ kontraktu czy tez na wartos¢ 5 min?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tres¢ § 7 ust 2 jest jasna i nie uzaleznia wysokoséci kwoty
ubezpieczenia od wartosci umowy o zamdwienie. Ubezpieczenie w kazdym przypadku
ma by¢ co najmniej réwne kwocie wskazanej w przywotanym postanowieniu umowy

Pytanie 70)

Zgodnie z § 8 pkt 12 wzoru umowy Sfrony potwierdzaja, ze Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do niedopuszczenia do wykonania na placu budowy robét przez Podwykonawcow, w stosunku
do ktérych nie zostata przeprowadzona procedura opisana w ustepach poprzedzajgcych.
Prosimy o wyjasnienie co z podwykonawcami ktérzy nie podlegajg tej procedurze zgodnie z
ustawa prawo zamdwien publicznych?

Odpowiedz Zamawiajacego: § 8 umowy dotyczy podwykonawcow, ktérych dotycza
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych. Udziat innych podwykonawcéw w
realizacji zamdwienia bedzie oceniany w Swietle zgodnos$ci z oferta a dziatania inspektora
nadzoru beda wynikac z przepiséw prawa powszechnie obowiazujacego.

Pytanie 71)

Zgodnie z § 9 pkt 8 wzoru umowy w przypadku realizacji Umowy przy udziale Podwykonawcow
zaakceptowanych zgodnie z § 8, zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po dokonaniu
zapiaty przez Wykonawce naleznoéci naleznych wszystkim Podwykonawcom i przedstawieniu
dowodu dokonania tej zaptaty. Prosimy o wyjaénienie, czy dotyczy to platnosci dla ktorych
termin zaplaty juz zapadt? '

Odpowiedz Zamawiajacego: § 9 pkt 8 wzoru umowy w $wietle art. 143 a ust 1 pkt 1)
ustawy moze dotyczy¢ wylacznie wynagrodzenia wymagalnego.

Pytanie 72)

Prosimy o wyjasnienie i doprecyzowanie zapisu § 10 pkt 4 ,w zaleznoséci od potrzeby”?

Odpowiedz Zamawiajacego: § 10 pkt 4 i uzyte w nim pojecie ,,w zaleznosci od potrzeby”
ozhaczajg ?e zalaczane do zawiadomienia beda takie dokumenty ktére dotycza
dokonywanej czynnosci.

Pytanie 73)

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy usunie zapis dotyczgcy koniecznoéci dotgczenia do
zawiadomienia o gotowosci do odbioru, dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie
naleznoéci wobec Podwykonawcdw wynikajacych z zaciggnietych zobowigzan w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu Umowy (§ 10 pkt 4). Naleznosci sg regulowane na podstawie faktur VAT
wystawianych na podstawie tych odbioréw, nie sposéb zaptaci¢ zanim dokonamy odbioru |
zanim otrzymamy fakture VAT,

Odpowiedz Zamawiajgcego: Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrécit sie o
wyjasnienie tre$ci SIWZ, lecz o zmiane jej tredci, ktéra jak wynika z samego wniosku jest
dla wykonawcy jasha. Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest
obowigzany do zajecia stanowiska w podniesionych sprawach, gdyz przywolywane
postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy
pozostawia brzmienie przywotywanych postanowien bez zmian.
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Pytanie 74)

Prosimy o wyjasnienie zapiséw w §10 ust. 14 umowy w zakresie ,lub usterki ograniczajgce” czy
dotyczy to tylko tych usterek ograniczajgcych, ktérych nie da sie usunaé?

Odpowiedz Zamawiajacego: W tresci § 10 ust. 14 nie ma pojecia zacytowanego przez
Wykonawce. Jest jednoczesnie wyraine rozréznienie poje¢ ,nie nadajace sie do
usuniecia” oraz ,ograniczaja lub uniemozliwiaja uzytkowanie”. Nie mozna ich wiec
utozsamiaé. Spoéjnik lub uzyty miedzy tymi pojeciami oznacza, ze dla wskazywanego
skutku wystarczy jedna z okolicznosci

Pytanie 75)

Zgodnie z § 11 pkt 5 wzoru umowy w przypadku skorzystania z gwarancji termin gwarangji
biegnie na nowo dla elementow podlegajacych wymianie lub naprawie. Prosimy o wyjasnienie
powyzszego zapisu w Swietle jego niezgodnosci z Kodeksem Cywilnym?

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca nie zwraca sie o wyjaénienie tresci SIWZ, lecz
przedstawienie argumentacji na jej zgodnosé z prawem. Przepisy ustawy nie wymagaja
zamieszczania takiej argumentacji w tresci SIWZ. W ocenie zamawiajacego
przywolywane postanowienia SIWZ nie naruszaja przepisow prawa.

Pytanie 76)

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy zmieni wysokos$¢ kary za zwioke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji lub rekojmi? Kara w wysokosci
1% jest karg zbyt wygorowana,

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrdcit sig o
wyjasnienie tresci SIWZ, lecz o zmiane jej treéci, ktéra jak wynika z samego wniosku jest
dla wykonawcy jasna. Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest
obowiazany do zajecia stanowiska w podniesionych sprawach, gdyz przywolywane
postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie wymagajg wyjasnien. Zamawiajacy
pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian.

Pytanie 77}

W celu zado&Suczynienia zasadzie ekwiwalentnosci $wiadczen oraz réwnosci stron umowy
prosimy o dodanie zapiséw mowigcych, iz Zamawiajacy rowniez zaplaci Wykonawcy
ekwiwalentne kary w przypadku zwitoki w przekazaniu placu budowy, zwioki w przystapieniu do
odbioru robot czy niedotrzymania innych terminéw zawartych w umowie.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrécit sie o
wyjasnienie tresci SIWZ, lecz o zmiane jej tresci, ktora jak wynika z samego wniosku jest
dla wykonawcy jasna. Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest
obowigzany do zajecia stanowiska w podniesionych sprawach, gdyz przywolywane
postanowienia w ocenie samego wykonawcy nhie wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy
pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian.

Pytanie 78)

Zgodnie z § 16 pkt 3 umowy w przypadku wyslgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci
wymienionych w pkt 3.1. lit. a)}f) termin wykonania Przedmiotu umowy moze ulec
odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia jego wykonania w sposéb
nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci. Prosimy o wyjasnienie co w
sytuacji klgski zywiotowej, ktora trwa np.10 minut a skutki jej bedg usuwane w 30 dni?

Odpowiedz Zamawiajacego: § 16 umowy dotyczy wylacznie okolicznosci
umozliwiajacych zmiany umow. Nie ogranicza tym samym korzystania z ogélnych

19




instytucji prawa ustalajacych odpowiedzialno$é, w tym zasady odpowiedzialnosci
zwigzanych z wystapieniem sily wyzszej.

Pytanie 79)

Zgodnie z § 17 pkt 1 lit a) Wzoru umowy, cdstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie
miesiaca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. Zgodnie z art. 145 ust. 1
ustawy Pzp zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach. W zwigzku z powyzszym prosimy o modyfikacje tresci § 17 pkt 1 lit a)
Wzoru umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Pojecie miesigc zostalo uzyte w znaczeniu nadanym mu
przez art. 114 Kc, co zapewnia spojnos$é z art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

Pytanie 80)

Zgodnie z § 17 pkt 1 lit b) wzoru umowy Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od
umowy gdy zostanie wydany nakaz zajecia catego lub czesci majatku Wykonawcy Iub
Zamawiajgcy powezmie wiadomosé o zaleganiu Wykonawcy w ptatnosciach w stosunku do
podwykonawcow lub innych podmiotéw. Prosimy o zlagodzenie powyZzszych zapiséw, poprzez
wskazanie najpierw Wykonawcy odpowiedniego czasu na wyjasnienie zgodnie z art. 143 ¢
ustawy Pzp.

Odpowiedz Zamawiajacego: § 17 pkt 1 lit b) nie wylacza stosowania przepisu
powszechnie obowigzujacego. Ustala jedyne uprawnienie do odstapienia od umowy a
nie wskazuje na sposo6b dokonania tej czynnosci w okoliczno$ciach objetych pytaniem.

Pytanie 81)

Zgodnie z § 17 pkt 1 lit d) wzoru umowy Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od
umowy gdy Wykonawca przerwat realizacjg rob6t i przerwa trwa diuzej niz 2 tygodnie. Prosimy
o modyfikacje poprzez dodanie zapiséw mowiacych o tym, ze Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy jezeli Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnione] przyczyny.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrdcilt sig o
wyjasnienie tresci SIWZ, lecz o zmiane jej tresci, ktéra jak wynika z samego wniosku jest
dla wykonawcy jasna. Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest
obowigzany do zajecia stanowiska w podniesionych sprawach, gdyz przywolywane
postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy
pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian.

Pytanie 82)

Zgodnie z § 17 pkt 1 lit e) wzoru umowy Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od
umowy gdy istniejg uzasadnione podstawy do uznania, ze Wykonawca nie jest w stanie
wykona¢ Przedmiotu Umowy w uméwionym terminie, o ktérym mowa w § 2 Umowy. Prosimy o
wyjasnienie kto i w oparciu o jakie kryteria bedzie to oceniat?

Odpowiedz Zamawiajacego: Przywolane postanowienie umowy odpowiada brzmieniu art.
635 Kc | ocena bedzie dokonywana z uwzglednieniem dorobku prawnego w tym zakresie.

Pytanie 83)

Prosimy o wyjasnienie czy zgodnie z zapisami § 17 pkt 1 lit f) wzoru umowy w wezwaniu
Zamawiajacy ustali obiektywny termin, mozliwy do realizacji od strony technicznej?

Odpowiedz Zamawiajacego: Pytanie dotyczy zdarzenia przyszilego. Zasady wspélpracy
stron przy realizacji umowy ustala art. 354 Kc, ktérych zamawiajgcy bedzie przestrzegatl.
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Pytanie 84)

Zgodnie z Opisem Przedmlotu Zamowienia ,Wyloniony w drodze przetargu Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego kompletny i uzgodniony projekt budowlany rozbudowy
kompostowni wraz z zapleczem socjalno-biurowym w Zaktadzie Gospodarki Odpadami w
Bielsku-Biatej Lipniku”. Prosimy o potwierdzenie, iz wskazany wyzej projekt bedzie tozsamy z
tym zatgczonym do SIWZ (gdyz projekt budowlany zataczony do SIWZ nie jest ostateczny - nie
jest ostemplowany przez Starostwo Powiatows).

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, Zamawiajacy potwierdza, ze bedzie tozsamy.

Pytanie 85)

W zwigzku z faktem, iz podczas trwania prac budowlano-montazowych zwiazanych z realizacjg
przedmiotowej inwestycji z drogi dojazdowej do placu budowy od strony ul. Krakowskiej w
Bielsku-Biatej bedq korzystaly podmioty trzecie (poza wylonionym w niniejszym postepowaniu
przetargowym) prosimy o udzielenie informacji w jaki sposdb Zamawiajacy dokona oceny
odpowiedzialnosci poszczegdinych uzytkownikdw ww. drogi dojazdowej za dokonanie
ewentualnych uszkodzen, zabrudzen?

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca zobowiazany jest do zachowania czystosci drég
dojazdowych do placu budowy jak i nie dopuszczenia do ich uszkodzen. W przeciwnym
razie bedzie zobowiazany do przywrdcenia ich do stanu pierwotnego.

Pytanie 86)

Zgodnie z pkt 3.1.1 Opisu Przedmiotu Zamoéwienia ,Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
Zmiany wykonania alternatywnego przedzielenia boksow, w systemie ukladanych na sucho
systemowych blokéw betonowych. W zwigzku z powyzszym, przed przystapieniem do montazu,
wykonawca powmlen uzgodnié wykonanie $cian wewnetrznych bokséw magazynowych z
Zamawiajacym”. Prosimy o wyjasnienie czy ewentualne wykonanie alternatywnego
przedzielenia bokséw odbedzie sig z wykorzystaniem maksymalnie iloéci materiatu
przewidzianego do wykonania pierwotnego podziatu bokséw?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Tak, ewentualne wykonanie alternatywnego przedzielenia
bokséw odbedzie si¢ z wykorzystaniem maksymalnie ilosci materiatu przewidzianego do
wykonania pierwotnego podzialu boksow.

Pytanie 87)

Zgodnie z pkt 3.1.1 Opisu Przedmiotu Zamowienia ,Kabina sortownicza powinna réwniez
zapewniac¢ izolacjg pracownikow od warunkéw panujacych na hali nadawy, w szczegdlnosci
hatasu powodowanego przez maszyny, speiniajac odpowiednie polskie i europejskie przepisy
oraz normy bezpieczer’lstwa co zostanie potwierdzone pomiarem na stanowiskach pracy”.
Prosimy o wyjasnienie kio jest odpowiedzialny za przeprowadzenle pomiaru hatasu na
stanowiskach pracy?

Qdpowiedz Zamawiajacego: Wykonanie pomiaréw hafasu zostanie wykonane przez
akredytowane laboratorium na koszt Wykonawcy.

Pytanie 88)
W  celu dobrania kompatybilnego oprogramowania systemu monitoringu z obecnie
uzytkowanym przez ZGO (wymog OPZ) prosimy o wskazanie jego producenta, nazwy i wersji.

Odpowiedz Zamawiajacego: W zwigzku z przedmiotowym oczekiwaniem zamawiajacego,
wymagana jest wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zakladu.
Jednoczesnie zamawiajacy dopuszcza zastosowanie maszyn i urzadzen ¢ zblizonych
parametrach pochodzgcych od innych producentdw, aczkolwick - tak jak wspomniano, w
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celu optymalizacji obstugi i kosztéw utrzymania, wskazanym jest ujednolicenie tam gdzie
to mozliwe.

Pytanie 89)

Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiajacy zapewni nieodptatnie niezbedng dla
przeprowadzenia préb koficowych obsade pracownikdw?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, Zamawiajgcy zapewni nieodplatnie obsade
pracownikéw dla przeprowadzenia préb koncowych.

Pytanie 90)

Prosimy o udzielenie informagji, czy Zamawiajgcy w celu przeprowadzenia rozruchéw zapewni
nieodplatnie materiat o morfologii umozliwiajace uzyskanie zatozonego efektu ekologicznego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy zapewnia nieodpfatnie odpady na czas
rozruchu o morfologii prezentowanej w trakcie wizji lokalnej oraz zobrazowanej wynikami
badan zamieszczonymi w OPZ.

Pytanie 91}

Zgodnie z adnotacjg na rysunku nr B-676.1.05 Hala kompostowni odpadow rzut konstrukgji
przyziemia — dot, uwagi pkt 5, 6 ,Sciany zelbetowe narazone na uszkodzenia mechaniczne
obtozy¢€ blachg stalowg grubosci 12 mm (S355). Narozniki stupdw narazone na uszkodzenia
mechaniczne obtozy¢ katownikiem stalowym min. L80x80x6 (S355)". Prosimy o wskazanie
$cian wraz z doktadnym wymiarowaniem powierzchni do obloZenia blachg oraz wskazanie
naroznikow stupdw z podaniem wysokoséci do zabezpieczenia.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wiw zabezpieczenie $cian i naroznikéw nalezy wykonaé w
miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia podczas nabierania materiatu przez
tadowarki w miejscach do tego zaprojektowanych. Wysokosé oblozenia do 2 m.

Pytanie 92)

Prosimy o wskazanie catkowitej diugosci podajnika wznoszgcego transportujgcego stabilizat
poprzez otwor w poinocne] $cianie nadawy do nowoprojekiowane] hali dojrzewania,
magazynowania i konfekcjonowania kompostu/stablizatu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Dlugosé podajnika wznoszacego okoto 13 m.

Pytanie 93) .

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zastosowania
zamiennego sposobu wykonania obudowy &cian oraz dachu hali nadawy, zadaszenia budynku
socjalno-biurowego z zachowaniem wymaganych parametréw technicznych wskazanych w pkt
7.6 Opisu technicznego Projektu Budowlanego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Podstawa do wykonania przedmiotu zamowienia jest
zataczony w materialach przetargowych projekt budowlany. Zamawiajacy nie dopuszcza
mozliwosci zastosowania zamiennego sposobu wykonania $cian oraz dachu hali
nadawy, zadaszenia budynku socjalno-biurowego.

Pytanie 94)

Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zastosowania
zamiehnego sposobu wykonania konstrukcji hali nadawy oraz zadaszenia budynku socjalno-
biurowego w postaci konstrukcji stalowej skladajgcej sie ze stupdw i dzwigaréw wykonanych z
profili spawanych lub gorgcowalcowanych oraz platwi | szyn z ocynkowanych profili
zimnogigtych?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Podstawg do wykonania przedmiotu zamdwienia jest
zalaczony w materialach przetargowych projekt budowlany. Zamawiajacy nie dopuszcza
mozliwoéci zastosowania zamiennego sposobu wykonania konstrukcji hali nadawy oraz
zadaszenia budynku socjalno-biurowego w postaci konstrukcji stalowej skladajacej sie
ze stupow i dzwigaréw wykonanych z profili spawanych lub gorgcowalcowanych oraz
ptatwi i szyn z ocynkowanych profili zimno gietych.

Pytanie 95)

Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem posadzki betonowe]
bezspoinowsj (Opis techniczny str. 10, pkt 7.6)7

Prosimy o wskazanie parametréw technicznych projektowanej posadzki hali nadawy (iloéé oraz
rodzaj zbrojenia, rodza] dylatacji, wymagana odpornos$¢ chemiczna itp.)

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje wykonania betonowej posadzki
dostosowanej do warunkéw w jakich bedzie uzytkowana, ilo§¢ oraz rodzaj zbrojenia,
rodzaj dylatacfi | wymagana odporno$é chemiczna, wytrzymalo$é itp. nalezy dobraé
zgodnie z wymogami dla posadzek w tego rodzaju obiektach z dostosowaniem do
obciazen jakie beda oddzialywaé na przedmiotowa posadzke.

Pytanie 96)
Prosimy o wskazanie klasy betonu popiolowego wymaganego do wykonania podbudowy
posadzki w hali nadawy.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Wytrzymatosé podbudowy pod posadzke powinna
dostosowana do obciazen jakie beda na nig oddzialywaé podczas eksploatacji.

Pytanie 97)

Prosimy o wyjasnienie zapisu znajdujacego si¢ na rys. nr B-676.1.10 Hala kompostowni
odpaddw elewacja wschodnia i zachodnia:

.Brama segmentowa ze $wietlikami (wew.) kolor RAL 6002 (przeniesiona z osi A} + brama
szybkobiezna (zew.).” Czy wykonawca ma zamontowaé dwie bramy (przeniesiong z osi A oraz
nowo dostarczang) w jednej lokalizacii?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy rezygnuje z przeniesienia bramy z osi A, do
dostarczenia i zamontowania pozostaje brama szybkobiezna spiralna zgodnie z OPZ.

Pytanie 98)

Prosimy o udzielenie wyjasnienia, czy zlokalizowane obecnie w migjscy nowoprojektowanej
nadawy boksy magazynowe o konstrukcji stalowej przeznaczone do rozbidrki nalezy
zdemontowaé w sposéb umozliwiajacy ich ponowny montaz? Jezeli tak, prosimy o wskazanie
sposobu zagospodarowania zdemontowanych elementéw.

Odpowiedz Zamawiajacego: Boksy magazynowe o konstrukcji stalowej przeznaczone do
rozbiérki nalezy zdemontowaé w sposdéb umozliwiajacy ich ponowny montaz, elementy

stalowe z demontazu nalezy utozy¢ we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu na
terenie ZGO.,

Pytanie 99)

W celu umozliwienia sporzadzenia rzetelnej oferty cenowej dotyczace] realizacji zadania
prosimy o udostepnienie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez PHU Saturn w
kwietniu 2010 r. wymienionej w Projekcie Budowlanym w pkt 2.1. Budowa geologiczna, warunki
hydrogeologiczne.

Odpowiedz Zamawiajacego: Dokumentacja geologiczna i hydrogeologiczna zostata
opublikowana na stronie internetowej Zamawiajacego.
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Pytanie 100)

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiajgcy zrealizowat zapisy decyzji Prezydenta Miasta
Bielska-Biate] z dnia 17.02.2014 dotyczace] wycinki drzewa oraz nasadzeri uzupehiajgcych
(zatgcznik nr 8 Projektu Budowlanego)?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Drzewo zostalo przez Zamawiajacego wyclete na wysokosci
okoto 50 cm nad poziomem istniejacego gruntu i zutylizowane. Pozostate prace wykonac
w ramach niniejszego zaméwienia. Nasadzenia zostaly wykonane.

Pytanie 101)

W zwiazku z zapisem w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia 2.1 Lokalizacja inwestycji ,Zielen
urzgdzong (wprowadzona po powstaniu nowego zaktadu) w postaci drzew i krzewow rosngcych
na obszarze przeznaczonym pod inwestycje nalezy przesadzié we wskazane przez
zamawiajgcego miejsce” prosimy o wskazanie ilosci | wysokosci drzew i krzewow do
przesadzenia oraz nowsj lokalizacji nasadzen.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Drzewa i krzewy (iglaste i liSciaste) zieleni urzadzonej, rosnace na obszarze planowanej
inwestycji, s3 w wieku ok. 4- 6 lat. Powinny zostaé one przesadzone w inne miejsce na
terenie zakladu np. w miejsce drzew i krzewow, ktére z réoznych przyczyn wypadty.
Miejsca te na etapie realizacji przedmiotowego zadania wskaze zamawiajacy. llosé
potencjalnych przesadzen szacowana jest na poziomie kilkudziesieciu sztuk i powinna
zostac dookreslona na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie 102}

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiajgcy wymaga aby oprogramowanie sterujace praca.
kompostowni, linii sortowniczej, systemem detekeji gazoéw, systemem dezodoryzacji, systemem
monitoringu oraz pracg bramy szybkobieznej byly zainstalowane i dostepne w jednej jednostce
komputerowej w sterowni?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wymaga aby oprogramowanie sterujgce: praca kompostowni, linig
sortowniczg, systemem detekcji gazéw, systemem dezodoryzacji, systemem monitoringu
oraz praca bramy szybkobieznej, bylo zainstalowane i dostepne w jednej jednostce
komputerowej w sterowni kompostowni.

Pytanie 103)

Prosimy o potwierdzenie iz zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkf 5.3.15
~MNVykonawca udzieli gwarancji na budynki, budowle, sieci w wymiarze minimum 24 lat”. Czy
raczej 24 miesigcy zgodnie z IDW i umowg?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonat modyfikacji OPZ Il cz. SIWZ w
przedstawionym zakresie w dniu 17.02.2015 r.

Pytanie 104)

W nawigzaniu do zapisu Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 5.3.15 ,W stosunku do technicznej
jakosci instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na jej bezawaryjne dziatanie przez okres 24 lat,
ficzac od momentu zakonczenia fazy rozruchowej” prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy
wymaga od Wykonawcy serwisu i usuwania usterek ww. instalacji przez okres 24 lat, czy
wymaga udzielenia gwarancji trwatosci ww. instalacji w tym okresie?

Czy raczej w okresie 24 miesiecy zgodnie z zapisami IDW i umowy?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonat modyfikacji OPZ Il cz. SIWZ
w przedstawionym zakresie w dniu 17.02.2015 r.
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Pytanie 105)

Prosimy © wyjasnienie, czy przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane w rozumieniu art. 2
pkt. 8 i art. 2¢, czy tez obiekt budowlany w rozumieniu art. 2 pkt. 5d) ustawy Prawo zamowien
publicznych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Przywotlane definicje nie maja charakteru rozlacznego stad
udzielenie odpowiedzi na tak zadane pytanie jest niemozliwe. Nie stanowi tez wniosku o
wyjasnienie tresci SIWZ, Zamawiajacy zgodnie z tresciag art. 36 ustawy determinujacego
tresé SIWZ nie musi takiej informacji zamieszczaé w specyfikacji.

Pytanie 106)

W pkt. 4 ppkt. 7) Zalgcznika nr 1 — Wzdr formularza oferty zapisano: ,,08wiadczamy, Ze
wykonamy zamoéwienie do.... od daty podpisania umowy’. W IDW napisano, ze termin
wykonania zamowienia to 7 miesiecy od daty podpisania umowy (do tego terminu zalicza sie
okres rozruchu, ktdry nie bedzie diuzszy niz 2 miesigce), data podpisania umowy jest nieznana.
Prosimy wiec o wyjasnienie, jaka date nalezy wpisa¢ w wyzej wskazanym podpunkcie
Formularza oferty?

Odpowiedz Zamawiajacego: W przedstawionym Formularzu, Wykonawca o$wiadcza, ze
wykona zamowienie w terminie 7 miesiecy od daty podpisania umowy. W tresci
formularza omytkowo wpisano ,,do”, co nalezy wykreslié.

Pytanie 107) :

Czy w pkt. 4 ppkt. 5} Zatgcznika nr 1 — Wzdr formularza oferty nalezy wpisaé termin realizacji
umowy: 7 miesigcy od daty podpisania umowy?

Odpowiedz: jak pytanie nr. 52, termin realizacji umowy: 7 miesigcy od daty podpisania
umowy

Pytanie 108)

W § 11 pkt. 1 wzoru umowy zapisano, ze:

- gwarancja na przedmiot umowy wynosi 24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru
konicowego

- rekojmia wynosi 24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru koricowego

- gwarancja jakosciowa w odniesieniu do sprawnosci technologicznej instalacji wynosi minimum
36 miesigcy

- gwarancja na oprogramowanie wynosi 60 miesigcy od dnia przekazania Zamawiajgcemu
oprogramowania.

W Zatgczniku nr 1 — Wz6ér formularza oferty pkt. 4 ppkt. 8) nalezy wskaza¢ na jaki okres udziela
sig zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy oraz zapisano, ze okres rekojmi jest rowny
okresowi gwarangcji jakosci.

Prosimy o wyjasnienie:

a) jaki okres gwarancji na przedmiot umowy nalezy wpisa¢ w pkt. 4

ppkt. 8) Zatgcznika nr 1 — Wzér formularza, czy 24 miesigce?,

b} prosimy o wyjasdnienie rozbieznoéci w zapisach, gdyz rekojmia wynosi

24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru koficowego zgodnie z §

11 pkt. 1 wzoru umowy, natomiast zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 — Wzor formularza oferty pkt. 4
ppkt. 8) okres rekojmi jest rdwny okresowi gwarancji jakosci, a gwarancja jakosciowa w
odniesieniu do sprawnoéci technologicznej instalacji wynosi minimum 36 miesiecy zgodnie § 11
pkt. 1 wzoru umowy. Prosimy o zmiang, modyfikacje zapiséw formularza oferly i jednoznaczne
okreslenie ile wynosi rekojmia.

Odpowiedz Zamawiajacego: W formularzu oferty wykonawca powinien wpisac iz
udzielona gwarancja wynosi 24 miesiace (lub wiecej) gdyz oczekiwanie to odnosi sie do
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catego przedmiotu umowy. Nie zwalnia to wykonawcy z udzielenia dluzszej gwarancji na
skiadniki okreslone w § 11 ust 1 wzoru Umowy. Rekojmia w kazdym przypadku wynosi
tyle, ile na dany przedmiot wynosi gwarancja.

Pytanie 109)

W pkt. 4.2.3 Opisu przedmiotu zaméwienia zapisano: ,\W zatgczonym projekcie budowlanym
przewidziano niskoobcigzony otwarty filtr biclogiczny o powierzchni minimum 130 m2 i
wykonany w konstrukcji Zelbetowe|. Zamawiajacy bedzie jednak preferowat zamkniety
konstrukgie filira biclogicznego...”.

W opisie technicznym Projektu budowlanego (str. 10 pkt. 7.4) zapisano, ze biofiltr jest obiektem
niezadaszonym.

W opisie technicznym Projektu Budowlanego na str. 19 pkt 3.3 Obrobka powietrza
procesowego — biofiltra wskazano, iz materiat filtrujacy skiada sie z kompostu i zrebkéw - co
stanowi materiat organiczny.

Natomiast zgodnie z SIWZ jako kryterium oceny ofert przyjgto ,zastosowanie nieorganicznego
materiafu filtracyjnego biofiltra, o Zywotnoéci przekraczajacej 5 lat i zamknietej konstrukgji
biofiltra (znaczenie kryterium — 30 pkt)".

Zgodnie z ustawg Prawo Zaméwierh Publicznych opis przedmiotu zaméwienia powinien byd

jednoznaczny | wyczerpujacy, prosimy zatem o jednoznaczne okreslenie jaki ma byé biofiltr o
jakiej konstrukeji, otwarty czy zamkniety, z jakim wypetnieniem?
Prosimy tez o wyjashienie, czy Zamawiajgcy zmieni przyjete kryterium oceny ofert poniewaz w
obecnej tresci przyjete kryterium oceny ofert jest sprzeczne i wyklucza rozwigzania zgodne z
opisem przedmiotu zaméwienia (ztozenie oferty z zastosowaniem nieorganicznego materiatu
filtracyjnego biofiltra o konstrukcji zamknietej - czyli z maksymalng iloscig punktow tj. 30 w tym
kryterium, spowoduje, Ze bedzie ona niezgodna z opisem przedmiotu zamowienia, czyli
podlega¢ begdzie odrzuceniu jako niezgodna z wymogami Zamawiajacego zawartymi w
Projekcie Budowlanym i OPZ)?

OdpowiedZz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje biofiltra o konstrukcji zamknietej,
wypetnionego materialtem nieorganicznym o Zywotnosci przekraczajacej 5 lat. W zwigzku
2 powyzszym zamawiajacy nie widzi potrzeby zmiany kryterium oceny ofert.
Zamawiajacy nie dokonuje zmiany kryteriow.

Pytanie 110)

W  zwigzku z przygotowang ofertg na realizacje przedmiotowego zadania prosimy o
udostgpnienie przedmiaréw niezbednych do wyceny w/w postepowania w formie elektronicznej,
edytowalnsj. :

OdpowiedZ Zamawiajacego: Zamawiajacy nie zamiescit na stronie internetowej
przedmiaru rob6t — w postanowieniach umowy przyjeto zasade wynagrodzenia
ryczaltowego.

Pytanie 111)

Instalacja elektryczna — Prosimy o udostepnienie schematow rozdzielnic Tsoc, TM2, TS27?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Schematy rozdzielnic Tsoc, TM2, TS2 beda wykonane
zgodnie z Projektem Wykonawczym opracowanym przez Wykonawce.

Pytanie 112}

Instalacja elekiryczna — Prosimy o uzupehnienie dokumentacii o dobdr przekroi kabli
zasilajgcych w/w rozdzielnice i wypusty kablowe na hali?

Odpowiedz Zamawiajacego: dokumentacja z doborem przekroi kabli zasilajacych wiw

rozdzielnice i wypusty kablowe na hali bedzie wykonana zgodnie z Projektem
Wykonawczym opracowanym przez Wykonawce.

26



Pytanie 113)

Instalacja elektryczna — Prosimy o okreslenie ilu otworowa ma by¢ kanalizacia teletechniczna do
przebudowy, jakq srednice majg mie¢ rury ochronne i jakie projektant zaprojektowat studnie?

Odpowiedz Zamawiajacego: Przebudowa kanalizacji teletechnicznej musi byé wykonana zgodnie z
Projektem Wykonawczym opracowanym przez Wykonawce.

Pytanie 114)
Instalacja elekiryczna - Prosimy o okreslenie typu oraz wysokosci projektowanych slupow i opraw

oswietlenia zewnetrznego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Slupy oswietlenia zewnetrznego maja ok. 8 m wysokosci, natomiast
oprawy s na wysiegniku ok. 2m. Oswietlenie zewnetrzne mozna oglgdnaé podczas wizji lokalnej na
terenie Zaktadu Gospodarki Odpadami S.A.

Pytanie 115)

Instalacja elektryczna — Prosimy o okreslenie jakim typem kabla majg by¢ zasilane nowoprojektowane
stupy oéwietleniowe i jaki kabel jest obecnie utozony (typ i przekrdj)?

OdpowiedZz Zamawiajacego: Obecnie dla os$wietlenia zewnetrznego jest ulozony kabel YKY
4x16mm? , nowoprojektowane stupy os$wietleniowe maja by¢ wykonane zgodnie z Projektem
Wykonawczym opracowanym przez Wykonawce. Oswietlenie zewnetrzne mozna ogladnaé podczas
wizji lokalnej na-terenie Zaktadu Gospodarki Odpadami S.A.

Pytanie 116)

Instalacja elekiryczna ~ Prosimy o informacje czy w istnigjgcym ztaczu kablowym ZK12 jest migjsce i
mozliwos¢ zabudowy roztgcznika izolacyjnego z cewkag wybijakowg oraz frzech odptywow do
projektowanych rozdzielnic obiektowych oraz prosimy poda¢ typ i wartosé rozigcznikdéw bezpiecznikowych?

Odpowiedz Zamawiajacego: W istniejacym zlaczu kablowym ZK12 nie ma miejsca i mozliwosci
zabudowy roziacznika izolacyjnego oraz trzech odplywoéw do projektowanych rozdzielnic
obiektowych. Typ i warto$¢ rozlgcznikéw bezpiecznikowych majg byé wykonane zgodnie z
Projektem Wykonawczym opracowanym przez Wykonawce. Zlacze kablowe ZK12 mozna ogladnaé
podczas wizji lokalnej na terenie Zakladu Gospodarki Odpadami S.A.

Pytanie 117)
Instalacja elektryczna - Prosimy o okreslenie, czy zakres oferty ma obejmowac budowe zltacza ZK przy hali

dojrzewania kompostu oraz budowe linii kablowej od stacji transformatorowej?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zakres oferty nie powinien obejmowaé budowy ztacza ZK przy hali
dojrzewania kompostu oraz linii kablowe] od stacji transformatorowej.

Pytanie 118)

Instalacja elektryczna — Prosimy o okreslenie, czy zakres oferfy ma obejmowa¢ przebudowe kanalizagii
teletechnicznej przy hali dojrzewania kompostu?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zakres oferty nie powinien obejmowac przebudowy kanalizacji
teletechnicznej przy hali dojrzewania kompostu.
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Pytanie 119)

Instalacja elekiryczna — Prosimy o okreslenie, czy zakres oferty ma obejmowaé przebudowe slupa
oswietleniowego przy hali dojrzewania kompostu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zakres oferty nie powinien obejmowaé przebudowy stupa
o$wietleniowego przy hali dojrzewania kompostu.

Pytanie 120)
Dotyczy Systemu SAP: — Prosimy o podanie typu i producenta centrali istniejacej na obiekcie?

Odpowiedz Zamawiajacego: W zwigzku z przedmiotowym oczekiwaniem Zamawiajacego,
wymagana jest wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zakladu ZGO S.A.

Pytanie 121)
Dotyczy Systemu LAN: - Poniewaz wycena obejmuje rozbudowg systemu, prosimy o podanie informacii
dotyczacych systemu istnigjaeego (Producent, kategoria systemu)?

Odpowiedz Zamawiajagcego: W zwigzku z przedmiotowym oczekiwaniem Zamawiajacego,
wymagana jest wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zaktadu ZGO S.A.

Pytanie 122)
Prosimy o podanie lokalizacji czujnikdw detekcji gazéw na planach, jak réwniez wielko$¢ | moc grzewczg
kotta (w opisie uktad kontroli stezenia gazu ziemnego w pomieszczeniu kotta)

Odpowiedz Zamawiajacego: Lokalizacja czujnikéw detekcji. gazéw, jak réwniez wielkosé | moc
grzewcza kotla musi by¢ wykonana zgodnie z Projektem Wykonawczym opracowanym przez
Wykonawce.

Pytanie 123)

Projekt przewiduje rozbudowe SSWiN, prosimy o podanie jéki typ centrali mamy przyja¢ do wyceny oraz
jaki typ KD?

Odpowiedz Zamawiajagcego: W zwigzku z przedmiotowym oczekiwaniem Zamawiajacego,
wymagana jest wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zaktadu ZGO S.A.

Pytanie nr 124

§ 2 Terminy umowne pkt 2 , Najpdzniej 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przediozy
Harmonogram. rzeczowo-finansowy dotyczacy w szczegoinosci wykonywanych robdt, dostaw, szkolen
zwany dalej harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiacy zalacznik nr 3 do umowy. Harmonogram
ten wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym i jego akceptacii. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany
etapami, zgodnie z zatwierdzonym przez zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym’ ~
prosimy o odpowiedz co nalezy rozumie¢ pod pojeciem ,etapdw” zgodnie z ktorymi ma by¢ realizowany
przedmiot Umowy. '

Odpowiedz Zamawiajacego: Ze wzgledu na konieczno$¢ realizowania prac przy jednoczesnym
funkcjonowaniu istniejacej kompostowni bedzie zachodzila konieczno$é zdaniem Zamawiajacego
realizacji rozbudowy etapami w rozdziale na realizacje nadawy oraz bioreaktoréw. Ponad to etapy
realizacji to réwniez, roboty rozbiérkowe, rohoty budowlane i instalacyjne zakoficzone pozwoleniem
ha uzytkowanie, rozruch, szkolenia, odbiory koficowe, przekazanie obiektu do eksploatacii
Zamawiajacemu.
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Pytanie nr 125

§ 2 Warunki umowy pktd4 , W oparciu o projekt budowlany, pozwolenie na budowe, decyzje o
srodowiskowych wymaganiach oraz niniejszy Opis przedmiotu zaméwienia i ztozong oferte, Wykonawca
opracuje szczegdtowy Projekt Wykonawczy ktéry przediozy Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy w
terminie 10 dni zatwierdza przedstawiony Projekt. Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 Umowy do
obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie szczegdtowego Projektu Wykonawczego.

Poniewaz podstawg do opracowania Projektu wykonawczego bedzie projekt budowlany, prosimy o
potwierdzenie, ze zamawiajgcy jest wiascicielem autorskich praw majatkowych do projektu budowlanego
wraz z prawami zaleznymi i Ze udzieli wykonawcy upowaznienia do korzystania z projektu budowlanego
m.in. do powielania go, wprowadzenia do pamigci komputera, modyfikowania, w celu opracowania projektu
wykonawczego. Prosimy takze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy przekaze wykonawey projekt budowlany
w elektronicznej wersji edytowalnej.

OdpowiedZ Zamawiajacego: Zamawiajacy posiada prawa autorskie do projektu, zostang
Wykonawcy przekazane projekty budowlane w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 126}

§ 6 Zobowigzania Wykonawcy pkt. 7 ,skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow
pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego
robof" — w zwigzku z wynikajacym postanowieniem z § 6 ust.7 pkt n) Umowy obowigzkiem przedstawienia
Zamawiajgcemu ,dokumentow pozwalajacych na oceng prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego | odbioru ostatecznego prosimy o wskazanie dokumentdw, ktorych bedzie wymagat
Zamawiajacy od Wykonawcy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Dokumentacja powykonawcza, protokoly odbioréw | sprawdzen
wykonywanych elementow, protokoly odbioru elementéw zanikowych, protokoly odbioru
czesciowego,  certyfikaty ideklaracje zgodnosci namaterialy iurzadzenia zastosowane
do wykonania rob6t, dokumenty niezbedne do zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie w tut. PINB, protokoty z rozruchu instalacji kompostowania, inne wymienione w SIWZ.

Pytanie nr 127)

§ 6 Zobowigzania Wykonawcy pkt.12 ppkt 7 ,Przeprowadzenie Prob Koricowych dla wykazania, ze zostaty
osiagniete efekty. technologiczny i ekologiczny, a inwestycja zostala zrealizowana zgodnie z warunkami
umowy, oddanie obiektow do uzytkowania oraz uzyskanie wszystkich dokumentéw wymaganych
przepisami prawa polskiego, m.in.: - uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie rozbudowanej czesci
kompostowni zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. - prosimy o wyjasnienie, jakie proby sg objete
pojeciem Prob Kotficowych.

Cdpowiedz Zamawiajacego: Proby kofcowe ~ sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania pod
obcigZeniem po zakohczeniu realizacji prac.

Pytanie nr 128) § 6 Zobowigzania Wykonawcy pkt. 12 ppkt 8 ,Zapewnienie potrzebnego nadzoru do
przeprowadzenia Prob Eksploatacyjnych” — prosimy o wyjaénienie, jakie proby sq objete pojeciem Préb
Eksploatacyjnych. Gdzie sg okreslone warunki przeprowadzenia takich prob.

Odpowiedz Zamawiajacego: Pojecie ,,préhy eksploatacyjnej” zamawiajgcy uznaje za tozsame z
rozruchem, ktérego warunki réwniez okreslono w punkcie 5.3.11 OPZ.

Pytanie nr 129)
§ 6 Zobowigzania Wykonawcy pkt. 12 , Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej robdt budowlano-

montazowych z kazdego etapu realizacji ktora powinna zostaé dotgczona do  dokumentacii
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powykonawcze]" — co nalezy rozumieé pod pojeciem” etapdw realizacji” dla ktérych ma byé wykonywana
dokumentacja fotograficzna.

OdpowiedZz Zamawiajacego: Ze wzgledu na konieczno$é realizowania prac przy jednoczesnym
funkcjonowaniu istniejacej kompostowni bedzie zachodzita konieczno$é zdaniem Zamawiajacego
realizacji rozbudowy etapami w rozdziale na realizacje nadawy oraz bioreaktoréw. Ponad to etapy
realizacji to réwniez, roboty rozbiérkowe, roboty budowlane i instalacyjne zakoficzone pozwoleniem
ha uzytkowanie, rozruch, szkolenia, odbiory koncowe, przekazanie obiektu do eksploatacii
Zamawiajgcemu.

Pytanie nr 130}

§ 7 Ubezpieczenia pkt. 2 - Wykonawca w terminie dni od zawarcia umowy przediozy dokument
ubezpieczenia budowy potwierdzajacy, ze budowa jest ubezpieczona od szkéd mogacych wystapic i od
zdarzen naglych, losowych oraz od_ odpowiedziainosci cywilnej’ - prosimy o potwierdzeniem czy
ubezpieczente, o ktorym mowa to tzw. Contractor's All Risk Insurance.

Odpowiedz Zamawiajacego: § 7 pkt 2 stanowlg odrgbne wymagania o réznym zakresie
ubezpieczenia i nie moga by¢ wzajemnie zastepowane.

Pytanie nr 131)

§ 10 Odbiory pkt 4 (i) dokumenty potwierdzajace uregulowanie naleznosci wobec Podwykonawcow
wynikajacych z zaciagnietych zobowigzan w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy, - jak wynika z
postanowien § 9 ust. 8 umowy oSwiadczenia dotyczace ptatnoéci na rzecz podwykonawcow maja byé
przedstawiane wraz z fakturami czesciowymi. Prosimy o wykreélenie § 10 ust. 4 pkt (i) przewidujgcego
obowigzek przedstawiania dokumentdw potwierdzajacych uregulowanie naleznosci na rzecz
podwykonawcy do zawiadomienia o gotowosci odbioru. Odbidr robét, ktory jest jednym z fundamentalnych
obowiazkow zamawiajgcego w umowie o roboty budowlane nie moze byé zalezny od rozliczen z
podwykonawcami

Odpowiedz Zamawlajacego: Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrdcit sie o wyjagnienie tresci
SIWZ, lecz o zmiang jej tresci, ktéra jak wynika z samego wniosku jest dla wykonawcey jasha. Tym
samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest obowigzany do zajecia stanowiska w
podniesionych sprawach, gdyz przywolywane postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie
wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian.

Pytanie nr 132}
§ 10 Odbiory pkt 12. W przypadku stwierdzenia brakéw lub wad lub zgtoszenia zalecen Iub uwag

dotyczacych wykonanego Przedmiotu umowy, Wykeonawca jest zobowigzany do usunigcia brakow, wad
oraz wprowadzenia uwag i zalecer Inspektora Nadzoru w terminie wskazanym przez niego. Wykonawca
zobowigzany jest wowczas do usuniecia brakow, wad oraz wprowadzenia uwag | zalecen Inspektora
Nadzoru na wtasny koszt i powtérzenia procedury odbioru opisanej w ninigjszym paragrafie. Nie usuniecie
brakéw, wad lub niewprowadzenie uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w zakreslonym terminie stanowi
podstawe do naliczenia kar umownych na podstawie § 15 ust. 1 [lit.b).

Poniewaz zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 Umowy przez wykonanie umowy rozumie sie podpisanie
protokotu odbioru koficowego, wykonaweca powinien uwzgledni¢ w czasie wykonania wskazanym w § 2 ust,
1 Umowy, czas na dokonanie odbioru koricowego, ktdrego Umowa nie okre$la, Majac na uwadze
powyzsze prosimy o dodanie zapist w § 10 Umowy zapisu analogicznego do postariowien 2 10 ust. 8
umowy w odniesieniu do odbioru koficowego np. tresci nastepujacej: ,W terminie 14 dni od dnia ofrzymania
od wykonawcy zawiadomienia o ktérym mowa w ust. 3 zostanie dokonana ocena wykonanych robét i ich
odbior co zostanie potwierdzone Protokotem Odbioru Kofcowego.
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Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wskazuje dlugosci terminu dokonywania odbioru koricowego. Termin
ten jest uzalezniony od okolicznosci, ktére mogg mie¢ miejsce w toku odbiordw
niemozliwych obecnie do przewidzenia. Odbiory beda dokonywane zgodnie z zasada
starannosci wynikajacej z art. 355 Kc.

Pytanie nr 133 :

Zmiana umowy pkt 3 ppkt 3.1 (i) ,odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzj,
zezwolen, uzgodnien na skutek bledéw w dokumentacji projektowej - Prosimy o wyjasnienie o jakich
decyzjach mowa.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Przywolane postanowienie wskazujac szczegotowo o jakie decyzje chodzi uwzglednia wszelkie
decyzje w zakresie opisanym w postanowieniu Umowy.

Pytanie nr 134)

Prosze o przekazanie dokumentacii geologiczne] i hydrogeologicznej - brak w zataczonej dokumentacii.

Odpowiedz Zamawiajacego: Dokumentacja geotechniczna zostata zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiajacego.

Pytanie nr 135)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - 1.1 Informacje wstepne - "W oparciu o wiw projekt budowlany |
pozwolenie na budowe™ - prosze o przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Odpowiedz Zamawiajacego: Procedura uzyskania pozwolenia na budowe jest w trakcie procesu
administracyjnego w UM Bielsko-Biata, i zostanie uzyskana i opublikowana przed terminem
otwarcia ofert.

Pytanie nr 136)
Prosze o uzupelnienie projektu budowalnego o operat p.poz.

Odpowiedz Zamawiajacego: Operat p.poz. w temacie Rozbudowy kompostowni nie jest wymagany.

Pytanie nr 137) )
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - 11 Informacje wstepne - "Wyloniony w drodze przetargu

Wykonawca ofrzyma od Zamawiajacego kompletny i uzgodniony projekt budowlany rozbudowy" - prosze o
potwierdzenie, ze zalgczony do SIWZ projekt budowlany jest tym samym opracowaniem, jakie otrzyma
Wykonawca jako podstawe do realizacji.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza, iz zataczony do SIWZ projekt budowlany jest
tym samym opracowaniem, jakie otrzyma Wykonawca jako podstawe do realizacji.

Pytanie nr 138)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -2.1 Lokalizacja inwestycji - "Aktualnie na terenie pianowanych robét

budowlanych zwigzanych z budowa hali, lezacym po stronie wschodniej kompostowni, znajdujg sie
zadaszone boksy magazynowe odpaddw biodegradowalnych i place manewrowe, ktore zostang czesciowo
zdemontowane i rozebrane." 5.3.4 Przygotowanie terenu do robét - ,\W celu przygotowania terenu do
prowadzenia robot budowlano-montazowych Wykonawca we whasnym zakresie przeprowadzi czesciowy
demontaz i rozbidrke istniejacych boksow Zelbetowych i znajdujgcego sie nad nimi zadaszenia' prosze o
informacje czy ww. prace rozbidrkowe sg w zakresie przetargu.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Wiw prace rozbidrkowe sa w zakresie przetargu.

Pytanie nr 139

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -2.1 Lokalizacja inwestycji - "Zielefi urzadzong (wprowadzona po
powstaniu nowego zaktadu) w postaci drzew i krzewdw rosnacych na obszarze przeznaczonym pod
inwestycje nalezy przesadzic we wskazane przez zamawiajacego miejsce" - prosze o przekazanie opisu
drzew [ krzewdw do przesadzenia.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zielen lisciasta i iglasta niska ponizej 4 lat.

Pytanie nr 140}
Decyzja z dnia 2014 03 10 w sprawie wycinki topoli osiki - prosze o pofwierdzenie , ze objete decyzjg
drzewo zostato usuniete, a nasadzenie zastepcze nie jest przedmiotem przetargu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Drzewo zostato przez Zamawiajacego wyciete na wysokosci ckoto 50
cm nad poziomem istniejacego gruntu i poddane utylizacji. Pozostate prace i zapisy decyzji nalezy
wykona¢ w ramach niniejszego zaméwienia.

Pytanie nr 141) '
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA pkt 5.3.15 Wymagane gwarancje Warunki gwarancji i serwisu

Wykonawca udzieli gwarancji na budynki, budowle, sieci w wymiarze minimum 24 lat" - prosze o korekte
zapisu - powinno by¢ 24 miesiace (wg Umowy par 11).

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonat modyfikacji w przedstawionym zakresie
w OPZ dniu 17.02. 2015 .

Pytanie nr 142) ,
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA pkt §.3.15 Wymagane gwarancje Warunki gwarancji i serwisu - ™ W

stosunku do technicznej jakosci instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na jej bezawaryjne dziatanie przez
okres 24 lat, liczac od momentu zakoriczenia fazy rozruchowe" - prosze o korekte zapisu - powinno byé 24
miesigce (wg Umowy par 11).

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonat modyfikacji w przedstawionym zakresie
w OPZ dniu 17.02, 2015 .

Pytanie nr 143
Umowa par 6 Zobowigzania Wykonawcy pkt 7 m) prosze o usunigcie zapisu: "realizacja zalecen wpisanych
do Dziennika Budowy" - wyjadnienie: Prawo Budowlane reguluje wspotprace Stron na budowie.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany tresci w przedstawionym zakresie.

Pytanie nr 144)

Umowa par 6 Zobowigzania Wykonawcy pkt 11 - "Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
inwestycji w postaci tablic informacyjnych o wspéifinansowaniu projektu ze $rodkéw unijnych, jak réwniez
do oznaczania wszelkiej dokumentacii i korespondencji powstatej w toku wykonywania Umowy. Wzor |
forma oznaczen musza spelniaé wymogi wskazane w podreczniku Zasady promocji projektow
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013, ktére Zamawiajacy udostepni." -
prosze o podanie iloéci i lokalizacji tablic informacyjnych do wykonania.
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Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy oczekuje jedynie zmiany tresci istniejacej tablicy
informacyjnej, zmiana dotyczyé hedzie umieszczenia na tablicy nowej wartosci inwestycji.

Pytanie nr 145)
Prosze o uzupemnienie dokumentacji o zestawienie obcigzen dla konstrukeji stalowej w tym obcigzeh

stalych, zmiennych, od instalacji, technologii.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zestawienie w zataczonym pliku ,ZGO - rozbudowa kompostowni -
zestawienia obc.pdf”

Pytanie nr 146

Prosze o uzupetnienie dokumentacji o zestawienie obcigzen dla konstrukeji Zelbetowej w tym obcigzen
statych, zmiennych, od instalacji, technologii, podanie wysokodci sktadowania materialu w boksach i
komorach, podanie gestosci materiatéw zasypowych w boksach i komorach.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zestawienie w zalaczonym pliku ,,ZGO - rozbudowa kompostowni -
zestawienia obe.pdf”

Pytanie nr 147)

Prosze o uzupeinienie dokumentacji o zestawienic obcigzen dla $Scian  oporowych
z blokdw w tym obcigzen statych, zmiennych, od instalacji, podanie wysokoéci sktadowania materiatu w
boksach, podanie gestosci materiatow zasypowych w boksach.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zestawienie w zataczonym pliku ,,ZGO - rozbudowa kompostowni -
zestawienia obc.pdf”

Pytanie nr 148)
Prosze o uzupelnienie dokumentacji o zestawienie obcigZen dla posadzki w tym obcigzen stalych,

zmiennych, technologicznych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zestawienie w zalaczonym pliku ,,ZGO - rozbudowa kompostowni -
zestawienia obc.pdf”

Pytanie nr 149)
Co oznacza zapis $&ciana Zelbetowa gr. 25 cm izol. akust. min 42 dB (B-676.1.04

i 1.09) - prosze o jednoznaczng informacje, czy na Scianie Zelbetowej Zamawiajacy wymaga wykonania
warstwy izolagji akustycznej? Jezeli tak, to jakie wykoriczenie? Wy rys. elewacii éciana zelbetowa (kolor
beton naturalny).

Odpowiedz Zamawiajacego: Na rysunkach pojawia sig opis “izol. akust. min. 42 dB” - oznacza
to, ze wszystkie sciany, zaréwno zelbetowe cokoly, jak rowniez Sciany ostonowe powyzej, musza
mie¢ zachowana, zgodnie z zapisami decyzji srodowiskowej, izolacyjnos¢ akustyczng min. 42
dB. W przypadku zelbetu, jego izolacyjnosé akustyczna jest dobra i przy gr. 25cm nie bedzie
wymagal zadnej dodatkowej warstwy izolacji akustycznej.

Pytanie nr 150

Rys. B-676.1.09 - co oznacza zapis brama bioreaktora po stronie MUT? Prosze o jednoznaczny zapis
kto dostarcza i montuje bramy do bioreaktora? Prosze o wyjasnienie i aktualizacje réwniez w zapisie
Opisu Przedmiotu Zamdwienia pkt 4.2.1

33




Odpowiedz Zamawiajacego: Komentarz odnoszacy sie do bram MUT na rysunku B-676.1.09
znajduje sie obrebie istniejacego obiektu, a wiec tylko i wytacznie jego dotyczy. Bramy w ramach
rozbudowy kompostowni o nadawe i dodatkowe 4 bioreaktory (...), dostarcza i montuje jej
wykonawca, co wynika z zapiséw punktu 4.2.1.0PZ, dlatego nie ma koniecznosci jego
modyfikacii.

Pytanie nr 151
Prosze o przekazanie inwentaryzacji istnigjacych obiektow z zaznaczeniem zakresu rozbidrek.

Odpowiedz Zamawiajacego: Czes¢ elementow przeznaczonych do rozbiodrki zostata wykazana

w opublikowanym projekcie budowlanym. IDW p. 4 ,Pozadane jest aby przed ztozeniem Oferty
Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng terenu budowy, sasiadujacego ukiadu
komunikacyjnego oraz najblizszego otoczenia budowy, a takze przeprowadzil rozeznanie, co do
zakresu hiezbednych inwentaryzacji.

Pytanie nr 152
Czy Zamawiajacy pokrywat bedzie koszty nadzoru autorskiego biura projektdw, ktbre opracowalo
projekt budowlany czy tez koszty te nalezy uwzglednié w wycenie ofertowej?

Odpowiedz Zamawiajacego: Koszty nadzoru autorskiego ponosi Zamawiajacy.

Pytanie nr 153)

Czy Zamawiajacy posiada prawa autorskie do Projektu Budowlanego?
Odpowiedz Zamawiajacego: Tak.

Pytanie nr 154

Poniewaz w Opisie Przedmiotu Zaméwienia (OPZ), zatgczonym do SIWZ znajduje sie wymog
opracowania przez wykonawce projektow wykonawczych wraz z uzyskaniem ich akceptacji przez
Zamawiajacego zwracamy sie o podanie kryteribw, wedtug ktdrych Zamawiajacy bedzie dokonywal
weryfikacji projektéw wykonawczych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Weryfikacja projektow wykonawczych polega¢ bedzie na
sprawdzeniu ich zgodnosci z Projektem Budowlanym, oczekiwaniami Zamawiajacego
okreslonymi w zaméwieniu, sztuka budowlang, normami i przepisami Polskiego Prawa.

Pytanie nr 155)

Czy w zakresie niniejszego postepowania przetargowego po stronie wykonawcy lezalo bedzie
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak.

Pytanie nr 156

W tresci zapisow §2 ust. 4 znajduje sie wymdg opracowania harmonograméw z uwzgle-dnieniem
JLerminow  wynikajacych z przepisow prawa’. Poniewaz administracyjna procedura uzyskiwania
pozwolenia na uzytkowanie obiektow budowlanych (zgloszenia, kontrole i decyzje PSP, PIS, PNB)
wynosi ok. 8+9tygodni, co stanowi ok. 32% czasu realizacji umowy zwracamy sie o wyjadnienie czy w
przypadku wydiuzenia procedury uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie z przyczyn nie lezacych po
stronie wykonawcy, Zamawiajacy wydluzy termin umowny zadania inwestycyjnego ?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy przewidzial mozliwos¢ zmiany umowy' w sytuacjach
okreslonych w § 16 Projektu Umowy.

Pytanie nr 157)

Zwracamy sie 0 zamiane stow ,o0péznienia” na ,zwloki” w tresci zapisow §15 ust. 2 pkt. d} wzoru umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany zapiséw §15 ust. 2 pkt. d) wzoru
umowy.

Pytanie nr 158

Zwracamy sie o wprowadzenie korekty tresci zapisdw §17 ust. 1 pkt. b) wzoru umowy, mowigcych o
mozliwosci odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, wg ponizsze] propozycji:

,gdy zostanie wydany nakaz zajecia catego lub czedci majathu Wykonawcy lub Zamawiajacy powezmie
wiadomo$¢ o zaleganiu Wykonawcy w pfatnoSciach w stosunku do podwykonawcdw lub innych podmiotow
gdy Wykonawca zalegat bedzie w wymagalnych pfatnodciach dla Podwykonawcow” Podstaws do
odstapienia przez Zamawiajacego od umowy o roboty budowlano-montazowe nie powinny by¢ okolicznosci
ogoine i niezalezne od Wykonawcy jak te wskazane w pierwotne| wersji zapisow 1. ,powziecie przez
Zamawiajacego wiadomosci o zaleganiu Wykonawcy

w piatnosciach {...)" a w szczegéinosci ,powziecie przez Zamawiajacego wiadomosci o zaleganiu
Wykonawcy

w pfatnosciach {...) w stosunku do innych podmiofow”.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrocit si¢ o wyjasnienie tresci
SIWZ, lecz o zmiane jej tresci, ktora jak wynika z samego wniosku jest dla wykonawcy jasna. Tym
samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest obowigzany do zajecia stanowiska w
podniesionych sprawach, gdyz przywolywane postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie
wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy pozostawia brzmienie przywolywanych postanowiei bez zmian.

Pytanie nr 159

W zwigzku z zapisami §17 ust. 1 pkt. j) wzoru umowy, mowigcymi o mozliwosci odstapienia od umowy
przez Zamawiajacego w przypadku cyt.. ,gdy Wykonawca nie przedfozyt Harmonogramu rzeczowo
finansowego oraz Harmonogramu organizacji prac lub nie uzyskat dla niego akceptacji Zamawiajgcego(...)"
zwracamy sie o przedstawianie wymagan Zamawiajgcego odnosnie formy i tresci wiw harmonogramow,
ktorych spetnienie stanowi¢ bedzie podstawe do uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Podstawa uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla Harmonogramu
rzeczowo-finansowego bedzie przede wszystkim spelnienie wymogu dotrzymania terminu
zakonczenia realizacji niniejszego zamdwienia oraz realne przyporzadkowanie wartosci do
poszczegoinych elementow scalonych, Podstawa uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla
Harmonogramu organizacji prac bedzie przede wszystkim spehienie wymogu 2zapewnienia
prawidlowego i niczym nie zakiéconego funkcjonowania zakladu a przede wszystkim eksploatacii
istniejacej kompostowni. Jednocze$nie zwracamy uwage na tre$¢ wyjasnienia nr 70

Pytanie nr 160

Czy dla pofrzeb wykonania posadowienia obiektéw budynku socjalno-biurowego i budynku
rozbudowywanej czesci hali kompostowni nalezy przewidzie¢ wzmaocnienie gruntu np. palowanie, podbicia
lub jego wymiang?

Jezeli tak to zwracamy sig o przekazanie wytycznych umozliwiajacych prawidtowg wycene tych zakresow
prac,

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajgcy oczekuje wykonania projektu posadowienia budynkéw
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w ramach niniejszego zamoéwienia.

Pytanie nr 161

Czy w cenie ofertowe], dla budynku socjalno-biurowego nalezy przewidzie¢ koszty dostaw iflub montazu
wyposazenia stalego instalacyjnego i higieniczno-sanitarnego wskazanego w tresci punktu 1.1l ppkt.9 opisu
technicznego projektu budowlanego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, nalezy przewidzieé te koszty.

Pytanie nr 162

Czy w cenie ofertowej dla budynku socjalno-biurowego oraz dla rozbudowywanej czesci hali kempostowni
nalezy przewidzie¢ koszty dostaw wyposazenia w podrgczny sprzet gasniczy wskazanego w opisie
technicznym do projektu budowlanego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, nalezy przewidzie¢ te koszty.

Pytanie nr 163
Wystepujemy o potwierdzenie wskazanej w projekcie budowlanym klasy korozyjnosci srodowiska ,C3” dla
rozbudowywanej czesci budynku hali kompostowni.

Odpowiedz Zamawiajacego: Klasa korozyjnosci Srodowiska zostata okreslona w projekcie
budowlanym.

Pytanie nr 164

Zamawiajacy wymaga wykonania ,...oprogramowania do sterowania przebiegiem procesu, kompostowania
odpadow, zblizonym do programu kontrolujgcego prace juz funkcjonujacych komér...” (SIWZ OPZ pkt 1.2,
str.4), zwracamy si¢ o doprecyzowanie wymagan w jaki zakresie oprogramowania muszg by¢ zbiezne.

Odpowiedz Zamawiajacego: Oprogramowanie i sterowanie instalacjg kompostowania/stabilizacji
zrealizowane zgodnie z wymaganiami punktu 4.3 OPZ zamawiajacy uznaje z zhiezne z istniejacym.

Pytanie nr 165

Czy zaprojektowanie | wykonanie ciggu pieszego o nawierzchni z kostki brukowej ((SIWZ OPZ pkt 1.3 ppkt.
4, str.5) zostanie objete uzyskanym przez Zamawiajacego pozwoleniem na budowe dla przedmiotowej
inwestycji? Jezeli nie to czy dla wiw robot Zamawiajacy dokona ich zgtoszenia?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokona koniecznych zgtoszen.

Pytanie nr 166)
Czy Zamawiajgcy zapewni niezbedna ilos¢ odpadow poszczegdlnych frakeji dla przeprowadzenia Prob
Konhcowych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, Zamawiajacy zapewni niezbedng ilos¢ odpadéw poszczegdinych
frakeji dla przeprowadzenia Préb Kofcowych.

Pytanie nr 167}

Czy Zamawiajacy udostepni bezpatnie personel na czas wykonania prowadzenia Prob Koficowych?
JeZeli nie to zwracamy sig o podanie kosztow zwigzanych z zatrudnieniem personelu Zamawiajacego na
czas prowadzenia Prob Kofcowych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak.
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Pytanie nr 168

Czy Zamawiajgcy udostepni bezptatnie sprzet stanowigcy obstuge kompostowni (ftadowarke, rozdrabniarke,
mieszarko-rozdrabniarke, itp...} na czas wykonania prowadzenia Prob Kohcowych? Jezeli nie to zwracamy
sie 0 podanie kosztow zwiazanych korzystaniem z wyZej wymienionego sprzetu na czas prowadzenia Prob
Koncowych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak.

Pytanie nr 169)

Czy Zamawiajacy bezptatnie zutylizuje odpady powstate w czasie prowadzenia Préb Koncowych? Jezeli
nie to zawracamy sie o podanie kosztow utylizacji poszczegolnych rodzajow odpadow za jedna tone.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Tak.

Pytanie nr 170
Czy Wykonawca w oferowanej cenie ma ujaé pelne koszty (dojazd, robocizna, materialy) przegladdw i
ustug serwisowych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, Wykonawca ma w oferowanej cenie ujaé koszty (dojazdu,
robocizny, materialéw) przegladow i ustug serwisowych wymaganych w okresie gwarancyjnym.

Pytanie nr 171
Czy wykonawca w oferowane] cenie ma ujaé koszty dostawy czgéci zamiennych i zuzywajacych sie w
okresie gwarancji?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zgodnie z zapisem punktu podpunktu 10 w punkcie 1.3 OPZ
wykonawca ,gwarantuje mozliwosci zakupu czesci zamiennych i zuzywajacych sie w okresie
gwarancyjnym, zgodnie z wykazem cze$ci zamiennych i zuzywajacych si¢ w czasie nie dluzszym
niz 3 dni robocze”. Z powyzszego wynika, ze zamawiajacy bedzie kupowat przedmiotowe czesci na
biezaco - zgodnie z potrzebami ujawnionymi w okresie trwania gwarancji. Nalezy podkreslic, iz
przedmiotowe zagadnienie dotyczy tylko i wytacznie czesci zamiennych oraz zuzywajacych sig nie
objetych gwarancja. Czesci urzadzefn i instalacji objetych gwarancja oraz naprawianych
(wymienianych) w ramach gwarancji beda dostarczone nieodptatnie, na zasadach wynikajacych z
udzielonej gwarancji.

Pytanie nr 172
Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie na rozbidrke kolidujacych z budowang halg boksow
magazynowych? Jezeli tak to zwracamy si¢ ¢ jego udostepnienie,

Qdpowiedz Zamawiajacego: Pozwolenie na rozbiorke kolidujacych z budowa wiat bedzie zawierato
sie w pozwoleniu na budowe rozbudowy kompostowni. Procedura uzyskania pozwolenia na
budowe jest w trakcie procesu administracyjnego w UM Bielsko-Biata, i zostanie uzyskana i
opublikowana przed terminem otwarcia ofert.

Pytanie nr 173
Czy Zamawiajacy zutylizuje na whasny koszt materiaty pochodzage z rozbiérek prowadzonych w czasie
realizacji przedmiotu zamowienia?

Odpowiedz Zamawiajacego: Stalowe elementy przeznaczone do rozbiérki nalezy zdemontowac
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w sposdb umozliwiajacy ich ponowny montaz, elementy stalowe z demontazu nalezy ulozyé we
wskazanym przez Zamawiajacego miejscu na terenie ZGO. Pozostale elementy z rozbiérki nalezy
zlozy¢ we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu na terenie ZGO.

Pytanie nr 174)

Zwracamy sie o uzupetnienie o diugosci i katy nachylenia specyfikagii technicznej przenoénikéw
wchodzgeych

w uktad doczyszczania i obrobki biologicznych odpadéw oraz uklad transportu z hali nadawy do hal
dojrzewania.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wymagane parametry powinny wynikaé z Projektu Wykonawczego.
Dlugosé podajnika wznoszacego z hali nadawy do hali dojrzewania wynosi ok. 13 m.

Pytanie nr 175

Zamawiajacy w OPZ pkt 3.1.21i 5.3.11 wymaga aby uklad doczyszczania i obrobki odpaddw biologicznych
urnozliwit odbiér minimum 20% frakeji nie ulegajacych biodegradacii. Wediug wiedzy i doswiadczenia
Wykonawcy skutecznosé sortowania recznego przy zaktadanej ilosci pracownikow oraz przepustowosci
jest na znacznie nizszym poziomie

i nie przekroczy 10%. Ponadto wptyw na skutecznoéé sortowania recznego maja;

- stopnien rozdrobnienia odpadu,

- szybkos¢ przesuwu tadmy sortujace] (wydajnose),

- doswiadczenie | sprawno$é manualna osob sortujacych.

Zamawiajgcy narzuca Wykonawcy parametry techniczne linii sortowniczej okreslajac parametry
przenosnikow oraz ilos¢ stanowisk sortowniczych. W zaistniale] sytuacji rola Wykonawcy ograniczona jest
tylko do wytworzenia _ _

i dostarczenia elementow linii, a nie ma wplywu na czynniki decydujace o skutecznosci sortowania.

W zwigzku z powyzszym zwracamy sig o wykreslenie zapisu ,zmniejszenie llosci odpaddw
przeznaczonych do kompostowania/stabilizacji o minimum 20% masy wejsciowe] poprzez wydzielenie
materiatow nie ulegajacych biodegradacii” poniewaz Wykonawca nie moze by¢ obcigzany obowigzkiem
uzyskania parametru niezaleznego od robét przez niego wykonanych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Warunek zmniejszenia ilosci odpadéw przeznaczonych do
kompostowania/stabilizacji o minimum 20% masy wejsciowe]j, poprzez wydzielenie materiatow nie
ulegajacych biodegradacji, nalezy odnie$¢ wylacznie do rozwigzania alternatywnego dla linii
(kabiny) sortowania recznego - rozwigzania zmechanizowanego w postaci np. separatora
balistycznego, sita itp. rozwigzan.

Pytanie nr 176
Zwracamy sig o udostepnienie morfologii odpadow biodegradowalnych, ktore kierowane beda do procesu
komposto-wania w instalacji stanowigcej przedmiot powyzszego postepowania przetargowego.

Odpowiedz Zamawiajacego: W zataczeniu do OPZ zamieszczono sprawozdanie z badafi morfologii
odpadéw biodegradowalnych tzw. ,mokrych” kierowanych do kompostowania/stabilizacji. Réwniez
w ramach wizji lokalnej wymagamy aby Wykonawca zwrécil szczegélna uwage na morfologie i
jako$¢ odpadow biodegradowalnych, ktére dostarczane sa do zakfadu.

Pytanie nr 177}
Czy w sktad linii sortowniczej nalezy dostarczy¢ separator metali Zelaznych? Jezeli tak to zwracamy sig o
podanie parametrow technicznych.

38




Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy hie wymaga zastosowania separatora metali zelaznych w
ukfadzie linii sortowania recznego. W przypadku zaproponowania rozwiazania alternatywnego w
postaci linii sortowania mechanlcznego itp., separator metali zelaznych, jako dodatkowe urzqdzenle
rozdzielajace odpady moze zostaé zaproponowane.

Pytanie nr 178
Zwracamy sie o podanie przyjetego czasu pracy instalacji kompostowani w roku(ile dni) oraz dziennie (ilos¢
zmian).

Odpowiedz Zamawiajgcego: instalacja kompostowania bgdzie pracowata 365 dni w roku, 24 hidobe.
Obsluga kompostowni pracowa¢ bedzie w ukltadzie dwuzmianowym 5 dni w tygodniu.

Pytanie nr 179
Czy Zamawiajacy w ramach realizacji przedmiotu postepowania wymaga wykenania instalacji detekgji
gazéw w hali nadawy i w kabinie sortowniczej?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, zamawiajagcy wymaga wykonania instalacji detekcji gazow
wyszczegblnionych w OPZ w hali nadawy | w kabinie sortowniczej, jezeli takie rozwigzanie
wydzielania zanieczyszczen z odpaddw zostanie zaproponowane.

Pytanie nr 180
Czy instalacje detekeji gazow nalezy zintegrowaé z AKPIA kompostowni?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy nie wymaga zintegrowania systemu detekcji gazow
z AKPiA kompostowni.

Pytanie nr 181

W zwiazku z wymogiem wykonania systemu umozliwiajacego podpiecie ukladu wydechowego
rozdrabniarki

I mieszarko-rozdrabniarki zwracamy sie o wskazanie migjsc ich pracy na terenie hali nadawy.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy przedstawit na koncepcji rozbudowy planowane
rozmieszczenie maszyn w postaci rozdrabniarki i mieszarko-rozdrabniarki, aczkolwiek ostateczne
rozwiania w tym zakresie pojawi sie na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie nr 182
Czy system odbioru spalin z ukladu wydechowego rozdrabniarki i mieszarko-rozdrabniarki nalezy wiaczy¢
w ukiad oczyszczania powietrza w bioffltrze®?

Odpowiedz Zamawiajacego: Nie, systemu odbioru spalin z uktadu wydechowego rozdrabniarki
i mieszarko-rozdrabniarki nie nalezy wlaczaé¢ w uklad oczyszczania powietrza w biofiltrze.

Pytanie nr 183
Dla jakiego typu Srodowiska agresywnego nalezy wykonac konstrukcje przeno$nikéw, kabiny sortownicze;
oraz konstrukeje wsparcze linii sortowniczej?

Odpowiedz Zamawiajacego: Konstrukcje przenosnikéw, kabiny sortowniczej oraz konstrukcje

wsporcze linii sortowniczej itp. powinny by¢ odporne na kwasy organiczne, wilgo¢, réznego rodzaju
sole, a wigc by¢ zabezpieczone antykorozyjne przynajmniej w klasie C3.
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Pytanie nr 184
Jakiego okresu gwarancii i serwisu Zamawiajacy wymaga w stosunku do technicznej jakosci instalacji?

Odpowiedz Zamawiajacego: minimum 36 miesigcznych gwarancji jakosciowych.

Pytanie nr 185)

Jakiego okresu gwarancji Zamawiajacy wymaga na budynki, budowle, sieci?
Odpowiedz Zamawiajgcego: 24 miesigce.

Pytanie nr 186

Zwracamy sie o uszczegotowienie wymogdw dotyczacych czesci merytorycznej oferty zawierajacej opis
metody zastosowania nigorganicznego materialu filtracyjnego biofiltra o zywotnosci przekraczajacej 5
lat i zamknietej konstrukeji biofiltra, co jest niezbedne do poréwnania zaproponowanych rozwiazan
technicznych i ich prawidtowe] oceny.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca powinien przedstawi¢ koncepcje zamknietej konstrukcji
biofiltra z odprowadzaniem oczyszczonego powietrza emitorem wyprowadzonym na wysokosc
~10,60 m powyzej poziomu terenu i wykonanym z materialow odpornych na warunki atmosferyczne
i korozjg, zakoficzonym zwezka, przySpieszajaca przeplyw oczyszczonego powiefrza.
Przedmiotowy emitor powinien by¢ wyposazony w krdéce pomiarowe, zamontowane zgodnie z
wymaganiami w tym zakresie (Polska Norma PN-Z-04030-7) i umozliwiajace przeprowadzenie
pomiaréw kontrolnych jakosci odprowadzanego powietrza. Material ztoza biofiltra powinien byé
hieorganiczny i posiadaé zywotnos¢ nie mniejsza niz 5 lat oraz powinien zapewni¢ osiagniecie
wymaganych w OPZ wymaganych parametrow koncowych oczyszczanego powietrza.

Pytanie nr 187)
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie dwoch niezaleznych uktadow AKPIA dla instalacji kempostowania
| instalacji oczyszczania powietrza?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajgcy nie dopuszcza wykonanie dwoch niezaleznych uktadow
AKPiA dla instalacji kompostowania i instalacji oczyszczania powietrza

Pytanie nr 188

Zwracamy sie z proshg o udostepnienie dokumentacji projektowej okreélajacej warunki geologiczno-
inzynierskie

i gruntowo-wodne dla terenu na ktdrym realizowane beda roboty objete niniejszym postepowaniem
przetargowym (kompostownia).

Odpowiedz Zamawiajgcego: Dokumentacja geotechniczna zostala zamieszczona na stronie
internetowe] Zamawiajacego.

Pytanie nr 189)

Czy nalezy przewidzie¢ system asekuracji do poruszania sie na dachu?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy hie wymaga zaprojektowania i wykonania systemu
asekuracji do poruszania sie na dachu.

Pytanie nr 190
W dokumentacji technicznej B-676_opis_techniczny_rev2 wskazane s3 kolory wedtug palety RAL (RAL
9006, RAL 7039), czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie odpowiednich koloréw wedtug innej palety?
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Odpowiedz Zamawiajacego: W zwiazku z faktem rozbudowy istniejacego obiektu Zamawiajacy
wymaga dostosowania kolorystyki projektowanych elementéw do elementéw istniejacych ktérych
kolorystyka podana jest za pomoca palety RAL.

Pytanie nr 191

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie robét budowlanych (fundamenty, posadowienie, elementy
zelbetowe, obudowa) dla obiektu Biofiltra z dostosowaniem do wymogow przyjetej przez Wykonawce
technologil i nie stanowigcych istotnego odstepstwa od projektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy
Prawo Budowlane?

OdpowiedZ Zamawiajgcego: Tak

Pytanie nr 192)

W zwigzku z duzg iloscig pytan zwracamy sie o zmiane terminu sktadania ofert na dziei 18.03.2015 co
umozliwi Zamawiajgcemu na udzielenie wyczerpujgcych wyjasniert a Wykonawcom na przygotowanie ofert
odpowiadajacych wymaganiom SIWZ.

Cdpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy utrzymuje termin sktadania ofert okreélony w ogloszeniu
0 zamoéwieniu.
Pytanie 193)

Prosze 0 wskazanie nowe] lokalizacji dla:
- nowej ptuczki, -
~ rozdzielnic elektrycznych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Nowa pluczke oczyszczajacy powietrze poprocesowe
z dodatkowych 4 bioreaktorow nalezy zlokalizowaé na istniejacej hali maszynowni. Rozmieszczenie
rozdzielnic elektrycznych bedzie wynikato z projektu wykonawczego,

Pytanie nr 194)

Proszg o wskazanie miejsca uzdatniania powietrza odcigganego z nowoprojekiowane] hali obrébki wstepne] na
zewnafrz. Czy wydajnosci istniejacych wentylatorow ( poza isthiejaca hala) sa wystarczajace?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Powletrze 2 nowo projektowanej hali nadawy i 4 dodatkowych hioreaktoréw bedzie poblerane przez
bioreaktory pracujace na podcisnieniu oraz uktad chlodzenia powietrza poprocesowego kierowanego na
pluczke i biofiltr - tzw. wentylator powlietrza , Swiezego”. Zamawiajacy nie dysponuje Zadnymi dodatkowymi
wentylatorami poza istniejaca hala kompostowni.

Pytanie nr 195)

Proszg o podanie wysokosci komina w biofilirze.

Odpowiedz Zamawiajacego: Odprowadzanie oczyszczonego powietrza bedzie sie odbywaé emitorem
wyprowadzonym na wysokos¢ ~10,60 m powyzej poziomu terenu, wykonanym z materlatéw odpornych na
warunki atmosferyczne i korozjg, zakoriczonym zwezka, przyspieszajaca przeplyw oczyszczonego powlietrza,

Pytanie nr 196)

Prosze o padanie liczby wymian powietrza w nowoprojektowane] hali. Jaka przyjeto iloé¢ wymian powietrza?
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Odpowiedz Zamawlajacego: Projektowany obiekt bedzie stanowit zamknigta hale potaczong funkcjonalnie z
obecnie istnigjgcym budynkiem kompostowni. W wyniku tego powstanie Jeden zintegrowany obiekt.
Krotnosci wymiany powietrza na nowym zintegrowanym obiekcie bedzie wynosila ok. 0,5/h podczas
normalnej pracy sortowni oraz ok. 0,6/h w dnli, w ktérych sortownia nie pracuje — weekendy, Swieta czy
pomigdzy 22-6h itp., gdyz wowczas ilo§¢ powietrza kierowanego z sortowni do obecne] hall kompostowni
jest automatycznie redukowana z poziomu 18000 m3h do 8000 m3h.

Pytanie nr 197}
Prosze o odpowiedz, czy pokazany na rys. nr B-676.2.01 rurociag DN 450 , pobor powietrza $wiezego z hall
kompostowni” oznaczony kolorem zielonym jest obowigzkowy do zabudowania przez Wykonawce.

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, uktad poboru powietrza ,Swiezego” z nowej hali wskazany na rysunku B-
676.2.01 kolorem zielonym jest obowiazkowy do zabudowania przez Wykonawce.

Pytanie nr 198)
Proszg o podanie jaka jest calkowita ilos¢ powietrza odciaganego z kompostowni jakg nalezy uwzglednié przy
projektowaniu biofiltra.

OdpowiedZ Zamawiajacego: Catkowita ilos¢ powietrza odciaganego z planowanego do realizacji obiektu jest
uzalezniona od ostatecznego rozwiazania technologicznego przyjetego przez Wykonawce, ktore nie jest
znane Zamawiajgcemu, dlatego nie moze podaé tych danych.

Pytanie nr 199)
Prosze o odpowiedz czy nowoprojektowana hala i hala istniejaca stanowia jedna strefg pozarowa?
Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, nowoprojektowana hala | istniejaca stanowia jedna strefe pozarowa.

Pytanie nr 200)
Zraszacze kompostu w tunelach — prosze o potwierdzenie, e chodzi tylko o rozbudowanie istniejacej instalacii.

Odpowiedz Zamawiajacego: W przypadku budowy oddzielnego systemu kompostowania dla planowanych

4 dodatkowych bioreaktorow, Wykonawca powinien zaprojektowac i wykonaé oddzielny system zraszania
odpadéw w bioreaktorach, stanowlacy integralng cze$¢ dostarczonej instalacji kompostowania/stabilizaci,
przy czym zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie do tego celu juz isthiejgeych zbhiorikéw, na zasadach

o ktérych mowa w OPZ,

Pytanie nr 201)
Prosze o przestanie dokumentacji powykonawczej istnigjgcych tuneli kompostowania.

- Odpowiedz Zamawiajacego: Dokumentacja zostanie udostepniona na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie nr 202)

Prosze o odpowiedz na pytanie ¢zy Inwestor dopuszcza zastosowanie rozwiazan zamiennych do przedstawionych
w projekcie budowlanym, chodzi glownie o instalacje napowietrzanie kompostu.

QdpowiedZ Zamawlajacego: Zamawlajacy nie dopuszcza zastosowania rozwigzan zamiennych w zakresie
instalacji napowietrzania odpadéw w bioreaktorach i podtrzymu]e wymagania w tym zakresie zawarte w OPZ,

Pytanie nr 203)
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Prosze o potwierdzenie, Zze konstrukeja istniejace] hali jest w stanie przejaé obcigzenia od dodatkowych kanatow i
instalaci.

Odpowiedz Zamawiajacego: Cala konstrukcja dachu kompostowni jest przygotowana na obciazenie
instalacyjne w wysokosci: 0,15 kN/m*2 - wartos¢é charakterystyczna

Uwaga: W przypadku podwieszania do platwi, miejsca mocowan nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukcji
ohiektu,

Pytanie nr 204)

Prosze o potwierdzenie, ze kondensat z nowoprojektowanych instalacji moze by¢ odprowadzany do istniejacych
instalacii.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy potwierdza, ze $cieki z nowoprojektowanej instalacji moga by¢
odprowadzane do istnigjacego systemu kanalizacyjnego, na zasadach wynikajacych z przedstawionego
projektu budowlanego.

Pytanie nr 205)

Prosze o wskazanie w ktérych pomieszczeniach budynku administracyjnego nalezy przewidzieé oktadziny $cienne
Z plytek.

Odpowied? Zamawiajgcego: Okltadziny $cienne z plytek nalezy przewidzie¢: w pomieszczeniu analiz do
wys, 200 cm, w jadalni na cianie gdzie zaprojektowane sa urzadzenia sanitarne oraz po 60 ¢ na sasiednle
sciany z kazdej ze stron - do wysokosci 160 cm, w szatni meskiej czystej i brudnej do wys. 200 cm,

w umywalni meskiej do wys. 200 cm, pomieszczeniu technicznym do wys. 200 cm, w WC do wys. 200 cm.,

Pytanie nr 206}

Wedtug Umowy § 6 pkt 10 Zobowigzania Wykonawey pkt 12.10 oraz Opisu Przedmiotu Zamowienia pkt 1.3 ppkt 10
"Zagwarantowanie mozliwosci zakupu cze$ci zamiennych i zuzywajacych sie w okresie gwarancyjnym, zgodnie z
wykazem czesci zamiennych i zuzywajgcych sie w czasie nie diuzszym niz 3 dni robocze. W przypadku czesci
zamiennych  ilub  zuZzywajgcych  sie, ktorych czas  pozyskania przez  Wykonawce  facznie
z czasem na ich dostawg do Zamawiajgcego jest diuzszy niz 3 dni robocze, Wykonawca winien dostarczyé te czesc
zamienne Iflub zuzywajace sie w ramach robot zgodnie z przediozonym wykazem czesci zamiennych i zuzywajacych
sie." - prosze o wprowadzenle zapisu, ze koszt zakupu jest w zakresie Zamawiajacego.

Uzytkowanie obiektow jest w zakresie Zamawiajgcego, wiec czesci zamienne | zuzywajace sie sa w zakresie
Zamawiajacego. Czestotliwosc wymiany tych czesci jest uzalezniona od sposobu uzytkowania, na co Wykonawca
nie ma wplywu. Wykonawca moze jedynie wskazaé mozliwosé pozyskania tych czesei,

Odpowiedz Zamawiajagcego: Zgodnie z zapisem punktu podpunktu 10 w punkcie 1.3 OPZ wykonawca
sgwarantuje mozliwosci zakupu czesci zamiennych i zuzywajacych sie w okresie gwarancyjnym, zgodnie
z wykazem czescl zamiennych | zuzywajacych sie w czasle nie diuzszym niz 3 dni robocze”. Z powyzszego
wynika, ze zamawiajacy bedzie kupowal przedmiotowe czeSci na biezaco - zgodnie z potrzebami
ujawnionymi w okresie trwania gwarancji. Nalezy podkresli¢, iz przedmiotowe zagadnienie dotyczy tylko i
wylacznie czgsci zamiennych oraz zuzywajacych sie nie objetych gwarancja. Czesci urzadzen i instalacji
objetych gwarancja oraz naprawianych {wymienianych) w ramach gwarancji bedq dostarczone nieodptatnie,
na zasadach wynikajacych z udzielonej gwarancji. W zwiazku z powyzszym nie ma koniecznosci
wprowadzania dodatkowych zapiséw w tym zakresie.

Pytanie nr 207)

Wedtug Umowy § 6 pkt 10 Zobowigzania Wykonawcy pkt 12.11 oraz Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 1.3 ppkt 11
"Zapewnienie przegladow i ustug serwisowych w okresie gwarancji." - prosze o wprowadzenie zapisu, ze koszt
przegladow i ustug serwisowych jest w zakresie Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Koszty przegladow i ustug serwisowych wymaganych w okresie gwarancyjnym
spoczywaja na wykonawcy. Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zapisie.
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Pytanie nr 208)

Wg Opisu Przedmiotu Zamoéwienia pkt 5.3.15 Wymagane gwarancje "W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia
okresowg kontrole oraz bezplatng naprawe dostarczonej instalacji. Gwarantuje dostawe czesci zamiennych
niezbednych do dokonania napraw" - prosze o zmiane zapisu: "Wykonawca wskaZe mozliwosé zawarcia Uméw
Serwisowych, gwarantuje dostawe cze$ci zamiennych niezbednych do dokonania napraw na koszt
Zamawiajacego.”

OdpowiedZ Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 209}

Wg Opisu Przedmiotu Zambwienia pkt 5.3.15 Wymagane gwarancje "Wykonawca zapewnia dostawe czescl
zamiennych dla instalacji technologicznych przez okres 10 lat od daty rozpoczecia uzytkowania Zakladu" - prosze o
zmiang zapisu: "Wykonawca zapewnia wykonanie instalacji, urzadzen z zapewnieniem od ich producenta o
mozliwosci pozyskania czesci zamiennych dla instalacji technologicznych przez okres 10 lat od daty
rozpoczecia uzytkowania Zakiadu."

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmlany w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 210)

Wg Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 5.3.15 Wymagane gwarancje "Sprzet i wyposazenie Zakiadu dostarczone
przez Wykonawceg bedzie nowe, bez wad i bedzie posiadaé cdpowiednie gwarancje producentéw”.

Poniewaz czgs¢ urzadzen, elementdw wg opisu przedmiotu zamdwienia Wykonawca ma wykonat ze
zdemontowanych juz zabudowanych elementéw (brama, drabina), Wykonawca nawiazuje sie do juz istniejacych
obiektow, instalacji {studnie kondensatu) - prosze o wprowadzenie zapisu: ,Wykonawca nie udziela gwarancji
na urzadzenia, elementy, kiore zostaly wykonane ze zdemontowanych juz weczesniej zabudowanych
elementéw.”

Odpowledz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmlany w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 211)
Wykonawca ma pracowaé na istnigjacym, funkcjonujacym obiekcie. W zwiazku z tym Wykonawca nie odpowiada za
Zniszczenia, szkody dokonane przez pracownikdw Zamawiajacego - prosze o wprowadzenie tego zapisu do Umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zasady odpowiedzialnosci wykonawcy zostaly szczegétowo opisane w § 6
w szczegolnosci ust. 9 i 10 umowy. Zamawiajacy nie modyfikuje tych postanowien.

Pytanie nr 212)

Brama Bs1 w osi b/33-34 na rys. B-676.1.04 - jest kilka opisow - brama szybkobiezna, brama segmentowa
przeniesiona z osi A - prosze o wyjasnienie i zaktualizowanie zestawienia bram

w osi H/4-5 na rys. B-676.1.04 - sa oznaczone dwie bramy bez opisu - prosze o wyjasnienie
i zaktualizowanie zestawienia bram.

OdpowiedZ Zamawiajacego: W osi H obecnie jest zamontowana brama segmentowa od wewnatrz i brama
szybkoblezna od zewnatrz. Nie majg one symboli, bo sa to bramy istniejace, w ktére w Zaden sposdb nie
ingerujemy - na rysunkach wyraznie zaznaczony jest zakres opracowania.

Natomiast w czesci projektowanej w osi b zamontowane beda, podobnie jak w osi H, od wewnatrz brama
segmentowa przeniesiona z osi A (stad nie ma jej w zestawieniu stolarki), a od zewnatrz brama szybkobiezna
- nowa, dlatego jest ujeta w zestawieniu stolarki.

Pytanie nr 213)
Prosze o udostepnienie rysunkdw w formacie dwg.

OdpowiedZz Zamawiajacego: Rys. w formacie dwg. zostana udostepnione Wykonawcy po podpisaniu umowy.
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Pytanie nr 214)
Czy Inwestor wymaga demontazu likwidowanych sieci, czy dopuszcza tylko zaélepienie?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza zasleplenie likwidowanych instalacji, lecz wymagaé to
bedzie kazdorazowego w uzgodnienia.

Pytanie nr 215)
Prosze o uzupelnienie dokumentacii o projekt instalacji gazu. W opisie technicznym widnieje zapis: "projekt instalacji
gazu wediug odrebnego opracowania”.

Odpowiedz Zamawiajacego: Projekt instalacji gazu zostat udostepniony w materiatach przetargowych na
stronie internetowej zamawiajacego. :

Pytanie nr 216)
Prosze © uzupelnienie dokumentacii o przekr6] przez komory bioreaktoréw oraz  detal podlogi
z paneli perforowanych i podanie zestawienia obcigzen.

Odpowiedz Zamawiajacego: Przekroje przez komore bioreaktoréw oraz detale podtogi bioreaktoréw nalezy
wykonaé w ramach projektu wykonawczego wehodzacego w skiad niniefszego zaméwienia na podstawie
OPZ.

Pytanie nr 217)
Prosimy o podanie producenta systemu sygnalizacji pozaru.

Qdpowiedz Zamawiajacego: W zwiazku z przedmiotowym oczekiwaniem zamawiajacego, wymagana jest
wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zaktadu.

Pytanie nr 218)
Prosimy 0 podanie producenta systemu CCTV.

Odpowiedz Zamawiajacego: W zwiazku z przedmiotowym oczekiwaniem zamawiajgcego, wymagana jest
wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zaktadu.

Pytanie nr 219)
Prosimy o podanie dostawcy systemu detekcji gazow.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie ma obowigzku wskazywania dostawcy systemu detekcji
gazow.

Pytanie nr 220)
Prosimy o potwierdzenie, Ze rozbudowa zakladu nie wymaga zwiekszenia mocy przytaczeniowej zakladu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Odpowiedz na pyt. 42 - Wyjasnienia do SIWZ,

Pytanie nr 221)
Prosimy o przekazanie inwentaryzacji kabli teletechnicznych w kanalizacji teletechniczne], ktéra bedzie
przebudowywana.

Odpowiedz Zamawiajacego: IDW p. 4 ,,Pozadane jest aby przed zlozeniem Oferty Wykonawca przeprowadzit
wizje lokalng terenu budowy, sasiadujacego ukladu komunikacyjnego oraz najblizszego otoczenia budowy,
a takze przeprowadzit rozeznanie, co do zakresu niezbednych inwentaryzacii.

Pytanie nr 222)
Czy w miejsce projektowanych stupdw oéwietleniowych mozna wykorzystat z stupy z demontazu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, istnieje mozliwos¢ wykorzystania.
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nyanie nr 223)
Czy zakres przebudowy instalacji niskiego napiecia pod obiekt "Zabudowa halowa istnigjacego placu dojrzewania”
jest przedmiotem przedmiotowego przetargu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zakres przebudowy instalaciji niskiego napiecia pod obiekt ,,Zabudowa halowa
istniejacego placu dojrzewania” nie jest przedmiotem przetargu. Zamawiajacy oczekuje wykonania
wszystkich instalacji niezbednych do uruchomienia obiekiu, przeprowadzenia odbiordw koncowych i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, nawet w przypadku przeblegu instalacji wchodzacych na teren
obiektu Zabudowa halowa istniejacego placu dojrzewania."

Pytanie nr 224)

Umowa § 1 Przedmiot Umowy pkt 4. Integralne czeéci niniejszej Umowy stanowig nastepujace dokumenty: Prosimy
0 wprowadzenie projektu budowlanego jake zatacznika nr 1 do umowy (zgodnie z pkt 2 ww. paragrafu rozbudowa
ma by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym)

Odpowiedz Zamawiajacego: Postanowienia umowy nie budza watpliwosci, ze wykonanie rozbudowy ma
by€ zgodne z projektem budowlanym. Fakt okreslenia projektu hudowlanego zatacznikiem do umowy czy tez
nie, pozostaje bez znaczenia dla zakresu obowiazkow wykonawcy.

Pytanie nr 225)

Umowa §3 pkt 4 prosimy o dodanie stow etapowo na poszczegoine elementy. Proponujemy nowe brzmienie zgodnie
z pkt 5.3.1 Opisu przedmiotu zamdwienia. W oparciu o Projekt budowlany, pozwolenie na budowe, decyzje o
Srodowiskowych wymaganiach oraz niniejszy Opis przedmiotu zaméwienia i ziozong oferte, Wykonawca opracuje
szczegolowy Projekt Wykonawozy, kibry przediozy etapowo na poszczegdine elementy Zamawiajacemu do
akceptacji. Zamawiajacy w terminie 10 dni zatwierdza przedstawiony Projekt.”

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Uniemozliwiaja one catosciowa ocene rozwigzan w
Projekcie wykonawczym.

Pytanie nr 226)

Opis przedmiotu zaméwienia pkt 1.5 Dostawa i montaz urzadzen technologicznych nadawy i kompostowani
Wykonawca robot montazowych jest zobowigzany opracowaé i przediozyé do akeeptacii przez Inspektora Nadzoru,
szczegblowe warunki dostawy, sktadowania i montazu instalacji fechnologicznych. ,Montaz urzadzeh moze nastapic
wylacznie po protokolarnym odbiorze czeéci budowlane].” Prosimy o wykreslenie oznaczone zapisu poniewaz
prowadzenie prac montazowych po zakoficzeniu budowlanej skutkuje niemozliwoécia wykonania zadania w terminie.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonuje skreslenia zapisu w pkt 1.5 o nastepujacym brzmieniu:
Montaz urzadzen moze nastapié wylacznie po protokolarnym odbiorze czesci budowlanej.

Pytanie nr 227)

§ 2 Terminy umowne pkt 1. ,Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot umowy
w terminie 7 miesigcy od daty podpisania umowy (do tego terminu zalicza sie okres rozruchu, ktéry nie bedzie
diuzszy niz 2 miesigce). Przez wykonanie Przedmiotu umowy rozumie sig odebranie przez Zamawiajacego robot
objetych niniejszg, Umowa na podstawie Protokotu Odbioru Koncowego, nie zawierajacego uwag w zakresie
zrealizowanych robot." Ze wzgledu na ziozonosé inwestycji, koniecznosé wykonania projektow wykonawczych, prace
na czynnym zaktadzie prosimy o zmiane terminu z 7 miesiecy na 9. Dotyczy to takze pkt 1.6 Opisu przedmiotu
zamowienia.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy utrzymuje zapisy dotyczace terminu realizacji przedmiotowe]
umowy,

Pytanie nr 228)

1. § 2 Terminy umowne pkt 3 ,Wymaga sie, aby Wykonawca przygotowat ponadto odpowiedni Harmonogram
organizacji prac uwzgledniajacy Projekt organizacji robdf, stanowigcym Zalacznik nr 5, ktdry zapewni
Zamawiajacemu mozliwosé prowadzenia ciaglej i niezakidcone] eksploatacji instalacji kompostowania i calego
Zakladu Gospodarki Odpadami. Harmonogram ten nalezy przedstawic Zamawiajacemu do uzgodnienia i akceptaci,
w terminie najpdzniej 7 dni od dnia podpisania umowy. Do sporzgdzenia tego harmonogramu niezbedne sa
informacje o funkcjonowaniu zaktadu oraz obecnosci przedstawiciela inwestora. Prosimy o wydtuzenie terminu do 14
dni od podpisania umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zakresie.

Pytanie nr 229)

§ 6 pkt 7/ opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz, 1126) i przediozenie go do akceptacji Zamawiajacego najpdzniej w dniu
przekazania terenu budowy. Zgodnie z § 4 Zobowiazania Zamawiajgcego, Zamawiajacy zobowigzuje sie : a)do
przekazania w dniu podpisania Umowy: pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy oraz terenu budowy
niemozliwy jest w dniu podpisania umowy przekazanie planu BIOZ prosimy o zmiane zapisu na: ,i przediozenie go
do akceptacji Zamawiajacego najpdzniej 14 dni po podpisaniu umowy”

OdpowiedZ Zamawiajacego: Zamawiajacy wyraza zgode na proponowane brzmienie tj. przediozenie planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia i przeditozenie go do akceptacji zamawiajacego najpézniej 14 dni po
podpisaniu umowy. W zwiazku z powyzszym dokonuje zmiany brzmienia tego zapisu.

Pytanie nr 230)

§ 8 pkt 5 ,W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia , umowy z Podwykonawca,
dostaw |ub ustug, ktorych wartos¢ przekracza 0,5% wynagrodzenia z ninigjszej umowy brutto, Wykonawca ma
obowigzek przedstawienia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii takiej umowy, w terminie
7 dni od daty jej zawarcia. Postanowienia ust. 34 do tych uméw stosuje sie odpowiednio.” Prosimy o wykreslenie
powyzszego zapisu poniewaz zgodnie z orzecznictwem, nie sa umowami o podwykonawstwo w rozumieniu art.
647.1 par 5 K.C, umowy zawierane przez wykonawce z dostawcami maszyn | urzadzen potrzebnych do wykonania
robét budowlanych, jak tez umowy zawierane z dostawcami mat. Budowlanych. Naszym zdaniem nie ma potrzeby
zgtaszania podwykonawcow ustug.

Odpowiedz Zamawiajacego: Przywotane postanowienie Umowy jest powtérzeniem tresci art. 143b ust, 8
ustawy Prawo zamowien publicznych i nie moze zostaé skre$lony.

Pytanie nr 231)

§ 9 pkt 7 Prosimy o zmiane ,Protokotu odbioru czgsciowego” na ,Protokét zaawansowania prac”. Punkt brzmiatby
nastepujaco: , Podstawa do wystawienia faktury bedzie podpisany przez obie strony protokéf zaawansowania prac
zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym.,

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 232)

§ 9 pkt 8 Prosimy o zmiane ,dowodu dokonania tej zaplaty" na ,oéwiadczenie podwykonawey”. Punkt brzmiatby
nastepujaco: W przypadku realizacji Umowy przy udziale Podwykonawcow zaakceptowanych zgodnie z § 8, zaptata

wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po dokonaniu zaplaty przez Wykonawce nalezno$ci naleznych wszystkim
Podwykonawcom i przedstawieniu oswiadczen podwykonawcy o uregulowaniu naleznoéci.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.
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Pytanie nr 233)
§ 10 pkt 4 ,Do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3 bedq zatgczone, w zaleznosci od potrzeby” prosimy o zmiang
brzmienia paragrafu na : ,Do zawiadomienia, o gotowosci do odbioru koncowego w zaleznoéci od potrzeby.”

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.
Pytanie nr 234)

§ 15 Kary umowne. Prosimy o zmiane wysokosci kar.

Par 15.2a 2 0,1% na 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2b z 1% na 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2¢ z 20% na 10% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2d prosimy o wykreslenie

Par 15.2e prosimy o wykreslenie

Par 15.2f prosimy o wykreslenie

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy nie dokona wnioskowanych zmian.
Pytanie nr 235)

W OPZ IIl ¢z SIWZ w pkt 3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie i obrobka biologiczna odpadow jest napisane:

.Po rozdrobnieniu, odpady przenoSnikiem taSmowy rozdrabniacza o szerokoSci 1000mm, bedg podawane na
podajnik zasypowy rewersyjny, a stamtad podajnikiem wznoszacym zostang przekazywane do kabiny sortowniczej.
W przypadku odpaddw po fazie intensywnego kompostowania, fadowarka bedzie je podawata na podajnik zasypowy
rewersyjne jw., a ten na podajnik wznoszacy kierujacy je do hali dojrzewania.”

Jak rozumie¢ powyzszy opis? Czy podajnik zasypowy rewersyjny ma podawaé odpady bezposredmo na podajnik
zasypowy ciggu prowadzacego do hali dojrzewania?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, podajnik zasypowy rewersyjny, bedzie kierowat odpady na podajnik
wznoszacy do kabiny sortowniczej lub na podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania. Przy takim
rozwigzaniu podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania nie bedzie musial mie¢ wtasnego zasobnika.

Pytania 236)
W ile kontenerdw (2,4 x 6,0 x 2,5m), do ktérych ma sypaé sie folia z kabiny doczyszczania ma byt wyposazona linia?

Odpowiedz Zamawiajacego: Pod kabing sortownicza powinien znajdowac sie jeden kontener hakowy
dwudzielny o objetosci minimum 32 md. Natomiast w ramach zamowienia nalezy dostarczyé tacznie 2
kontenery o objetosci minimum 32m? - dwudzielny | jeden zwykly.

Pytanle nr 237)

W OPZ Il ¢z SIWZ w pkt 3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie i obrébka biologiczna edpadow jest napisane:
,Kabina sortownicza [ hala nadawy powinny zostac wyposazone system monitoringu audiowizualnego, umoZliwiajacy
obserwacje pracy linii sorfowniczej { hali nadawy.

System monitoringu | wizualizacji powinien skfadac sig z:

- przynajmniej 3 kamer wewnetrznych zainstalowanych w migjscach uzgodnionych z zmawiajacym.

- monifora o przekatnej min. 24 cale

- refestrator co najmnisj 16 kanalowego zintegrowanego i obstugiwanego przez oprogramowanie kompatybilne

z obecnie uzytkowanym przez ZGO i podfaczony do wewnetrznef sieci feleinformatycznej (LAN), umiejscowionego
W pomieszczeniu obecnej steréwki/pomieszczenia analiz w kompostowni oraz z przynajmniej 15 dniowym zapisem”
Czy opisany powyZej monitor ma by¢ zainstalowany sie w kabinie doczyszczania?
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Odpowiedz Zamawiajacego: _
Monitor systemu monitoringu audiowizualnego nalezy zainstalowaé w stacji operatorskiej tj. na obecnej
steréwce kompostowni.

Pytanie nr 238)

W OPZ Il cz SIWZ w pkt 3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie i obrobka biclogiczna odpadéw jest napisane:

,Po rozdrobnieniu, odpady przenoénikiem tasmowy rozdrabniacza o szerokodei 1000mm, beda podawane na
podajnik zasypowy rewersyjny, a stamtad podajnikiem wznoszgcym zostang przekazywane do kabiny sorfowniczej,
W przypadku odpadbw po fazie intensywnego kompostowania, fadowarka bedzie je podawafta na podajnik zasypowy
rewersyjne jw., a ten na podajnik wznoszacy kierujacy je do hali dojrzewania.”

Czy podajnik zasypowy i wznoszacy prowadzacy do hali dojrzewania jest juz w Panstwa posiadaniu czy nalezy je
przewidzie¢ w wycenie? Jezeli naley je przewidzie¢ to prosimy o podanie diugosci podajnika wznoszacego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Podajnik zasypowy i wznoszacy nalezy dostarczy¢ w ramach przedmiotowego
zaméwienia. Z tym jednak, Ze istnieje mozliwosé zastosowania jednego podajnika zasypowego rewersyjnego
o mozliwosci kierowania odpadéw zaréwno do kabiny sortowniczej jak i na podajnik przekazujacy je do hali
dojrzewania. Diugo$¢ podajnika wznoszacego kierujacego odpady do hali dojrzewania ok, 13 m,

Pytanie nr 239)

W zakres przetargu Nr. ref. 3/ZP/ZGO/2015 w opisie branzy elekiryczne] znajduje sie zapis ,Projektuje sie
przebudowe istniejacego o$wietlenia zewnetrznego, kolidujacego z projektowana rozbudowa, kompostowni. Nalezy
zmufowa¢, przebudowat oraz utozyé nowe odcinki pomigdzy slupami oswietleniowymi oraz przebudowaé istniejace
stupy obwietleniowe. Szczegdly na rysunkach.” Taki sam opis znajduje sie w przetargu 4/ZP/ZG0O/2015. Na
rysunkach zataczonych  do obu przetargbw  pokrywaja  sie  zakresy opracowania.
W zwigzku z powyzszym prosze o doprecyzowanie ktére oprawy i odcinki kanalizaci teletechnicznej wehodza w
przetarg Nr. ref. 3/ZP/ZG0/2015 a ktore w przetarg 4/ZP/2G0/20157

Odpowiedz Zamawiajacego:

1 szt. oprawy oswietleniowej ze stupem oraz odcinek kanalizacji teletechnicznej blizej projektowanej
maszynowni przy placu dojrzewania wechodzi w przetarg nr ref. 4ZP/ZG0/2015, natomiast pozostate oprawy i
odcinki kanalizacji teletechnicznej wchodza w przetarg nr ref. 3/ZP/ZG0/2015.

Pytanie nr 240)

Umowa § 1 Przedmiot Umowy pkt 4. Integralne czesci niniejsze] Umowy stanowig nastepujace dokumenty: Prosimy
0 wprowadzenie projektu budowlanego jako zatacznika nr 1 do umowy (zgodnie z pkt 2 ww. paragrafu rozbudowa
ma hy¢ wykenana zgodnie z projektem budowlanym)

Odpowiedz Zamawiajacego: Postanowienia umowy nie budza watpliwosci, e wykonanie rozbudowy ma
by¢ zgodne z projektem budowlanym. Fakt okreslenia projektu budowlanego zatacznikiem do umowy czy tez
hie, pozostaje bez znaczenia dla zakresu obowiazkow wykonawcy.

Pytanie nr 241}

Umowa §3 pkt 4 prosimy o dodanie stow etapowo na poszczegolne efementy. Proponujemy nowe brzmienie zgodnie
z pkt 5.3.1 Opisu przedmiotu zamowienia. W oparciu o Projekt budowlany, pozwolenie na budowe, decyzje o
srodowiskowych wymaganiach oraz niniejszy Opis przedmiotu zamowienia i zioZzong oferte, Wykonawca opracuje
szczegolowy Projekt Wykonawczy, kiory przediozy etapowo na poszezegblne elementy Zamawiajgcemu do
akceptacji. Zamawiajacy w terminie 10 dni zatwierdza przedstawiony Projekt.”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Uniemozliwiaja one catosciowa oceng rozwiazah w
Projekcie wykonawezym.
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Pytanie nr 242)

Opis przedmiotu zambwienia pkt 1.5 Dostawa i montaz urzadzen technologicznych nadawy i kompostowani
Wykaonawca rabot montazowych jest zobowigzany opracowaé i przedioZy¢ do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
szczegdtowe warunki dostawy, sktadowania i montazu instalacji technologicznych. ,Montaz urzadzen moze nastapic
wytacznie po protokolarnym odbiorze czesci budowlane).” Prosimy o wykreSlenie oznaczone zapisu poniewaz
prowadzenie prac montazowych po zakenczeniu budowlane] skutkuje niemozliwoscig wykonania zadania w terminie.

Odpowied? Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonuje skreslenia zapisu w pkt 1.5 ¢ nastepujacym brzmieniu:
Montaz urzadzen moze nastapié¢ wylacznie po protokolamym odbiorze czesci budowlane).

Pytanie nr 243)

§ 2 Terminy umowne pkt 1: ,Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé Przedmiot umowy w terminie 7 miesiecy od daty
podpisania umowy (do tego terminu zalicza sie okres rozruchu, ktory nie bedzie diuzszy niz 2 miesiace). Przez
wykonanie Przedmiotu umowy rozumie sig odebranie przez Zamawiajgcego robdt objetych ninigjszg Umowa na
podstawie Protokotu Odbioru Koficowego, nie zawierajacego uwag w zakresie zrealizowanych robot." Ze wzgledu na
zlozono$¢ inwestycji, konieczno$¢ wykonania projekiow wykonawczych, prace na czynnym zakladzie prosimy o
zmiang terminu z 7 miesigcy na 9. Dotyczy to takze pkt 1.6 Opisu przedmiotu zaméwienia.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy utrzymuje zapisy dotyczace terminu realizacji przedmiotowe)
umowy.

Pytanie nr 244)

2. § 2 Terminy umowne pkt 3 ,Wymaga sie, aby Wykonawca przygotowat ponadto odpowiedni Harmonogram
organizacji prac uwzgledniajgcy Projekt organizaci robét, stanowiacym Zalacznik nr 5, ktdry zapewni
Zamawiajacemu mozliwos¢ prowadzenia ciagle] i niezaklocone] eksploatacji instalacji kompostowania i calego
Zaktadu Gospodarki Odpadami. Harmonogram ten nalezy przedstawié Zamawiajacemu do uzgodnienia i akceptacii,
w terminie najpdzniej 7 dni od dnia podpisania umowy. Do sporzadzenia tego harmonogramu niezbedne sg
informacje o funkcjonowaniu zakladu oraz obecnosci przedstawiciela inwestora. Prosimy o wydtuzenie terminu do 14
dni od podpisania umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zakresie.

Pytanie nr 245)

§ 6 pkt 7/l opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu hezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz, 1126} i przediozenie go do akceptacji Zamawiajacego najpdzniej w dniu
przekazania terenu budowy. Zgodnie z § 4 Zobowigzania Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowiazuje sie : a)do
przekazania w dniu podpisania Umowy: pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy oraz terenu budowy
niemozliwy jest w dniu podpisania umowy przekazanie planu BIOZ prosimy o zmiang zapisu na: i przedioZzenie go
do akeeptacji Zamawiajgcego najpdzniej 14 dni po podpisaniu umowy”

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wyraZa zgode na proponowane brzmienie tj. przediozenie planu
hezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedlozenie go do akceptacji zamawiajacego najpozniej 14 dni po
podpisaniu umowy. W zwigzku z powyzszym dokonuje zmiany brzmienia tego zapisu.

Pytanie nr 246)

§ 8 pkt 5 ,W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia , umowy z Podwykonawca
dostaw lub ustug, ktorych wartos¢ przekracza 0,5% wynagrodzenia z ninigjszej umowy brutto, Wykonawca ma
obowiazek przedstawienia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii takiej umowy, w terminie
7 dni od daty jej zawarcia. Postanowienia ust. 3-4 do tych umbw stosuje sie odpowiednio." Prosimy o wykreslenie
powyZszego zapisu poniewaz zgodnie z orzecznictwem, nie sa umowami o podwykonawstwo w rozumieniu art,
647.1 par 5 K.C, umowy zawierane przez wykonawce z dostawcami maszyn i urzgdzen potrzebnych do wykenania
robét budowlanych, jak tez umowy zawierane z dostawcami mat. Budowlanych. Naszym zdaniem nie ma potrzeby
Zglaszania podwykonawcow ustug.
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Odpowied? Zamawiajacego: Przywotane postanowienie Umowy jest powtérzeniem tresci art. 143b ust. 8
ustawy Prawo zaméwien publicznych | nie moZe zostaé skreslony.

Pytanie nr 247)

§ 9 pkt 7 Prosimy ¢ zmiang ,Protokctu adbioru czesciowego” na ,Protokét zaawansowania prac”. Punkt brzmiatby
nastepujaco: , Podstawg do wystawienia faktury bedzie podpisany przez obie strony protokét zaawansowania prac
zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 248)

§ 9 pkt 8 Prosimy o zmiane ,dowodu dokonania tej zaptaty” na ,o$wiadczenie podwykonawcy”. Punkt brzmiatby
nastepujaco. W przypadku realizacji Umowy przy udziale Podwykonawcow zaakceptowanych zgodnie z § 8, zapfata
wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po dokonaniu zaptaty przez Wykonawce naleznosci naleznych wszystkim
Podwykonawcom i przedstawieniu o$wiadczen podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 250)
§ 10 pkt 4 ,Do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3 bedq zataczone, w zaleznoéci od potrzeby" prosimy o zmiane
brzmienia paragrafu na : ,Do zawiadomienia, o gofowosci do odbioru koricowego w zaleznosci od potrzeby.”

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 251)
§ 15 Kary umowne. Prosimy 0 zmiane wysokosci kar:

Par 15.2a z 0,1% na 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2b z 1% na 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2¢ z 20% na 10% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2d prosimy o wykre$lenie
Par 15.2e prosimy o wykreslenie
Par 15.2f prosimy o wykreslenie

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokona wnioskowanych zmian,

Pytanie nr 252)
Prosze o potwierdzenie Ze dostawa wszystkich mebli w pomieszczeniach budynku administracyjnego (szatnie oraz
pomieszczenia biurowe, jadalnia), za wyjatkiem laboratorium, jest po stronie Zamawiajacego.

Odpowied? Zamawiajacego: Dostawa wszystkich mebli w pomieszezeniach budynku socjalno-biurowego
oraz wyposazenie laboratorium objete jest ninlejszym zamoéwieniem. Zgodnie z OPZ oraz projektem
budowlanym.

Pytanie nr 253)

W opisie technicznym na stronie 28 widnieje zapis" Migjsca gdzie wykorzystywana bedzie istnigjgca kanalizacja
konieczne jest wykonanie monitoringu | w razie konieczno$ci czyszczenia kanatu lub tez wymiany kanatu {metodg
wykopowa, Iub bez wykopowa)." Prosze o podanie zakresu ww. prac tj. odcinkéw instalacji do wymiany i do
czyszczenia.

Odpowiedz Zamawiajacego Zakres prac zgodnie z projekter budowlanym w zakresie przebudowy instalacji.
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Pytanie nr 254)

W opisie technicznym widnieje zapis, ze "wody gruntowe znajdujg sie na glebokosci od 0,5 - 1,8 m.” Czy Inwestor
przewiduje wykonanie instalacji drenazowej wokét hali, budynku administracyjnego. Czy istniejaca hala wyposazona
jest w takg instalacjg?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawliajacy oczekuje wykonania instalacjl drenazowe] wokét hali | budynku
socjalno-biurowego. Hala nie jest wyposazona w taka instalacje.

Pytanie nr 255)
Prosze o potwierdzenie 2e wyposaZenie sanitarne toalet {dozowniki na mydto, na papier) jest po stronie
Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wyposazenie sanitarne toalet objete jest niniejszym zaméwieniem.

Pytanie nr 256)
Czesé |l str. 4 Wykonawca zwraca sig o wskazanie procedury zatwierdzenia przez Zamawiajacego
Projektow Wykonawczych (patrz: Wzor umowy §10 — odbiory)

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z § 3 pkt. 4 projektu umowy.

Pytanie nr 257)
Czes Il str. 10, 13 Wykonawca zwraca sie o jednoznaczne oznaczenie okresu intensywnego
kompostowania: str.10: min.28 dni, sfr.13: 28 dni, str. 13; przecietnie 28 dni.

Odpowiedz Zamawiajacego: oczekuje minimum 28 dniowego cyklu kompo-stowania / stabilizacji
tlenowej.

Pytanie 258)
Czes¢ |l str. 33: W odniesieniu do punktu 2, Wykonawca zwraca si¢ ¢ wskazanie ¢zasu trwania Rozruchu:
14 ¢zy 28 dni, czy po uwazaniu Wykonawcy?

Pytanie 259)
Czest Il str. 33: Czy peiny cykl kompostowania/stebilizacji w trakcie rozruchu oznacza zatadowanie
czterech czy jednego hioreaktora?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie 258 i 259) '

Zgodnie z zapisami OPZ zamawiajacy oczekuje 14 dnlowego rozruchu mstalacp sortowniczej oraz
petnego cyklu dla instalacji kompostowania, rozumianego jako przynajmniej jeden petny cykl
jednego bioreaktora przy obcigzeniu nominalnym calej instalacji. W zwigzku z powyzszym ilosé dni
rozruchu kompostowni bedzie wynikala z instrukeji rozruchu, ktdrej opracowanie spoczywa na
Wykonawcy i nie moze by¢ mniejsza niz 28 dni.

Pytanie nr 260)
Czest Il str. 5: Wykonawca zwraca sie 0 wyjasnienie: na czym bedg polegaly i jak dlugo beda trwaty Proby
Eksploatacyjne?

Odpowiedz Zamawiajacego: Pojecie ,proby eksploatacyjnej” jest zamawiajacy uznaje za tozsame
z rozruchem, ktérego warunki rowniez okreslono w punkeie 5.3.11 OPZ.

Pytanie nr 261)

Czes¢ Il str. 7: Czy Zamawiajacy wykona niezbedne prace rozhiérkowe, stosownie do obowigzujacego
Projekiu budowlanego?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Niezbedne prace rozbiérkowe, wynikajace z Projektu budowlanego sg
po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 262)
Czes6 Il str. 8: W kidrym miejscu na planie zagospodarowania hali nalezy umiescié podajnik zasypowy
rewersyiny? (nr rys. B-676.1.04). .

Odpowiedz Zamawiajgcego: Na planie B-676.1.04 zaznaczono podajnik zasypowy kierujacy odpady
na przenosnik wznoszacy do kabiny sortowniczej. Zamawiajacy oczekuje, ze zasobnik ten bedzie
wyposazony w podajnik rewersyjny, ktory bedzie kierowal odpady na podajnik wznoszacy do
kabiny sortowniczej lub na podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania.

Pytanie nr 263)
Czest |l str. 15: Jaka jest wartosé temperatury optymalnej powietrza dolotowego do biofiltra?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wymaga aby temperatura powierza dolotowego do
biofiltra nie przekraczata 40 °C, Natomiast optymalny zakres temperatur powietrza dolotowego
powinien zostat podany przez Wykonawce w instrukcji eksploatacji, gdyz bedzie ona wynikata z
ostatecznego rozwigzania technologii biofiltracji.

Pytanie nr 264)
Czes¢ Il str. 15 Czy Zamawiajacy potwierdza koniecznos¢ dodatkowego nawilzania powietrza
POProcesowego po jego przejsciu przez pluczke?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie potwierdza konieczno$ci dodatkowego nawilzania
powietrza poprocesowego po przejsciu przez pluczke, gdyz prawidlowo zaprojektowany ukfad
schiodzenia powietrza kierowanege na pluczke oraz sama pluczka, powinny zapewnic¢ jego
odpowiednig wilgotnos¢.

Pytanie nr 265)
Czesce |1l str. 4 Wykonawca zwraca sig o wskazanie procedury zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
Projektow Wykonawczych (patrz: Wzor umowy §10 — odbiory)

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z § 3 pkt. 4 projektu umowy.

Pytanie nr 267)
Czesc Il str. 10, 13: Wykonawca zwraca sie o jednoznaczne oznaczenie okresu intensywnego
kompostowania: str.10: min.28 dni, str.13: 28 dni, str. 13: przecietnie 28 dni.

Odpowiedz Zamawiajacego: oczekuje minimum 28 dniowego cyklu kompostowania / stabilizacii
tlenowe;j.

Pytanie 268)
Cze8¢ [l str. 33: W odniesieniu do punktu 2, Wykonawca zwraca sie o wskazanie czasu trwania Rozruchu:
14 czy 28 dni, czy po uwazaniu Wykonawcy?

Pytanie 269)

Czes¢ Il str. 33: Czy pelny cykl kompostowania/stabilizacji w trakcie rozruchu oznacza zatadowanie
czterech czy jednego bicreaktora?
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OdpowiedZ Zamawiajacego na pytanie 270 i 271)

Zgodnie z zapisami OPZ zamawiajacy oczekuje 14 dniowego rozruchu instalacji sortowniczej oraz
petnego cyklu dla instalacji kompostowania, rozumianego jako przynajmniej jeden pelny cykl
przynajmniej 3 bioreaktoréw pod obcigzeniem nominalnym. W zwiazku z powyzszym ilosé dni
rozruchu kompostowni bedzie wynikata z instrukcji rozruchu, ktérej opracowanie spoczywa na
Wykonawey i nie moze by¢ mniejsza niz 28 dni. Jednoczesnie okres rozruchu nie powinien trwaé
dtuzej niz 2 miesiace. '

Pytanie nr 272)
Czeét Il str. 5: Wykonawca zwraca sig 0 wyjasnienie: na czym bedg polegaty i jak dtugo beda trwaty Proby
Eksploatacyjne?

Odpowiedz Zamawiajacego: Pojecie ,proby eksploatacyjnej” jest zamawiajacy uznaje za tozsame
z rozruchem, ktérego warunki réwniez okreslono w punkcie 5.3.11 OPZ.

Pytanie nr 273)
Czes¢ Il str. 7: Czy Zamawiajacy wykona niezbedne prace rozbiorkowe, stosownie do obowigzujacego
Projektu budowlanego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Niezbedne prace rozbiérkowe, wynikajace z Projektu budowlanego sg
po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 274)
Czes¢ Il str. 8: W ktorym miejscu na planie zagospodarowania hali nalezy umiesci¢ podajnik zasypowy
rewersyjny? (nr rys. B-676.1.04).

Odpowiedz Zamawiajacego: Na planie B-676.1.04 zaznaczono podajnik zasypowy kierujacy odpady
na przenosnik wznoszacy do kabiny sortowniczej. Zamawiajacy oczekuje, ze zasobnik ten bedzie
wyposazony w podajnik rewersyjny, ktory bedzie kierowat odpady na podajnik wznoszacy do
kabiny sortowniczej lub na podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania. Przy takim rozwigzaniu
podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania nie bedzie musial mie¢ wlasnego zasobnika.

Pytanie nr 275)
Czesc |1l str. 15: Jaka jest wartos¢ temperatury optymalnej powietrza dolotowego do bicfiltra?

Odpowiedz Zamawiajagcego: Zamawiajacy wymaga aby temperatura powierza dolotowego do
biofiltra nie przekraczata 40 °C. Natomiast optymalny zakres temperatur powietrza dolotowego
powinien zostaé podany przez Wykonawce w instrukcji eksploatacji, gdyz bedzie ona wynikata z
ostatecznego rozwigzania technologii biofiltracji.

Pytanie nr 276)
Czegs¢ Il str. 15 Czy Zamawiajgcy potwierdza konieczno$¢ dodatkowego nawilzania powietrza
POProcesowego po jego przejsciu przez ptuczke?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie potwierdza koniecznosci dodatkowego nawilzania
powietrza poprocesowego po przejsciu przez ptuczke, gdyz prawidtowo zaprojektowany uktad
schlodzenia powietrza kierowanego na ptuczke oraz sama pluczka, powinny zapewni¢ jego
odpowiednia wilgotnosé.
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Pytanie nr 277)

W zwigzku z faktem, iz Zamawiajacy w opublikowanych odpowiedziach nie wyrazit zgody na wykonanie kanalow
napowietrzajacych w posadzce bioreaktoréw w technologii innej niz wskazana w dokumentacii projektowej, prosimy
o informacje czy Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie kanatdw zgodnych z opisanymi w projekcie lecz o
innych wymiarach, z zastrzezeniem, iz nie ulegnie zmianie powierzchnia czynna podiogi napowietrzajace)
bioreaktora oraz nie zmniejszy sie przepustowost instalacji pod wzgledem wymaganej ifosci wymian powietrza w
stabilizowanym tlenowo materiale? Charakterystyka przedstawionych w projekcie kanatow napowietrzajacych
wskazuje na ich konkretnego dostawce i odbiega od powszechnie stosowanych rozwigzah w konkurencyjnych
technologiach kompaostowania co nie zapewnia réwnego traktowania oferentow.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kanatoéw podiogi bioreaktora zgodnych z
opisem projektu lecz o innych wymiarach, wynikajacych w szczegélnosci z przyjetego ostatecznego
rozwiazania technologicznego, pod warunkiem jednak zachowania podcisnieniowego systemu obiegu
powietrza w bioreakforze, realizowanego poprzez odsysane zuzytego powietrza przez podioge bioreaktora.
Ponadto zmiana wymiaréw kanaldw nie moze przekladaé si¢ ha zmniejszenie powierzchni czynnej podtogi
lecz powinna skutkowaé poprawa natleniania stabilizowanego/kompostowanego materiatu, w odniesieniu do
rozwigzania z OPZ,

Pytanie nr 278)
Jaka jest przewidywana gestosé materiatu, ktory bedzie kierowany do procesy tlenowego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Przewidywana gestos¢ odpaddéw kierowanych do procesu tlenowego moze
dochodzi¢ do 0,7-0,8 Mg/m?,

Pytanie nr 279)

Od kogo bedzie zaleZeé proporcja w jakiej mieszaniu bedg poddawane odpady biodegradowalne z materiatem
strukturainym? Czy zgodnie z przedstawiong kubatura boksow magazynowych materiaty te beda mieszane
w stosunku 3:1 7

Odpowiedz Zamawiajacego: Proporcja w jakiej powinny byé¢ mieszane odpady poddawane biodegradacii
z materiatem strukturalnym powinna wynika¢ z instrukcji eksploatacji nowopowstatej instalacji.

Pytanie nr 280)

Dla odpaddw biodegradowalnych, pochodzacych z selektywnej zbiérki oraz frakeji 0-80 mm, przed roztadunkiem
bioreaktora Zamawiajacy wymaga wartosci AT4 < 18 mg O2/g substancji suchej. Jest to wartosé niezgodna z
zapisami obowigzujacego rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzesnia 2012 1. w sprawie
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpaddw komunalnych, ktére okreéla tg wartosé jako
AT4<20 mg O2/g S.M. W zwigzku z powyzszym prosimy o zmiang ninigjszego zapisu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.09.2012r. w sprawie
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow zmieszanych odpadéw komunalnych (Dz. U. 2012r. poz.
1052) wymaga aby odpady po fazie intensywnego rozkladu w zamknietym bioreaktorze miaty warto$é
parametru kontrolnego AT4 na poziomie ponizej 20 mgO,/g s.m. Wartos¢ wymagana przez zamawiajacego -
ti. 18 mgOs/g s.m. spelnia powyzszy warunek, a wiec jest calkowicie. zgodna z wymaganiami tego
rozporzadzenia,
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Pytanie nr 281)

Jako iz Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzednia 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych, moze utracié wazno$¢ w trakcie realizacji kontraktu, czy
Zamawiajacy bedzie oczekiwat od wykonawcy ewentualnego dostosowania instalacji do wymagafn nowego
rozporzadzenia oraz czy w przypadku koniecznosci takiego dostosowania przewiduje zlecenie robot dodatkowych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Trudno domniemywaé kiedy Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
11.09.2012r. w sprawie mechaniczno-biclogicznego przetwarzania odpaddéw zmieszanych odpadéw
komunalnych zostanie zmienione. Ponadto w czesci intensywnego kompostowania w zamknigtych
bioreaktorach dotychczasowe projekty nowego rozporzadzania nie wprowadzaly istotnych zmian. W zwiazku
z powyzszym, na chwile obecna zamawiajacy nie widzi koniecznosci dodatkowych robét dostosowawczych
w zakresie potencjalnych i na razie blizej nieokre$lanych zmian,

Pytanie nr 282)

Zamawiajacy oczekuje indywidualnego sterowania pracg kazdego bioreaktora w oparciu o badanie takich
parametréw jak:

- llosé przeplywajgcego powietrza,

- cisnienie (podcisnienie),

- temperatura (powietrza procesowego, odciekow, materiaty wsadowego),

- ilo&¢ tlenu w powietrzu procesowanym,

- bilansu wilgoci i ubytku materii organiczne;.

Jak ma wygladaé wg Zamawiajacego pomiar ubytku materii organicznej? Jak ma wyglada¢ wg Zamawiajacego
sterowanie procesem w oparciu ¢ bilans wilgoci?

Czy Zamawiajacy ma na mysli zastosowanie higrometru czy pomiar réznicy w ilosci wody doprowadzanej do procesu
w stosunku do ilosci powstajacych odciekow?

Czy Zamawiajacy wymaga jednoczesnie pomiaru temperatury powietrza procesowego i odciekdw imateriatu
wsadoweqo czy te2 jednego ze wskazanych parametrow?

Czy faktycznie wszystkie powyzsze wymagania odnoszg sie do monitorowania procesu w kazdym z bioreaktorow
oddzielnie?

OdpowiedZz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje indywidualnego sterownia praca kazdego z bioreaktorow,
prowadzonego w oparciu o takie parametry jak:

e [loé przeplywajacego powletrza,

¢ ciSnienie (podcisnienie),

o temperature (powietrza procesowego, odciekow, materialu wsadowego),

o ilosé tlenu w powietrzu procesowym,

» hilans wilgoci i ubytek masy organicznej.

Zamawiajacy nie oczekuje hezposredniego pomiaru ubytku masy organicznej. System sterujacy praca
kompostowni powinien jednak podawaé te warto$é, wyznaczana na podstawie monitorowanych parametrow
procesowych | wartosci poczatkowej okreslonej np. laboratoryjne i wprowadzonej do systemu. Podobnie w
odniesieniu do zmian wilgotnosci przetwarzanych odpaddéw. Uklad technologiczny powinien bilansowaé
ilos¢ wilgoci odprowadzanej z kompostowanego/stabilizowanego materiatu wraz z powietrzem procesowym
lub w inny sposdb kontrolowaé wilgotno$¢ przetwarzanego odpadu. W zwigzku z powyzszym system
sterowania powinien by¢é wyposazony w rozwigzanie umozliwiajace $Sledzenie zmian wilgotnosci
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kompostowanego/stahilizowanego odpadu, a sposob rozwigzania tego zagadnienia uzalezniony jest od
ostatecznego rozwiazania technologicznego zaproponowanego przez Wykonawce.

Jednoczeénie zamawiajacy wymaga pomiaru: temperatury powletrza procesowego, odclekdw oraz materiatu
wsadowego prowadzonego dla kazdego bioreaktora oddzielnie i rejestracji tych danych przez system
sterujacy praca kompostownl.

Pytanie nr 283)

Napisano iz Zamawiajacy bgdzie preferowat zamknigta konstrukeje biofiltra. Czy oznacza to, ze Zamawiajacy
dopuszcza dostawe biofiltra otwartego?
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie konstrukcji biofiltra z laminatu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje zamknietej konstrukcji biofiltra z  kominem
odprowacdzajacym oczyszczone powietrze. Wykonawca moze zaproponowaé biofiltr otwarty, lecz woéwczas
uzyska mniejsza ifo$¢ punktow przy ocenie ofert w zakresie kryterium zastosowania materiatu
hieorganicznego o zywotnoscl przekraczajace| 5 lat | zamknigtej konstrukcji biofiltra.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie konstrukgji biofiltra, a w szczegdlnosci jego okrycia, z laminatu.

Pytanie nr 284)

Zamawiajacy wymaga by w procesie sortowania recznego w 4-ro osobowej kabinie zmniejszy¢ ilosci odpadow
przeznaczonych do kompostowania/stabilizacji 0 minimum 20% masy wejsciowej poprzez wydzielenie materialow
nie ulegajgcych biodegradacji co przy przepustowosci okreslonej przez Zamawiajacego jako 100 Mg/zmiane daje
$rednio na godzine okolo 2,8 Mg zanieczyszczen do wybrania tj. okoto 700 kg na sortowacza. Wartosé ta znacznie
odbiega od przyjetych wydajnosci ludzi pracujacych na tym stanowisku. W jaki sposob Zamawiajacy bedzie
weryfikowat spefnienie wymagan w zakresie wspomnianego parametru przez dostarczony element wyposazenia finii
technologicznej?

Odpowiedz Zamawiajacego: Warunek zmniejszenia ilosci odpadow  przeznaczonych do
kompostowania/stabilizacji o minimum 20% masy wejSciowej, poprzez wydzielenie materialéw nie
ulegajacych biodegradacji, nalezy odnies¢ wylacznie do rozwigzania alternatywnego dla linii (kabiny)
sortowania recznego - rozwiazania zmechanizowanego w postaci np. separatora halistycznego, sita itp.
rozwiazan. Weryfikacja spefnienia tego warunku odbedzie sie poprzez zwazenie materialu wejsciowego i
frake]i po rozdziale oraz obliczenie ich udziatu procentowego. Préba zostanie powtdrzona 3 krotnie w czasie
rozruchu instalaciji. Jezeli w wyniku chocéby jednej z powyzszych prob uzyskany zostanie wymagany poziom
redukcji, warunek zostanie uznany za spehiony.

Pytanie nr 285)

Czy Zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert bazujacych w szczegotach na rozwigzaniach odbiegajacych od
rozwigzah projektowych? Tyczy sie to glownie ukladu oczyszczania powietrza. Jest postawiony
bezwzgledny wymog stosowania materiatu biologicznego do ukladu oczyszczania takiego jak w kompostowni
i spiecia w spojny system monitorowani i sterowania. W sposob znaczagy ogranicza to mozliwos¢ stosowania
technologii roztacznych ze soba, a wrecz sugeruje, Ze nalezy zastosowaé w bud. istnigjacym. Czy
Zamawiajacy dopuszcza rozdzielne systemy? Jezeli nie to czy zamierza udostepni¢ szczegotowy opis istniejacej
technologii?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje oferty w zakresie oczyszczania powietrza zgodnej z OPZ.
Dopuszcza jednoczesnie na etapie projektu wykonawczego odstepstwa od aktualnych zatozen
projektowych, wynikajace w szczegoélnosci z przyje- tych ostatecznych rozwigzah technologicznych.
Jednoczesnie zamawiajacy informuje, iz dopuszcza oddzielny system kompostowania/stabilizacji odpadéw
wiasnym systemem oczyszczania powietrza, bez koniecznosci ingerowania w istniejaca instalacje.
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Sterowanie nawg instalacja kompostownia/stabilizacji powinno by¢ jednak zintegrowane z systemem
sterowania oczyszczania powietrza z tej instalacii.

Pytanie nr 286}

Czy Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert bazujacych w szczegoétach na rozwigzaniach odbiegajacych od
rozwigzah projektowych? Tyczy sie to glownie uktadu oczyszczania powietrza. Jest postawiony bezwzgledny
wymdg stosowania materiatu biologicznego do ukladu oczyszczania takiego jak w kompostowni i spigcia w
spdjny system menitorowania

i sterowania. W sposdb znaczacy ogranicza to mozZliwosé stosowania technologii rozlacznych ze
sobg, a wrecz sugeruje, ze nalezy zastosowaC w bud. istniejacym. Czy Zamawiajacy dopuszcza rozdzielne
systemy? JeZeli nie to czy zamierza udostepni¢ szczegbtowy opis istnigjacej technologii?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy jest posiadaczem wszelkich praw autorskich, w tym prawa do
niegraniczonego wprowadzania zmian.

Pytanie nr 287)

W opisie do projektu budowlanego wskazano konkretna konstrukcje biofiltra oraz material biofiltra zostat okreslony
jako kempost +zrebka. W dodatku wskazano jako wypelhienie kompost z wiasnej produkeji. W jaki sposdb ma zosta¢
przeprowadzony rozruch, kto ma zapewnié ten kompost? Sugerujemy dostawe w ramach inwestycji wlasnego
materiatu biologicznego i przeprowadzenie rozruchu na niej gdyz gwarancja nie moze dotyczyé powierzonego
materiatu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje zamknigtej konstrukcji biofiltra, z wypethianiem 2z
materiatu nieorganicznego o zywotnosci przekraczajacej 5 lat. Wykonawca moze zaproponowaé biofiltr
otwarty z materlatem organicznym, lecz wowczas uzyska mniejszg ilos¢ punktow przy ocenie ofert w
zakresie kryterium zastosowania materiatu nieorganicznego o zywotnoéci przekraczajacej 5 lat i zamknietej
konstrukeji biofiltra. W obu przypadkach to na wykonawcy spoczywa obhowigzek dostarczenia materiatu
ztoza biofiltra oraz udzielenia wymaganych gwarancii.

Pytanie 288)

10. Zagwarantowanie mozliwosci zakupu czgsei zamiennych i zuzywajgcych sie w okresie gwarancyjnym, zgodnie z
wykazem cze$ci zamiennych i zuzywajacych sie w czasie nie diuzszym niz 3 dni robocze. W przypadku czesei
zamiennych lub zuZzywajgeych sie, ktorych czas pozyskania przez Wykonawce tacznie z czasem na ich dostawe do
Zamawiajacego jest diuzszy niz 3 dni robocze, Wykonawca winien dostarczy¢ te czesci zamienne lub zuzywajagce sie
w ramach robét zgodnie z przediozonym wykazem czesci zamiennych | zuzywajacych sie,

11, Zapewnienie przegladow i ustug serwisowych w okresie gwarancji

Prosimy o jednoznaczne wyjashienie:
1. Kio ponosi koszt zakupu czesci zamiennych i zuzywajacych sie w obu przypadkach: tj, dostepno$t w
czasie 3 dni roboczych, dostepnosé w czasie diuzszym niz 3 dni robocze?
2. Kto ponosi koszt przegladow ustug serwisowych w okresie gwarancii?
3. Gdzie w ofercie i w jaki sposéb oraz w stosunku do jakich instalacji/urzadzen nalezy przedstawi¢ Wykaz
czesci zamiennych i zuzywajacych sie. Podkreslamy fakt, ze w SIWZ - IDW w Wykazie dokumentow
jakie nalezy dotaczy¢ do oferty brak jest konieczno$ci dotgczenia tego dokumentu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z zapisem punktu podpunkiu 10 w punkcie 1.3 OPZ wykonawca
wgwarantuje mozliwosci zakupu cze$cl zamiennych 1 zuzywajacych sie w okresie gwarancyjnym, zgodnie
z wykazem cze$ci zamiennych i zuzywajacych sie w czasie nie diuzszym niz 3 dni robocze”. Z powyzszego
wynika, Zze zamawiajacy bedzie kupowat przedmiotowe czes$ci na biezaco - zgodnie z potrzebami
ujawnionymi w okresie frwania gwarancji. Nalezy podkresli¢, iz przedmiotowe zagadnienie dotyczy tylko i
wylacznie czesci zamiennych oraz zuzywajacych sie nie objetych gwarancja. Czesci urzadzen i instalacji
objetych gwarancjg oraz naprawianych (wymienianych) w ramach gwarancji beda dostarczone niecdplatnie,
na zasadach wynikajacych z udzielonej gwarancji. Koszty przegladéw i ustug serwisowych wymaganych w
okresie gwarancyjnym spoczywaja na wykonawcy. Wykaz czgsci zamiennych i zuzywajacych sie powinien
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stanowi¢ element dokumentacji powykonawcze] — instrukcjl eksploatacjl dostarczonej instalacji i urzadzen.
Nie jest wiec elementem wymaganym przy skladaniu ofert.

Pytanie nr 289) :

W OPZ w punkcie 1.5 Dostawa i montaz urzadzen technologicznych nadawy i kempostowani Zamawiajacy miedzy
innymi napisat;

1.5 Dostawa i montaz urzadzen technologicznych nadawy i kompostowani

Parametry techniczne dostarczanych oraz montowanych urzadzen technologicznych muszg bezwzglednie
odpowiadac projektowi budowlanemu i pozwoleniu na budows oraz projektowi wykonawczemu i zapisom ninigjszego
cpracowania.

Wykonawca robdt montazowych jest zobowigzany opracowaé i przediozyé do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
szczegotowe warunki dostawy, sktadowania | montazu instalacji technotogicznych. Monta? urzadzeit moze nastapié
wytacznie po protokolarnym odbiorze ¢zesei budowlanei.

Prosimy o wyjasnienie:

1. Kogo Zamawiajacy ma na mysli uzywajac okreslenia Wykonawca robdt montazowych”, czy Generalnego
Wykonawce, czy tez moze Producentow/Dostawcow poszezegalnych instalacji technologicznych i
urzadzen, ktbrzy z reguly sg montazystami dostarczanych instalacjiiurzadzen — pytanie istotne, bo juz na
etapie zapytan ofertowych nalezatoby egzekwowaé od potencjalnych Producentéw/Dostawcdw okreslenia
kosztow takiego wymagania ?

2. Czy w zwiazku z cytowanym zapisem, mozliwy bedzie montaz czeSciowy na zakonczonych pod katem
budowlanym obiektach, czy teZ nalezy rozpoczaé montaz dopiero po zakonczeniu catosci prac
budowlanych w Zaktadzie?

OdpowiedZ Zamawiajacego: Strong dla Zamawiajacego jest Wykonawca wyloniony procedurg zaméwienia
publicznego i to do niego Zamawiajacy kieruje wszelkie wymagania i oczekiwania. Zamawiajacy dopuszcza
montaz czesciowy na zakonczonych pod katem budowlanym obiektach.

Pytanie nr 290)

W OPZ w punkcie 3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie | obrébka biologiczna odpadow

Zamawiajacy migdzy innymi napisat;

3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie i obrobka biologiczna odpadéw

(:e:)

Po rozdrobnieniu, odpady przenosnikiem tasmowy rozdrabniacza o szerokosci 1000mm, beda podawane na
podajnik zasypowy rewersyjny, a stamtad podajnikiem wznoszacym zostang przekazywane do kabiny sortownicze.
W przypadku odpaddw po fazie intensywnego kompostowania, fadowarka bedzie je podawala na podajnik zasypowy
rewersyjne jw., a ten na podajnik wznoszacy kierujacy je do hali dojrzewania. Tasmy podajnikow powinny posiadac
szerokos¢ minimum 1200mm. Dodatkowo podajniki wznoszace powinien byé wyposazony w obustronne burty o
szerokosci 100mm i wysokosci 150mm. Zakres regulacii predkosci przesuwu tasm: 0,1-0,5m/s.

Podajnik zasypowy rewersyjny nadpoziomowy, powinien regulowac ilos¢ odpadow podawanych, zaréwno ma
podajnik wznoszacy do kabiny sortowniczej jak i podajnik do hali dojrzewania oraz by¢ tak skonstruowany aby
isthiata mozliwos¢ jego bezposredniego zatadunku przy pomocy fadowarki np. poprzez zastosowanie odpowiedniej
przeciwburty." Natomiast w zatgaczonym w Projekcie Budowlanym Rys. B-672.2.01 pokazuje dwa niezalezne
przenosniki zasypowe. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie wymagar,

Odpowiedz Zamawiajacego: Na planie B-676.2.01 zaznaczono podajnik zasypowy kierujacy odpady na
przenoénik wznoszacy do kabiny sortowniczej. Zamawiajacy oczekuje, ze zasobnik ten bedzie wyposazony
w podajnik rewersyjny, ktéry bedzie kierowat odpady na podajnik wznoszacy do kabiny sortownicze] lub na
podajnik kierujacy odpady do hall dojrzewania. Przy takim rozwigzaniu podajnik kierujacy odpady do hali
dojrzewania nie bedzie musial mie¢ wtasnego zasobnika. '

Pytanie nr 291)
W Tomie B — 676 Opis techniczny rev2 do projektu Budowlanego Zamawiajacy miedzy innymi napisat:
1. Zalozenia technologiczne zamierzenia budowlanego

(...}

2.'2. llogé odpadow do dalsze] przerdbki:
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* Cdpowiednio przygotowane odpady typu ,Bio* z selektywnej zbiorki
* Odpady domowe (frakcja zmieszana): ilo$¢ minimalna 6.000 Mg /rok
llos¢ maksymaina 8.000 Mg /rok
2.4, Parametry dojrzewania:
Czas przetrzymania:
w zamknietych Bioreaktorach: minimum 3 tygodnie (21 dni kalendarzowych)
Wymagane parametry:
dla mechanicznie przygotowanych cdpadow domowych:
Wspoiczynnik AT4 po trzech tygodniach < 20 mg O2/g TS
Zas w OPZ - Punkt 3.2.1 Zalozenia techniczne
Wymagana roczna przepustowosé czterach bioreakiordw kompostowania/biologicznej stabilizaci, (przy przyjetym
ohcigzeniu powierzchniowym 1,4 Mg/m2 bioreaktora, 28 dniach intensywnego kempostowania i 13 cyklach
procesowych), powinna wynosi¢ nie mniej niz — 5000 Mg/rok.
Dla odpadow biodegradowalnych, pochodzacych z selektywnej zbiorki oraz frakeji 0-80 mm, przed roztadunkiem
bioreaktora wymaga sie wartosci AT4 < 18 mg 02/g substancji suchej.

Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie wymagan.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje dotrzymania parametrow okreslonych w punkcie 3.2.1
OPZ.

Pytanie 292)

W OPZ - Punkt 1.8 Termin wykenania inwestyc]i

Zamawiajacy oczekuje zrealizowania robdt zwigzanych z rozkudowa kompostowni wraz z uzyskamem pozwolenia na
uzytkowanie w terminie 7 miesiecy, liczac od daty przekazania ptacu budowy.

W SIWZ - IDW jest, Termin wykonanie zamdwisnia - 7 migsiecy od daty podpisania umowy {do tege terminu zalicza sie okres
rozruchu, ktéry nie bedzie diuzszy niz dwa miesiace). Czy sq to te same terminy?

Czy z uwagi na konieczno§é opracowania Projekiu Wykonawczego Zamawiajgey przewiduje mozliwosé wydiuzenia okresu
realizac)i robdt 7

Odpowiedz Zamawiajacego: Termin wykonania przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie wynosi 7 miesigcy od daty podpisania umowy, w tym okresie wlicza sie rowniez okres
rozruchu. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zmiany umowy na zasadach okreslonych w umowie ( §16
Umowy).

W odpowiedzi na pytania z dnia 20.02.2015 r. (pismo nr 2)

Pytanie 293)
W OPZ w punkcie 1.3 Zakres prac zwigzanych z rozbudowa kompostowni Zamawiajacy miedzy innymi napisat, W
zakresie zamowienia zwiazanego z rozbudowa kompostowni wraz zapleczem socjalno-biurowym wehodza;
(..
1. Opracowanie szczegdiowego projektu wykonawczego rozbudowy kompostowni wraz z systemem oczyszczania
powietrza i zapleczem socjalno-biurowym, w oparciu o dostarczony przez Zamawiajacego kompletny oraz
uzgodniony projekt budowlany rozbudowy kompostowni z pozwoleniem na budowe, decyzje o uwarunkowaniach
srodowiskowych | Opis Przedmiotu Zamowienia.
(.. |
7. Przeprowadzenie Prob Koncowych dla wykazania, ze zostaty osiagniete efekty; technologiczny i ekonomiczny, a
inwestycja zostala zrealizowana zgodnie z warunkami umowy, oddanie do uzytkowania oraz uzyskanie wszystkich
whasciwych dokumentow wymaganych przepisami prawa polskiego, m.in.:

o Uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie rozbudowanej czesci kempostowni zgodnie z Ustawg Prawo

Budowlane.

Zas w punkcie 1.1 Informacja wstepne napisano:

(...) wyloniony w drodze przetargu Wykonawca ofrzyma od Zamawiajgcego kompletny i uzgodniony projekt
budowlany rozbudowy kompostowni wraz z zapleczem socjalnc-biurowym w Zaktadzie Gospodarki Odpadami w
Bielsku-Biatej Lipniku.

Prosimy o jednoznaczne okreslenie i deklaracje Zamawiajacego w jakiej procedurze przewidziane] ustawg Prawo
Budowlane ma byt realizowane przedmiotowe zadanie budowlane.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Przytoczone przez Oferenta zapisy zawarte w OPZ zdaniem Zamawiajacego nie
wykluczaja sie a jedynie uzupeiniaja, Wykonawca bedzie zobowiazany na podstawie otrzymanego od
zamawiajacego projektu budowlanego, pozwolenia na budowe, OPZ oraz pozostalych dokumentow
wymienionych w SIWZ zrealizowaé zamdwienie | uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie.

Pytanie 294)

W zatgczonym w Projekcie Budowlanym czesé technologiczna Rys. B-672.2.01 zamieszczono schematycznie —
ideowo nastepujace sieci technologiczne:

1. Powietrze odlotowe

2. Cbiegowe powietrze procesowe

3. Nawilzanie

4. Powietrze $wieze z hali kompostowni

5. Kondensat — woda procesowa

6. Swieze powietrze

7. Swieza woda

W czesci instalacyjnej brak jest rysunkow tras tych sieci
Prosimy o pilne uzupetnienie.

Odpowiedz Zamawiajacego: Na rysunku B-676.2.01 przestawiono schematycznie przehleg tras nastepujace
sieci technologicznych:

s powietrza procesowego,

* obiegowego powietrza procesowego,

* nawilzania,

s powietrza ,Swiezego” z hali kompostowni,

» Kondensatu (Sciekdw) - wody poprocesowsj,

o Swieze] wody.
Na etapie projektu wykonawczego, w oparciu o dokumentacje powykonawcza istnigjacego obiektu oraz
ustalenia wizji lokalnej, dopuszczalne beda modyfikacje w tym zakresie, aczkolwiek ich zasadniczy przebieg

okreslono nha przedmiotowym rysunku. Celowo instalacje zwiazane stricte z technologia zostaly pokazane na
oddzielnym rysunku aby nie zostaly “pomieszane” z instalacjami pozostatymi, socjalno-bytowymi.

Pytanie 295)

W OPZ w punkcie 3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie i obrobka biologiczna odpadéw
Zamawiajacy miedzy innymi napisat.

3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie i obrébka biologiczna odpadow

() .
,Migjsca robocze rozdrabniarki oraz mieszarko-rozdrabniarki powinny by¢ wyposaZzone w system (rozwigzanis) umoZliwiajacy |
podpiecie ukiadu wydechowege maszyny i odprowadzenis spalin na zewnatrz haii oraz lustra ulatwiajace zatadunsk tych ;
maszyn”.

Prosimy o doprecyzowanie tego wymagania i okraslenie odpowiednich wymagan dla tego zakresu.

PoniewaZ sprzet ten nie jest objety przedmiotem tego zamodwienia prosimy o podanie jego parametrow oraz okreslenie
moziiwosci podpigcia ukladu wydechowego tych maszyn i odprowadzenie spalin na zewnatrz hali z uwagi na tzw, "dtawienie
silnika”,

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zgodnie z informacjami dostawcy maszyn w postaci rozdrabniarki i mieszarko
rozdrabniarki, mozna podpiaé je do standardowych system odprowadzania spalin z samochodow
ciezarowych lub maszyn roboczych itp. Zwraca on jednak uwage, iz rura elastyczna przedmiotowego
systemu powinna by¢ odporna na temperaturg spalin. Jednocze$nie zamawiajacy informuje, iz érednica rury
wydechowej przedmiotowych maszyn wynosi odpowiednio: 85 mm i 160 mm.

Pytanie 296)

W OPZ - Punkt 3.1.5 Wymagania dla przenos$nikéw tasmowych Zamawiajacy okreslit dos¢ precyzyjnie swoje
oczekiwania w stosunku do przenoénikow. Brak jest jednak okreslenia przez Zamawiajacego dosé istotnych
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parametrow tych przenosnikow (niezbednych do wiasciwej i jednoznacznej wyceny tych elementow na etapie oferty )
takich jak:

- przewidywane dtugosci

- mocy napedow przenosnikow

- kata wzniosu itp.

Prosimy ¢ doprecyzowanie tych wymagan

Przypominamy, ze do obowigzkow Zamawiajacego nalezy precyzyjne i jednoznaczne opisanie przedmiotu
zamdwienia.

Odpowiedz Zamawiajacego: Opis przedmiotu zaméwienia wraz z projektem budowlanym, pozwalaja na
zaprojektowanie oczekiwanego przez Zamawiajacego uktadu przenosnikow, w tym doboru ich diugosci,
katow wznoszenia oraz mocy napeddéw. Przedmiotowa instalacja nie jest gotowym produktem do kupienia na
rynku, ale bedzie projektowana zgodnie z przedstawionymi wytycznymi, uwzgledniajacymi rodzaj odpadéw
przewidzianych do transportu i oczekiwana wydajnosé. Z projektu budowlanego wynika, iz zasobnik
powinien mie¢ dtugosé minimum 5 m, podajnik wznoszacy ok. 14 m, natomiast sortowniczy minimum 6 m.
Ponadto przenosnik wznoszacy transportujacy odpady z hali nadawy do hali dojizewania, powinien mieé¢
dtugosé ok. 13 m. Dobor katéw, docelowych dtugosci itd. bedzie wynikato z projektu wykonawczego |
przyjetych ostatecznych rozwigzan technologicznych w tym zakresie.

Pytanie 297)

W OPZ w punkcie 3.2.5 Gospodarka wodno-§ciekowa

Zamawiajacy miedzy innymi napisat:

(.n)

Zamawiajacy oczekuje, iz planowana instalacja kompostowania bedzie korzystata z aktualnej sieci wodno-
kanalizacyjnej i bedzie wyposazona w system pomiaru ilosci pobrane] wody i recyrkulowanych Sciekdw”.

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze scieki technologiczne z procesu kompostowania/stabilizacji powstate

w bioreaktorach, hali nadawy, ptuczce i biofiltrze nalezy ,wpigé” w istnigjacq sieé kanalizacji technologicznej.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza, ze &cieki z nowoprojektowanej instalacji
{(bioreaktoréw, hali nadawy, ptuczki, biofiltra itp.) moga byé odprowadzane do istniejacego systemu
kanalizacji technologicznej, na zasadach wynikajacych z przedstawionego projektu budowlanego.

Pytanie 298)
W OPZ w punkeie 5.3.4 Przygotowanie terenu do robdt Zamawiajacy migdzy innymi napisat:

(...) » W celu przygotowania terenu do prowadzenia robot budowlano-montazowych Wykonawca we wiasnym

zakresie przeprowadzi czgsciowy demontaz i rozbiorke istniejacych boksow Zelbetowych i znajdujacego sig nad nimi
zadaszenia. Wszystkie materiaty pozyskane w zwigzku z rozbiorkg infrastruktury i oczyszczeniem terenu, stanowig
odpady wytworzone przez Wykonawce. Usunigcie tych materiatow winno by¢ jednak uzgodnione, ¢o do sposobu
zagospodarowania z Zamawiajgcym” Brak jest jednak okre$lenia przez Zamawiajacego zakresu tych robot
(niezbednych do wiasciwej i jednoznacznej wyceny tego elementu na etapie oferty) — Prosimy o uzupetnienie.
Przypominamy, Ze do obowigzkéw Zamawiajacego nhalezy precyzyjne i jednoznaczne opisanie przedmiotu
zamowienia.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Elementy przeznaczone do rozbiorki wynikaja z opublikowanego projektu
budowlanego. Ponadto w IDW p. 4 Zamawiajacy napisat ,Pozadane jest aby przed zlozeniem Oferty
Wykonawca przeprowadzil wizje lokalng terenu budowy, sasiadujgcego ukladu komunikacyjnego oraz
najblizszego ofoczenia budowy, a takie przeprowadzil rozeznanie, co do zakresu niezbednych
inwentaryzacji. Boksy magazynowe o konstrukeji stalowej przeznaczone do rozbiérki nalezy zdemontowaé w
sposob umozliwiajacy ich ponowny montaz, elementy stalowe z demontazu nalezy utozy¢ we wskazanym
przez Zamawiajacego miejscu na terenie ZGO.

Pytanie 299)
W OPZ w punkcie 5.3.11 Zakonczenie budowy - rozruch mechaniczny i technologiczny, oddanie instalacji do
ehsploatacji

Zamawiajgcy migdzy innymi napisat:
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.Po odbiorze koricowym robot i zakoriczeniu rozruchu instalacji, w terminie miesiaca, Wykonawca sporzadzic i przedstawi
Zamawiajacemu raport z rozruchu, ktory potwierdzi przyiete zaloZenia technologiczne dla instalacji tj. max przepustowosé,
wydajnosé, sprawnosé eksploatacyjng, zuzycie mediow, stopien uciazliwoéci na stanowiskach pracy oraz w otoczeniu”,

Czy wiw obowigzek nalezy zrealizowaé réwniez w terminie 7 missiecy od daty podpisania umowy ?

Odpowiedz Zamawiajacego: Rozruch instalacji, potwierdzajacy osiagniecie wymaganych parametrow, ma sig
zakonczy¢ w terminie 7 miesigcy od podpisania umowy. W zwiazku z powyzszym, po uplywie tego terminu
wykonawca hedzie mial miesiac na sporzadzenie kohcowego raportu z rozruchu i przedstawienie go
Zamawiajacemu.

Pytanie nr 300)

Czy w sktad zadania wchodza:

- wyposazenie meblowe budynku socjalnego (szatnia, jadalnia, pom. Biurowe)
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia (pom. analiz, laboratorium)

- wyposazenie tazienek w akcesoria.

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, halezy to do zakresu zadania.

Pytanie 301)
Prosimy o wyszczegolnienie urzgdzen | maszyn, a takZe wyposazenia hali kompostowni, ktore wchodza w zakres
zadania.

Odpowiedz Zamawiajacego: W zakres zadania wchodzi kompletne wyposazenie instalacii
kompostowania/stabilizacji tlenowej odpadéw wraz z ukladem oczyszczania powietrza oraz wyposazenie hali
nadawy, wyszczegolnione w OPZ z wylaczeniem: tadowarki kofowej, rozdrabniarki i mieszarko -
rozdrabniarki, ktérymi to urzadzeniami zamawiajacy juz dysponuje.

Pytanie 302)
Czy dostawa kabiny sortowniczej oraz urzadzenia z nig zwigzane wchodza w zakres zadania? Jezeli tak, to prosimy
0 podanie typu producenta oraz przyktadowej dokumentacji rysunkowej takigj kabiny wraz z jej wyposazeniem,

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, dostawa kabiny sortowniczej i urzadzen z nig zwiazanych (lub instalacji
alternatywnej do tego rozwiazania) wchodzi w zakres zadania. Zamawiajacy nie preferuje zadnego
producenta czy typu kabiny sortowniczej i jej wyposazenia, a szczegoty konstrukcyjne powinny zostac
okresione w dokumentacji wykonawczej.

Pytanie nr 303)
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci dotyczacej rodzaju blachy trapezowej pokrycia dachu budynku socjalno-
biurowego; na rys. B-676.1.13 jest TR 84/0,75, a na rys. B-676.1.16 jest TR 60/0,88.

Qdpowiedz Zamawiajacego: Poprawny typ blachy to TR84/0,75 - z rysunku konstrukeji.

Pytanie nr 304)

Czy do zakresu Wykonawcy naleze¢ hedzie dostarczenie wyposazenia jadalni (kuchenka dwupalnikowa, lodéwka,
zlew dwukomorowy, umywalka, stoly, krzesta), biaty montaz umywalni, szafki pracownicze szatni brudnej i czystgj i
piec gazowy pom. technicznego budynku socjalno-biurowego?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Wyposazenie pomieszczen budynku socjaino-biurowego jest objete niniejszym
zamowieniem.

Pytanie nr 305)
Czy Zamawiajacy przewiduje jakiekolwiek wykonczenie Scian {np. w postaci tynku) nowego biofiltra, czy tez
pozostawienie $cian Zelbetowych niczym niewykonczonych?
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OdpowiedZ Zamawiajacego: Zamawiajacy przewiduje pozostawlenie $cian zelbetowych biofiltra niczym
niewykonczonych.

Pytanie 306)
Prosimy o podanie pojemnosci komory pieca muflowego, jaka wymaga Zamawiajacy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wymaga pieca muflowego o objetoéci komory pieca minimum 8
dm?,

Pytanie nr 307)
Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie miyna nozowego do frakcji 0-100 mm z sitami 8, 5, 3 mm zamiast
wyspecyfikowanego w pkt 4.2.4 OPZ?

OdpowiedZ Zamawiajacego: Zamawiajacy wymaga dostarczenia miyna nozowego lub réwnowaznego
zgodnie z wymaganiami punktu 4.2.4 OPZ,

Pytanie nr 308)
Czy Zamawiajacy wymaga zastosowania profesjonalngj lodéwki laboratoryjnej do przechowywania probek, czy tez
dopuszcza mozliwosC zastosowania lodowki kuchennej/AGD?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wymaga profesjonalnej lodéwki Ilaboratoryjne] do
przechowywania prébek.

Pytanie nr 309)

Prosimy o udostgpnienie wspomnianego w rozdziale 1V pkt. 1,7 Opisu Przedmiotu zaméwienia, opracowania
zawierajacego pelny opis branZy gazows).

Odpowiedz Zamawiajacego: Projekt budowlany instalacji gazowej zostal udostepniony na stronie
internetowej Zamawiajacego.

Pytanie nr 310)

W swietle udzielonych przez Zamawiajacego odpowiedzi na zadane pytania w niniejszym postepowaniu oraz
koniecznos¢ ponownego pozyskania ofert od dostawcéw w oparciu

0 nowe informacje, co jest konieczne do opracowania rzetelnej oferty, zwracamy sie z prosha o przediuzenie terminu
sktadania ofert do 18.03.2015 r. Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie zadane pytania w
przedmiotowym postepowaniu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy przediuzyt termin skiadania i otwarcia ofert w przedmiotowym
postepowaniu na dzien 23.03.2015 r. Informacja ta zostala udostepniona na stronie internetowej
www.zgo.bielsko.pl. Termin sktadania ofert: 23.03.15 r. do godz.9:30, termin otwarcia 23.03.15 r. godz. 10:00

Pytanie nr 311)

W dniu 17.02.2015 r. Zamawiajacy zmodyfikowat zapis w pkt 5.3.15 OPZ Il cz. SIWZ nadajac mu nastepujace
brzmienie:

« - Wykonawca udzieli gwarancji na budynki, budowle, sieci w wymiarze minimum 24 miesigee,

- W stosunku do technicznej jakosci instalacii Wykonawca udzieli gwarancji na jej bezawaryjne dziafanie przez
okres 24 miesiecy, liczac od momentu zakoriczenia fazy rozruchows).”

Prosimy o potwierdzenie, ze plerwotne brzmienie pkt 5.3.15 jest nieaktualne,

a obowiazujacy jest jedynie wspomniany wyzej zmodyfikowany zapis.
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Odpowiedz Zamawiajacego: W dniu 17.02.2015 r. Zamawiajacy dokonat modyfikacji zapisu pkt. 5.3.15 OPZ
(z uwagi na omylke pisarska). Potwierdzamy, ze pierwotne brzmienie jest nieaktualne, a obowigzujacy jest
wskazany wyzej, zmodyfikowany zapis pkt. 5.3.15 OPZ.

Pytanie nr 312)

W SIWZ jako ocene kryterium wymieniajg Panstwo zastosowanie nieorganicznego materialu filtracyjnego biofiltra o
zywotnosci przekraczajace] 5 lat | zamkniete] konstrukeji biofiltra. Natomiast Opis Przedmiotu Zaméwienia mowi o
otwartym biofiltrze w konstrukeji zelbetowej. Ktore z powyZszych rozwigzan jest wlasciwe dia przedmiotowego
zadania, spetniajace jednoczesnie postawione kryteria oceny.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca powinien przedstawi¢ koncepcje zamknigtej konstrukeji biofiltra z
odprowadzaniem oczyszczonego powietrza emitorem wyprowadzonym na wysokos¢ ~10,60 m powyzej
poziomu terenu i wykonanym z materiatéw odpornych na warunki atmosferyczne | korozje, zakonczonym
zwezka, przy$pleszajaca przeplyw oczyszczonego powietrza.  Przedmiotowy emitor powinien byé
wyposazony w krocce pomiarowe, zamontowane zgodnie z wymaganiami w tym zakresie (Polskg Norma PN-
Z-04030-7) i umozliwiajace przeprowadzenie pomiarow kontrolnych jakosci odprowadzanego powietrza,
Materiat ztoza biofiltra powinien by¢ nieorganiczny | posiadaé zywotno$¢ nie mniejsza niz 5 lat oraz powinien
zapewni¢ osiagniecie wymaganych w OPZ parametréw koficowych oczyszczanego powietrza.

Wykonawca moze zaproponowac hiofiltr otwarty zgodny z opisem projektu budowlanego, lecz wowczas
uzyska mniejsza ilo§¢ punktéw przy ocenie ofert w zakresie kryterium zastosowania materiatu
nieorganicznego o Zywotnoéci przekraczajace] 5 lat i zamknietej konstrukeiji biofiltra.

Pytanie nr 313)

Zgodnie z zapisami opisu technicznego projektu budowlanego w pkt. 13.2. Projektowany system drég cyt: ,Na
odcinku od km ok. 0+045 do 0+078 przewiduje sie do wykonania typowy prefabrykowany mur oporowy” (0 zmignnej
wysokosci 4-5m)

Z uwagi na znaczny zakres robdt, zwigzany z powyzszym, prosimy o podanie obcigzen i innych parametrow
technicznych jakie powinny by¢ ujete w projekcie wykonawczym konstrukcji muru oporowego. '

Odpowiedz Zamawiajacego: Jako uzupelnienie do PB, na wniosek organu wydajacego pozwolenie na
budowe, do projektu dotgczono zat. 11 — “Dobdr przyktadowego, typowego prefabrykowanego elementu
sciany oporowej zelbetowej”. Zatacznik autoryzowany przez konstruktora.

Zamawlajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne i nie wskazuje na producenta, zaakceptowane rowniez
zostanie rozwigzanie polegajace na wykonaniu muru oporowego zelbetowego monolitycznego wykonanego
na budowie.

Pytanie nr 314)
Nie moge znalez¢ ani rysunku ani tabeli z przenosnikami. Jest ich opis; min. szerokosci itp. ale nie ma np. diugosci.
Prosze o informacje czy tych informacji nie ma a jesli s3 to gdzie?

Odpowiedz Zamawiajacego: (zob. odpowiedz na pytanie 298) Opis przedmiotu zaméwienia wraz z projektem
budowlanym, pozwalaja na zaprojektowanie oczekiwanego przez Zamawiajacego ukladu przenodnikéw, w
tym dohoru ich diugosci, katow wznoszenia oraz mocy napedéw. Przedmiotowa instalacja nie jest gotowym
produktem do kupienia na rynku, ale bedzie projektowana zgodnie z przedstawionymi wytycznymi,
uwzgledniajacymi rodzaj odpadéw przewidzianych do transportu i oczekiwana wydajnos¢. Z projektu
budowlanego wynika, iz zasobnik powinien mie¢ diugos¢ minimum 5 m, podajnik wznoszacy ok. 14 m,
natomiast sortowniczy minimum 6 m. Ponadto przenosnik wznoszacy transportujacy odpady z hali nadawy
do hali dojrzewania, powinien mieé¢ dtugosé¢ ok. 13 m. Dobér katow, docelowych diugoscei itd. bedzie
wynikato z projektu wykonawczego i przyjetych ostatecznych rozwiazan technologicznych w tym zakresie.

Pytanie nr 315}

W nawigzaniu do zapisu wzoru umowy par. 15 pkt. 2 ppkt. g) uprzejmie prosimy o podanie czestotliwosci pomiarow
dotyczacych gwarancii technologicznych.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawliajacy nie precyzuje czestotliwosci pomiaréw kontrolnych w okresie
objetym gwarancja, gdyz kazdy pomiar w tym okresie, wykonany na zlecenie Zamawiajacego, czy tez na
wniosek organdw ochrony $&rodowiska lub grupy spotecznej monitorujacej prace zakiadu, powinien
potwierdzaé dotrzymanie wymaganych gwarancjl.

Pytanie nr 316)
Rownoczesnie w zwiazku ze znaczacq wartoscig tych kar (10 % wynagrodzenia umownego brutto) prosimy o
ustalenie limitu kar w wysokosci maksymalnej 50 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto.

Odpowledz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany zapisu w zakresie wysokosci kar.

Pytanie nr 317)
Czy projekt budowlany przewiduje wykonanie instalacji hydrantowej w nowo-projektowang hali? Prosze o wskazanie
miejsc do wigczenia do istniejgcej instalacji. Jaka jest taczna wymagana ilos¢ wody do gaszenia pozaru?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Nie ma obowiazku ani potrzeby stosowania wewnetrzne] instalacji hydrantowej
ze wzgledu na mala gestos¢ obciazenia ogniowego do 500MJ/m2. Instalacja hydrantéw zewnetrznych w
zasadzie pozostaje bez zmian za wyjatkiem konlecznoéci przesunigcia jednego hydrantu.

Pytanie nr 318)
Proszg o przestanie zestawienia obcigzen na posadzki - brak w pliku udostepnionym na stronie internetowe.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje wykonania posadzki
o wytrzymatosci na obciazenia transportowe (tadowarki, pojazdy samocho -dowe) nie mnigjszej niz 110,0
kN/mz2,”

Pytanie nr 319)

Ponawiamy prosbe o udostepnienie dokumentacii obiektow istniejacych. Zamawiajagy odwotuje sie w odpowiedziach
do wizji lokalnej. Jednak wizja fokalna nie pozwala na ocene ilosci | rodzaju robot zakrytych, W zwiazku z tym prosze
0 przedstawienie dokumentacji w szczegolnosci dia;

- podbudow | warstw drogowych oraz rzednych drog,

- podbuddw | warstw placow oraz rzednych posadzki,

- fundamentéw Scian zelbetowych,

- przebiegu i glebokosci kanalu wentylacyjnego, ktdry ma byé obnizany.

Odpowiedz Zamawiajacego: W odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy zamieszcza na swojej stronie
internetowej elementy dokumentacji powykonawcze]j istniejacego zaktadu. Na wniosek oferenta rysunki
réwniez dostepne w siedzibie Zamawiajacego.

Pytanie nr 320)

Zamawiajacy wymaga (str. 43 projektu budowlanego) aby:

"Ponadto nalezy wykonat nastepujace modyfikacje istnigjacych instalacji wentylacyjnych zlokalizowanych w hali
kompostowni: .

» wprowadzi¢ kanaty nawiewajace powietrze z sortowni do hali przyjec i przygotowania wsadu.

Powietrze nawiewac kratkami wentylacyjnymi typu STWS-1025x325/GT z regulacig GT firmy

SMAY. Kanaly wykonat z blachy stalowe] nierdzewnej.

Czy Zamawlajacy dopuszcza zastosowania rozwigzania réwnowaznego do produktu firmy (,...")?
Czy Zamawiajacy wymaga wymiany istnigjacych kanatow czy tez tylko ich przediuzenia kanatami ze stali
nierdzewne] bez wzgledu na aktualny stan techniczny istniejacych kanatéw?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wymaga jedynie przedtuzenia istniejacych kanatéw, prowadzacych

powietrze z sortowni do kompostowni. JednoczeSnie Zamawiajacy informuje, Ze dopuszcza rozwiazania
rownowazne opisywanym.
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Pytanie nr 321)

Zamawiajacy na str. 43 projektu budowlanego dopuszcza aby:

"UWAGA: Obecna instalacja wentylacji zapewni bezpieczenstwo tylko w przypadku, gdy spelnione bedzie zatozenie
technologii (patrz pkt. LIV., 1} polegajace na fym, Ze dostarczane odpady mokre heda na biezaco, w ciagu dane]
zmiany, sortowane w kabinie doczyszczania i transportowane do bioreaktoréw a nie magazynowane w diuzszym
okresie czasu. W przeciwnym wypadku beda powstawaé gazy gnilne typu siarkowodor, amoniak czy tez metan.
Skala tego problemu jest trudna do oszacowania, jednak istnigje niebezpieczenstwo, Ze okresowo, przy nie
sprzyjajacych warunkach, moga byé przekroczone stezenia dopuszcezalne dla pracujacych tam ludzi.

W przypadku zmiany zatozen technologicznych, polegajacej na wydtuzeniu mozliwego okresu magazynowania
odpadéw mokrych nalezy:

- wykonaé uklad dozymetrii gazéw mogacych powstawaé przy procesach gnilnych odpadéw mokrych, np.
siarkowodor, amoniak - wykona¢ uktad dozymetrii metanu pod stropem hali."

natomiast

"Opis przedmiotu zamodwienia". Na stronie 12 Zamawiajacy pisze:

"3.1.7 Wymagania dla instalacji detekcji gazéw

Hala nadawy oraz kabina sortownicza powinny zostaé wyposazone rowniez w system kontroli jakosci powietrza
mierzacy takie parametry jak: siarkowodoér, amoniak; dwutlenek wegla oraz informujacy pracownikow sygnatem
dzwigkowym i wizualnym o wystapieniu przekroczen NDS dla tych substancji. Rozmieszczenie systemu czujnikdw i
sygnalizacji ostrzegawczej zostanie uzgodnione z Zamawiajacym. System winien skladaé sie z czujniki ww. gazdw
oraz centralki, ktbra w razie zaistnienia skazenia generuje alarm I lub Il stopnia, aktywujag jednoczesnie odpowiednie
sygnaty dzwigkowe oraz Swieflne,

System detekciji gazow powinien by¢ wyposazony w zasilanie awaryjne zapewniajace prace przez minimum 60 minut
oraz byé kontrolowany przez program umozliwiajacy archiwizacje i odczyt danych pomiarowych na komputerze w
steréwce kompostowni."

Prosimy o jednoznaczne okre$lenie kidry z powyzszych zapiséw jest wigzacy dla oferentéw tzn. ¢zy wykonanie
instalacji detekeji gazow jest bezwzglednie wymagane czy tez nie, przy zafozeniu ze technologia magazynowania nie
ulegnie zmianie w stosunku do zatozeh okreslonych w pkt. LIV.,1 .

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie zamierza magazynowaé odpadow biodegradowalnych
(mokrych) przez diuzszy okres czasu. Obecnie przedmiotowe odpady przetwarzane sa na biezaco i taki
sposéb postepowania zostanie utrzymany. W zwiazku z powyzszym, w zakresie systemu detekcji gazow,
wigzacymi dla Wykonawcy sg zapisy OPZ.

Pytanie nr 322)

Zgodnie z p. 20 , podpunkt 2 SIWZ przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sig kierowat nastgpujacymi kryteriami:
a) cena (znaczenie kryterium ceny - 70 pkt),b) zastosowanie nieorganicznego materiatu filtracyjnego bicfiltra,

0 zywotnosci przekraczajace] 5 lat 1 zamknietej konstrukeii biofiltra (znaczenie kryterium - 30 pki).
Oferta, ktora proponuje rozwigzania uwzgledniajace powyzsze wymagania ofrzyma 30 punktow. Oferta nie
proponujaca zadnych rozwigzan w powyzszym zakresie nie otrzyma punktow. Prosimy o wyjasnienie lle_punkow
otrzyma oferta proponujgca:

a) zastosowanie organicznego materialu filtracyjnego, o zywotnosci przekraczajacej 5 lat | zamknigtej konstrukgii
hiofiltra;

b) zastosowanie nieorganicznego materiatu filtracyjnego, ¢ Zywotnosci nieprzekraczajacej 5 lat i zamknigtej
konstrukgii biofiltra;

¢) zastosowanie nieorganicznego materiatu filtracyjnego, o zywotnosci przekraczajace] 5 lat i otwartej konstrukeji
biofiltra;

d) zastosowanie nieorganicznego materiahu filtracyjnego, o Zywotnosci nieprze-kraczajacej 5 lat i otwartej konstrukeji
biofiltra;
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e) zastosowanie organicznego materiatu filtracyjnego, o Zywotnosci przekra-czajacej 5 lat i ofwartej konstrukeji
biofiltra;

f) zastosowanie organicznego materiatu filtracyjnego, o Zzywotnosci nieprze-kraczajacej 5 lat i zamknietej konstruki
biofittra;

g) zastosowanie organicznego materiatu filtracyjnego, o Zywotnosci nieprze-kraczajacej 5 lat i otwarte] konstrukgi
hiofiltra.

Odpowiedz Zamawiajacego: Ocena krytetium ,zastosowanie nieorganicznego materiatu filtracyjnego
biofiltra 0 Zywotnosci przekraczajace] 5 lat | zamkniete] konstrukeji biofiltra” zostanie dokonana na
podstawie czeSci merytorycznej oferty odnoszacej sie do zaproponowanej metody zastosowania
hieorganicznego materiatu filtracyjnego biofiltra o zywotnosci przekraczajacej 5 lat oraz zamknietej
konstrukeji hiofiltra zawierajace] opis te] metody. Oferta, ktdra proponuje rozwiazania uwzgledniajgce
powyzsze wymagania (lgcznie) otrzyma maksymalng ilosé 30 punktdw. Propozycje przedstawione przez
Panstwa w punktach a-g nie bedg punktowane w tym kryterium,

tj. kryterium b).

Pytanie nr 323)

W par. 15 ust. 2 g) Wzoru umowy w sprawie zaméwienia publicznego (cz. Il SIWZ) wsdmeje nastepujacy zapis:
+Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za kazdy przypadek niedotrzymania parametréw dotyczacych
gwarancji technologicznych w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.” Prosimy o potwierdzenie, ze
powyZzszy zapis obowigzuje w okresie 36-miesiecznych gwarancji jakosciowych i dotyczy parametrow
technologicznych wymienionych w p. 5.3.15 Opisu przedmiotu zaméwienia ust. ,Gwarancje technologiczne”.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza, ze powyZzszy zapis obowiazuje w okresle 36-
miesigcznych gwarancji jakosciowych i dotyczy parametréw technologicznych wymienionych w p. 5.3.15
Opisu przedmiotu zaméwienia ust. ,Gwarancje technologiczne”.

Pytanie nr 324)

W celu dobrania cdpowiednich parametrow technologicznych systemu oczyszczania powietrza dla projektowanej
rozbudowy prosimy o podanie rodzajow zameczyszczen oraz ich stezen w powietrzu wylotowym z bioreaktorow
obecnie funkcjonujacej instalacii.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy informuje, iz dobor odpowiednich parametréw technologicznych
systemu oczyszczania powietrza dla projektowane] rozbudowy winien sie odbyc w odniesieniu do
parametrow, ktére bedzie generowata zastosowana przez Wykonawce technologia. W zwlazku z powyzszym
dane o rodzaju zanieczyszczen i ich stezeniach w powietrzu wylotowym, Wykonawca powinien pozyska¢ od
dostawcy technologii.

Pytanie nr 325)

W celu dobrania odpowiednich parametrdw technologicznych systemu oczyszczania powietrza dla projektowane]
rozbudowy prosimy o informacje, jakie sg stezenia odorow w powietrzu wylotowym z bioreaktorow obecnie
funkcjonujacej instalacii.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy informuje, iz dobér odpowiednich parametrow technologicznych
systemu oczyszczania powietrza dla projektowane] rozbudowy winien sie odbyé w odniesieniu do
parametrow, ktore bgdzie generowata zastosowana przez Wykonawce technologia. W zwiazku z powyZszym
dane o stezeniach odorantéw w powietrzu wylotowym z bioreaktoréw, Wykonawca powinien pozyskaé od
dostawcy technologii.

Pytanie nr 326)

W p. 3.1.2 Opisu przedmiotu zamowienia znajduje sie nastepujacy zapis dotyczacy rozdrabniania,
doczyszczania i obrobki biologiczne] odpaddw : ,Po rozdrobnieniu, odpady przeno$nikiem ta$mowy
rozdrabniacza o szerokosci 1000 mm, bedg podawane na podajnik zasypowy rewersyjny, a stamtad
podajnikiem wznoszacym zostana przekazywane do kabiny sortownicze]. W przypadku odpadéw po fazie
intensywnego kompostowania, tadowarka bedzie je podawala na podajnik zasypowy rewersyjne jw., a ten na
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podajnik wznoszacy kierujacy je do hali dojrzewania.” Na rysunku B-676.2.01 pokazano zasobnie jako przenosniki
jednokierunkowe, co wydaje sig celowe ze wzgledu na okreslony kierunek przenoszenia odpadoéw, jednak stoi w
sprzecznosci z przytoczonym wyzej opisem. Prosimy o potwierdzenie, ze podajniki nalezy wykonat jako
jednokierunkowe.

OdpowiedZ Zamawiajacego: Na planie B-676.1.04 zaznaczono podajnik zasypowy kierujacy odpady na
przenosnik wznoszacy do kabiny sortowniczej. Zamawiajacy oczekuje, ze zasobnik ten bedzie wyposazony
w podajnik rewersyjny, ktory bedzie kierowat odpady na podajnik wznoszacy do kabiny sortowniczej lub na
podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania. Przy takim rozwiazaniu podajnik kierujacy odpady do hali
dojrzewania nie bedzie musiat mie¢ whasnego zasobnika.

Pytanie nr 327)

W zwiagzku z odpowiedzig Zamawiajacego z dnia 23.02.2015 r. na pytanie nr 17 prosimy o potwierdzenie, ze w
przypadku zastosowania przez Wykonawce rozwigzania zaproponowanego w Opisie przedmiotu zaméwienia w
postaci linii (kabiny) sortowania recznego nie bedzie miat zastosowania warunek zmniejszenia ilosci odpadow
przeznaczonych do kompostowania/stabilizacji 0 minimum 20% masy wejSciowej poprzez wydzielenie materiatow
nie ulegajacych biodegradacji i tym samym Zamawiajacy nie bedzie wymagat Gwarancji technologicznej opisanej w
p. 5.3.15 lit. d) Opisu przedmiotu zaméwienia w odniesieniu do Iinii technologicznej sortowania odpadéw
biodegradowalnych. uwzglednienia ich w ofercie prosimy o przesuniecie terminu skladania ofert o 14 dni, ). do dnia
23.03.2015+.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza, iz warunek zmnigjszenia llosci odpadéw kierowanych
do kompostowania/stabilizacji o minimum 20% masy wejSciowe] poprzez wydzielenie materiaiow nie
ulegajacych bhiodegradacji dotyczy rozwiazania alternatywnego dia linii sortowania recznego, a tym samym
gwarancja w tym zakresie nie bedzie wymagana w przypadku zastosowania rozwigzania w postaci kabiny
sortowniczgj.

Pytanie nr 328}

W zwigzku ze znaczna iloscig wyjasnien udzielonych przez Zamawiajacego w dniach 09, 23 i 24.02.2015r. oraz
koniecznoscig uwzglednienia ich w ofercie prosimy o przesunigcie terminu sktadania ofert o 14 dni, . do dnia
23.03.2015r,

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy przesuna} termin sktaclania i otwarcia ofert na dzien 23.03.2015r.
Informacja zostata zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego.

Pytanie nr 329)
Czy termin realizacji inwestycji w 7 miesigcy obejmuje takze uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Termin realizacji umowy (7 miesiecy od podpisania umowy) obejmuje uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

Pytanie nr 330)

Ze wzgledu na bardzo slabe warunki gruntowe nasuwa sig pytanie o dodatkowe zastosowanie pod warstwa posadzki
betonowej - siatki lub geowtdkniny w celu rozkladu réwnomierego obcigzeh i uniknigcia przenoszenia istnigjacych
spekari na nowg posadzke.

Odpowiedz Zamawiajacego: Pytanie dotyczy inwestycji pn.: ,Zabudowa istniejacego placu dojrzewania,
magazynowania i obrobki koricowe] kompostu/stabilizatu zamknietq hala wraz z systemem ujecia |
oczyszczania powietrza z jej wnetrza w Bielsku-Biatej w ramach Projektu pn.: ,Budowa kompleksowego
systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska - Biatej i gmin powiatu bielskiego” Projekt Nr
POI18.02.01.00-00-003/08" (4/ZP/ZG 02015}

Pytanie nr 331)
Czy wyposazenie pomieszczen socjalnych w meble ruchome wehodzi w zakres przetargu.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zakresem zamoOwienia objete jest réwniez wyposazenie w meble ruchome
pomieszczen socjalnych,

Pytanie nr 332)

W nawigzaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej prosze o potwierdzenie, iz konstrukcja stalowa i sciany zelbetowe
maja by¢ rozebrane i przewiezione w miejsce wskazane przez Zamawiajgacego na terenie zakladu ? Utylizacja jest
po stronie Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza, ze konstrukcje stalowa nalezy zdemontowaé
w sposob umozliwiajacy ponowny montaz, elementy nalezy przetransportowaé i zfozy¢ w miejsce wskazane
na terenie ZGQ. Utylizacja elementow betonowych oraz zelbetowych nalezeé bedzie do Zamawiajacego pod
warunkiem rozdrobnienia ich przez Wykonawce do maksymalnych rozmiaréw pojedynczych (nie
pofaczonych ze soba np. zbrojeniem) elementéw 50 cm x 50 cm x 80 cm, i przewiezienie na plac kruszenia
znajdujacy sie na terenie ZGO. Postepowanie z pozostatymi odpadami zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu
Zméwienia p. 5.3.9 ,,Ochrona srodowiska”

Pytanie nr 333)
W nawiazaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej prosze o wskazanie migjsca sktadowania urobku z wykopow.
Prasze o potwierdzenie, iz utylizacja niewykorzystanych mas ziemnych jest po stronie Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Podczas wykonywania prac Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce
skladowania urobku ziemi z wykopow ktdre bedzie znajdowato sie na terenie ZGO.

Pytanie nr 334)
Prosimy o przekazanie dokumentacji geologiczngj dla tematu — Rozbudowa budynku kompostowni 0 nadawe
i dodatkowe bioreakiory.

Odpowiedz Zamawiajacego: Posiadana przez Zamawiajacego dokumentacja geotechniczna zostata
udostepniona na stronie internetowej Zamawiajacego.

Pytanie nr 335)

Ze wzgledu na brak dokumentacfi powykonawczej (odpowiedZ nr 151, 201), brak rysunkéw w formacie DWG
{odpowied? nr 213), brak inwentaryzacji kabli tefefechnicznych na terenie budowy (odpowiedz nr 221) wnosimy o
przeprowadzenie ponownsj wizji lokalnej ferenu budowy z umoZliwieniem przeprowadzenia niezbednych
inwentaryzacji poprzez dokonanie odkrywek we wskazanych przez Wykonawce miejscach:

Istnigjgcef hall kompostowni
o Posadzki
Podbudowy
Fundamentow
Instalacii podposadzkowych
Instalacji elektrycznych
Ztgczy kablowych
Systemu SAP
Systemu LAN

Planowanej rozbudowy o nowe bioreaktory i nadawe
» Posadzek utwardzonych
o Podbudowy
s Sieci | instalacji podziemnych

Odpowiedz Zamawiajacego:

W zamieszczonym do przetargu projekcie budowlanym uwzglednione sa elementy istniejacej kompostowni wraz z
opisem czy dany element pozostaje czy tez nalezy go usungé. Ponad to zamawiajacy umiescit ha swojej stronie
internetowej (na prosbe oferenta) dokumentacje powykonawcza w zakresie zadanych elementéw (przebieg kanatu
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wentylacyjnego rys. nr 8-620.05, przekrd) przez kanat wentylacyjny rys. nr S-620.10, rzut fundamentow
kompostowni i wiaty rys. nr B-453.01, tawy 12c_3,2 rys. nr B-453.08, stopy 12a_3,1 rys. nr B-453.04, stopy 12¢_3,1
rys. nr B453.07, drogi plansza wymiarowa rys. nr D-24.01, place pod wiatami rys. nr B-525.05, profil L_K1_K rys. nr
24.10, profil M_N rys. nr D-24.11, przekroje poprzeczne rys. nr D-24.15, przekroj typowy rys. nr D-24.04, typ D
posadzka pod wiatami, warstwy drogowe opis techniczny).

Zamawiajacy w tresci IDW p. 4 zacheca do przeprowadzenia wizji lokalnej na ferenie zakfadu aby oferent poznat
warunki realizacji inwestycji oraz zapoznat sie naocznie z elementami podlegajacymi usunigciu, przebudowie lub
likwidaciji.

Zamawiajacy nie udostepnit dokumentacji powykonawcze] istniejacych tunell kompostowania poniewaz nie sa one
przedmiotem niniejszego zamdwienia.

Zamawiajacy nie udostepnit dokumentacji powykonawczej w formacie edytowalnym dwg. Poniewaz na tym etapie
realizacji nie jest to celowe.

Podczas wizji lokalnych na terenie zakladu oferenci maja pebny i nieograniczony wglad do wszystkich elementow
zwigzanych z planowana inwestycjg szczegolnie tych widocznych , na wniosek oferenta mozliwy jest réwniez
wglad do posiadane] przez Zamawlajacego dokumentacji powykonawcze] w ktdrej naniesione sa elementy mnigj
widoczne.

W przypadku jakichkolwiek niejasnosci i watpliwosci Zamawiajgcy wnosi o przeprowadzenie ponownej wizji na
terenie zakladu. Na wczesniejszy wniosek oferenta umozliwione zostanie przeprowadzenie niezbednych
inwentaryzacji poprzez dokonanie odkrywek w wymaganych miejscach. W zwiazku koniecznoscia niezakiéconego
funkcjonowania na 3 dni przed dokonaniem przedmiotowych odkrywek nalezy ich miejsce i zakres uzgodni¢ z
przedstawicielem zamawiajacego. Wykonanie odkrywek oraz przywrocenia miejsc odkrywek do stanu pierwotnego
odbedzie sie staraniem i na koszt Oferenta.

Pytanie nr 336)

Ze wzgledu na koniecznos¢ realizowania prac przy jednoczeshym funkcjonowaniu istniejacej kompostowni,
Zamawiajacy wymaga realizacji rozbudowy efapami w rozdziale na realizacje nadawy oraz bioreaktorow (odpowiedz
nr 124). Uwzgledniajac powyzsze oraz odpowiedz nr 126, méwiaca o wymogu przedstawienia dokumentow
odhiordéw czgsciowych w tym dokumentacii powykonawczej, protokolow odbioru elementow

zanikajacych, certyfikatow i deklaracji zgodnosci na materiaty | urzadzenia oraz wymog Zamawiajacego, dotyczacy
weryfikacji projektow wykonawczych (odpowiedz nr 154) w tym brak mozliwosci etapowego wykonania projektow
wykonawczych (odpowiedz nr 225) stwierdzié nalezy, ze:

7 miesigczny termin realizacji zadania wraz z terminem rozruchow technologicznych, trwajacych 5 - 6 tygodni jest
hiemozliwy do spetnienia.

Czas przekazania projektu budowlanego wraz z prawami autorskimi i wykonania kompletnych projektow
wykonawczych od momentu podpisania umowy | wymagaj okoto 6-7 tygodni. Zatwierdzenie projektu ze strony
Zamawiajacego to kolejne 1 - 2 tygodnie. Rozpoczecie rozruchu instalacii technologicznej moze nastapic po
zakofczeniu prac | uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie zakladu i trwaé bedzie minimum 5 — 6 tygodni. Czas
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie to 6 - 7 tygodni.

Odliczajac od 7 miesiecy czas potrzebny na: projekt wykonawczy, jego zatwierdzenia, rozruch technologiczny,
pozwolenie na uzytkowanie - pozostaly czas na etapowa realizacjg rozbudowy w rozdziale na realizacje nadawy i
bioreaktoréw to jedynie 7- 8 tygodni. Z technologicznego punktu widzenia jest to niemozliwe.

Dlatego ponawiamy pytanie nr 4 z dnia 17 lutego 2015r. ,Ze wzgledu na zlozonos¢ inwestycji, koniecznosé

wykonania projektow wykonawczych, prace na czynnym zakiadzie prosimy o zmiang terminu z 7 miesiecy na 9
miesiecy. Dotyczy to takZe pkt. 1.6 opisu przedmiotu zamoéwienia”.
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Odpowiedz Zamawiajacego:

W tresci odpowiedzi na pytanie nr 124, Zamawiajacy nie wymaga realizacji rozbudowy etapami w rozdziale
na realizacje nadawy oraz bioreaktorow a jedynie wyraza swoja opinie. Wykonawca bedzie zobowiazany tak
prowadzié prace aby podczas realizacji zaktad mogt funkcjonowaé.

W tresci odpowiedzi na pytanie nr 126 Zamawiajacy wymienit dokumenty odbiorowe kiére sa wymagane
migdzy innymi przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego podczas odbioru inwestycji i
udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie. Zakres wymaganych dokumentow odbiorowych wymienionych przez
Zamawiajgcego nie wykracza poza wymagania objete przepisami i ogélnie przyjetymi normami.

Pytanie nr 337)

Z Opisu Przedmiotu Zamowienia (pkt3.2.6 Budynek socjalno - biurowy) wynika, iz ,przedmiotowy budynek
powinien by¢ odpowiednio wentylowany, klimatyzowany, ogrzewany i zabezpieczony przed wplywem warunkdw
atmosferycznych panujacych na kompostowni | w jej sasiedztwie, w tym zabezpieczony np.: kurtynami powietrznymi
przed pytami i owadami.” Nie ma jednak zadnych dodatkowych informacji na temat klimatyzacii i kurtyn powietrznych
w opisie technicznym i na rysunkach. Prosimy o podanie informacji, ktore pomieszczenia powinny byt
kiimatyzowane oraz gdzie i jakie kurtyny powietrzne powinny by¢ zastosowane (kurtyny ciepte, z nagrzewnicg
elektryczna/wodna, jaki zakres temperatury, boczne czy gdre).

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wymaga aby: pomieszczenie analiz nr 1.2, jadalnia nr 1.3,
pomieszczenie biurowe 1.4, pomieszczenie biurowe 1.5 byly pomieszczeniami kiimatyzowanymi. Nalezy
przewidzieé dwie kurtyny powietrzne, elektryczne, zamontowane nad drzwiami wejsciowymi z zewnatrz oraz
nad drzwiami faczacymi nowoprojektowane zaplecze socjalno-biurowe z istniejacym pomieszczeniem
kompostowni, Kurtyna wyposazona w specjalistyczng dysze powietrzna umozliwiajacg ochrone przed
dostepem owaddéw oraz pytow, zimne / cieple powietrze. Szeroko$é kurtyny dobrana odpowiednio do
szerokosci drzwi. Sterowanie automatyczne sprzezone z otwarciem drzwi, wylaczenie z op6znieniem.

Pytanie nr 338) _

Wzor Umowy, par. 15.2.b) - Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za zwlokg

w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki liczonsj od dnia wyznaczonego na usuniecie wad; czy
Zamawiajacy akceptuje zmiane wysokosci kary na 0,1 %?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian zapisu w § 15.2.b) Projektu Umowy.

Pytanie nr 339}
Wzor Umowy, par. 15.2.b} Prosimy o potwierdzenie, iz wyznaczony na usuniecie wad termin bedzie terminem
technicznie mozliwym.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajgcy nie przewiduje aby termin usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze koficowym byt diuzszy niz 7 dni. W zwiazku z tym Wykonawca powinien dotozyé wszelkich staran,
aby usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych na odbiorze koncowym nie trwato diuzej niz 7 dni.

Pytanie nr 340)
Czy Zamawiajacy akceptuje wprowadzenie limitu kar z wszystkich tytutdw na poziomie wyzszym niz 15 % wartosci
umowy brutto?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie wprowadza zmian w Projekcie umowy
w przedstawionym zakresie.

Pytanie nr 341)
Czy sq jakies wymagania dotyczace ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji kabin sortowniczych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamowienia p. 3.1.6.
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Pytanie nr 342}
Czy podajnik zasypowy jest umiejscowiony nad poziomem posadzki, czy moZe jest to przenosnik kanatowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Podajnik zasypowy jest projektowany nad poziomem posadzki. Nie jest to
przeno$nik kanatowy.

Pytanie nr 343)
Prosimy ¢ podanie zatozen - wytycznych dla systemu oczyszczania powietrza:

1. Jaka jest wielkos¢ substancji odorowych wyrazonych w jednostce ou./m2s?
2. Jakie jest stezenie zapachowe wyrazone w jednostce oue/m®?
3. Jakie jest szacowane stgzenie amoniaku i siarkowodoru?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy informuje, iz dobér odpowiednich parametréw technologicznych
systemu oczyszczania powietrza dla projektowanej rozbudowy winien si¢ odbyé w odniesieniu do
parametrow, ktore bedzie generowata zastosowana przez Wykonawce technologia. W zwiazku z powyzszym
dane o rodzaju zanieczyszczeni i ich stgzeniach w powietrzu wylotowym, jak réwniez dane o stezeniach
odorantow, Wykonawca powinien pozyska¢ od dostawcy technologii.

Jednoczesnie dane literaturowe wskazuj, iz stezenie odorantow w powietrzu poprocesowym moze wynosic
od 10000-60000 oug/m3, Stezenhie amoniaku moze natomiast ksztaltowaé sie na poziomie do 100-400 ppm, a
siarkowodoru od 1-14 ppm.

Pytanie 344)
Czy Zamawigjacy dopuszeza dwukierunkowy przeptyw powietrza przez bloreaktor przy  zachowaniu
w bioreaktorze podcisnienia niezaleznie od kierunku przeplywu powietrza?

Uzasadnienie: Dwukierunkowy przeptyw powiefrza zapewnia:
(a) wyrdwnywanie temparatury wewnatrz pryzmy,
(b) zachowanie nalezytej wigetnosci wsadu,

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania rozwiazan zamiennych w zakresie
instalacii napowiefrzania odpadéw w bioreaktorach i podtrzymuje wymagania w tym zakresie zawarte w OPZ

Pytanie 345)
Czy Zamawiajgoy dopuszcza zmiane ukladu kanatow napowietrzajgcych z prostopadiych do osi podiuzngj bloreaktora na
rownoiegle do osi podtuznsj bioreaktora?

Uzasadnienie; Wymagany przez Zamawiajacego uklad kanatow napowietrzajacych prowadzi:

(a) do nieprawidiowego rozktadu przeptywu powietrza, 0 czym zamawiajacy ma okazje juz sie przekonaé, w
szczegdlnosci 2ze zamawiajacy wymaga 7 krotng wymiane powietrza w biore-aktorze (taka wymiana bedzie
prowadzita do wysuszenia wsadu) co spowoduje duze predko$ci powietrza w kanatach i nieréwnomierny jego
rozkfad,

(b) do szybszego zuzycia {wylamywania) krawedzi kanatdw w trakcie pracy ladowarki.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza jedynie zastosowanie kanatdéw podiogi bioreaktora
zgodnych z opisem projektu lecz o innych wymiarach, wynikajacych w szczegélnosci z przyjetego
ostatecznego rozwigzania technologicznego, pod warunkiem jednak zachowania podcisnieniowego systemu
obiegu powietrza w bioreaktorze, realizowanego poprzez odsysane zuzytego powietrza przez podioge
bioreaktora. Ponadto zmiana wymiaréw kanaidéw nie moze przekladaé sie na zmniejszenie powierzchni
czynnej podiogi lecz powinna skutkowaé poprawa natleniania stabilizowanego/kompostowanego materiaty,
w odniesieniu do rozwiazania z OPZ.

Pytanie 346)

Czy Zamawiajacy zapewni wystarczajace, ilo$¢ materiatu strukturalnego aby obnizyé gestos¢ wsadu do wartosci
okreslanej w procesie kompostowania jako optymalna?
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Uzasadnienie:W odpowiedzi na pyt. 278, Zamawiajacy informuje, ze gestos¢ wsadu do bioreaktoréw mozZe
dochodzic do 800 kg/m?®. Nalezy w tym migjscu wskazaé, Ze jest to wartosé znacznie wyzsza (o 60%) od optymalne]
(500 kg/m3). Tak duza gestos¢ materialu wsadowego spowoduje trudnosci w prawidiowym napowietrzaniu pryzmy
wewnatrz bioreaktora i bedzie miata wptyw na nieréwnomierng temperature w pryzmie oraz wywota duze farcie
statyczne.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy informuije, iz podana gesto§é odpadéw kierowanych do procesu
jest gestoscia odpadéw na wejéciu do kompostowni i wynika m.in. ze sposobu ich zbiérki i transportu -
prasowania w trakcie transportu. Z zatozen projektu wynika, 12 odpady jw. beda przygotowywane do
procesu, w efekcie czego ich struktura ulegnie rozluznieniu. Etap przygotowania zaklada réwniez
wprowadzenie odpowiedniej ilosci materiatu strukturalnego jezeli bedzie to konieczne. Zamawiajacy
zapewnia materiat strukfuralny w celu obniZzenia gestosci wsadu do warto$ci wymaganych przez
zastosowang technologie.

Pytanie 347)

Czy zamawiajacy dopuszcza ograniczenie opomiarowania i kontroli wilgotnosciw ~ pryzmach, ktére w  chwil
obecnej sprowadza sig do bilansy wodnego: woda w pryzmie+woda w powietrzu wywiewnym+ woda w odciekach,
przy zachowaniu gwarancji skutecznego procesu kompostowania w zakreslonym przez Zamawiajacego okresie.

Uzasadnienie: Z punktu widzenia procesu kompostowania takie opomiarowanle niczemu nie stuzy. Wymagania
Zamawiajacego prowadzg do koniecznosci stworzenia skomplikowanego oprogramowania analizujace ilosci wody w
réznych punktach procesu, ktére nie wplywa na skutecznoét procesu kompostowania, generujac jedynie koszty
eksploatacyjne.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dopuszcza ograniczenia opomiarowania procesu
kompostowania/stabilizacijl | podtrzymuje wymagania OPZ w tym zakresie.

Pytanie 348}

Czy Zamawiajacy dopuszcza usunigcie nastepujacego opomiarowania:
{a) pomiar temperatury odciekdw,
(b) pomiar ilosci tlenu w powietrzu kierowanym do biofiltra,
{c) pomiar tlenu w powietrzu procesowym?

Uzasadnienie:

(a) Zwracamy si¢ o wyjasnienie czemu ma to sluzy¢ poza generowaniem kosztow kapitatowych i eksploatacyjnych?
(b) jaka wielkos¢ fizyczng powinien ten pomiar zmieniad, poza faktem Zze taki pomiar jest niewiarygodny - czujniki
tlenu ulegajg bardzo szybko zabrudzeniu, wymagajg kalibracji - jednym stowem pomiar staje sie niewiarygodny

(¢) nie bardzo wiadomo co to oznacza, gdzie ten pomiar nalezy dokonywaé - pomiar staje sie niewiarygodny.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy nie dopuszcza ograniczenia opomiarowania procesu
kompostowania/stabilizacji | podtrzymuje wymagania OPZ w tym zakresie.

Pytanie 349)
Czy zamawiajacy dopuszcza oddzielne sterowanie ptuczka, niezaleznie od sterowania procesem kompostowania?

Uzasadnienie:  Pluczka jest homogenicznym urzadzeniem, dziatajacym niezaleznie od procesu kompostowania.
Zwykle jest przedmiotem dostaw niezaleznie od dostaw instalacji kompostowania. Posiada wiasny system kontroli i
sterowania, w ktorym mierzonym parametrem jest pH roztworu i na tej podstawie jest dozowany kwas a nastepnie
usuwany jest z pluczki siarczan amonu. Sterowanie pluczka nie ma zadnego wptywu na rozklad temperatury w
bioreaktorach i sterowanie iloScig powietrza w bioreaktorach.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania dwéch niezaleznych ukladow
strefowania dla instalacji kompostowania i instalacji oczyszczania powietrza.
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Pytanie 350)
Na podstawie jakiego przepisu Zamawiajacy opisuje wymagania AT4<18 mgQOs/g s.m.  dla kompostu?

Uzasadnienie: Rozporzadrenie w sprawis MBP parametr AT4 odnosi do odpadu ¢ kodzie 19 12 99.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy przyjat, iz parametrem kontrolny prawidiowo przebiegajacego procesu kompostowania bedzie
AT4 i wymaga aby jego wartos¢ po fazie intensywnej ksztaliowata sie na poziomie nizszym niz 18
mg0:/g.s.m, cho¢ nie ma regulacji prawnych w tym zakresie. Takie podejscie nie jest jednak sprzeczne z
prawem, a przyjety parametr wywodzi sie wiadnie z procesow obrébki biologicznej odpadow -
kompostowania, skad zostal zaadaptowany na potrzeby procesu stabilizacji tlenowej odpadéw, ktory to
proces jest identyczny pod wzgledem biochemicznym z procesem kompostowania.

Pytanie nr 351)

Zgodnie z odpowiedzig Zamawiajacego na pytanie nr 322 oferty proponujace rozwigzania opisane w  punktach
od a) do @) wspomnianego wyzej pytania nie bedg punktowane

w kryterium b, tj. ,zastosowanie nieorganicznego materiatu fittracyjnego biofiltra, o zywotnosci przekraczajacej 5 lat i
zamknietsj konstrukcji biofiffra (znaczenie kryterium — 30 pkf)”. Zgodnie z odpowiedzig Zamawiajacego na
pytanie nr 312 ,Wykonawca moze zaproponowaé biofittr ofwarly zgodny z opisem projekiu budowlanego, lecz
wowczas uzyska mniefszq ilos¢ punktdw przy ocenie ofert w zakresie kryterium zastosowania matetialu
nigorganiczneqo o ZywotnoSci przexraczajacef 5 lat | zamknietej konstrukcji biofilfra.” Biorac pod uwage, ze
rozwigzania podane w punktach ¢, d, e oraz g pytania nr 322 zawierajg biofiltr o konstrukcji otwartej, prosimy
0 wyjasnienie powstalej sprzecznosci pomigdzy odpowiedziami na pytanie nr 312 a 322. Czy kazda oferta
proponujgca rozwigzania zawierajgce biofiltr o konstrukcji otwartej nie bedzie punktowana w  kryterium b
{,zastosowanie nieorganicznego materiatu filfracyjnego biofittra, o Zywotnosci przekraczajacej 5 lat i zamknietey
konstrukcji biofiffra’) tak samo jak oferta nie proponujaca zadnych rozwigzan w powyzszym zakresie w czesci
merytorycznej oferty, czy tez ,uzyska mniejsza, ilos¢ punktow™ w wyzej wspomnianym kryterium, a jesli tak, to jaka,

Odpowiedz Zamawiajagcego: Zamawiajacy, po dokonaniu analizy prawnej informuje, ze ocena kryterium
yzastosowanie nieorganicznego materiatu filtracyjnego biofiltra o Zywotnosci przekraczajacej 5 lat |
zamknietej konstrukcji biofiltra” zostanie dokonana na podstawie czesci merytorycznej oferty odnoszacej
si¢ do zaproponowanej metody zastosowania nieorganicznego materiatu filtracyjnego biofiltra o zywotnosci
przekraczajacej 5 lat oraz zamknietej konstrukcji biofiltra zawierajacej opis tej metody. Oferta, ktéra
proponuje rozwiazania uwzgledniajace powyisze wymagania (facznie) otrzyma maksymalng ilosé 30
punktow,

W pozostatych przypadkach, gdy Wykonawca nie zaproponuje wiw rozwigzania nie otrzyma punktacji w tym
kryterium (, kryterium b”}. Zamawiajacy dokonuje sprostowania na odpowiedz nr 312 w nastepujacy sposodb.
Wykonawca moZe zaproponowa¢ biofiltr otwarty zgodny z opisem projektu budowlanego, lecz wéwczas
uzyska mniejsza ilosé punktéw przy ocenie ofert.” Zamawiajacy zatem nie dokonuje modyfikacji w
powyzszym zakresie.

Pytanie nr 352)

Prosimy 0 potwierdzenie, ze kazda oferta proponujaca zastosowanie materialu nieorganicznego o zywotnosci
przekraczajgcej 5 lat i zamknigtej konstrukeji biofiltra ofrzyma maksymalna ilos¢ punktow (30 punktow)

w Kkryterium b (,zastosowanie hisorganicznego materiaiu fiftracyjnego biofiltra, o Zywotnodci przekraczajacej 5 fat

i zamknietej konstrukcji bicfiltra”) bez wzgledu na rozwigzanie konstrukcyjno — materiafowe przedstawione w opisie
zataczonym do oferty, a jesli nie, prosimy o podanie obiektywnych kryteridw oceny oraz zasad punktacji w tym
kryterium.,

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza, ze oferta proponujaca zastosowanie nieorganicznego

materiafu filtracyjnego biofiltra, o zywotnosci przekraczajacej 5 lat i zamknietej konstrukcji biofiltra”) bez
wzgledu na rozwiagzanie konstrukcyjno — materialowe przedstawione
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w opisie zalaczonym do oferty otrzyma maksymalna ilos¢ punktow w tym kryterium tj. 30 punktow.
Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze nie dokonuje zmiany w przedstawionym kryterium oraz zasad jego
punktacji.

Pytanie nr 353}

Z przedstawione] dokumentacji wynika, iz bramy wjazdowe powinny by¢ wyposazone w UPS do awaryjnego otwarcia
po zaniku napigcia, sprzezony z systemem detekcji gazéw oraz wyposazone w system monitorowania czaséw
otwarcia, uktad sygnalizacji optyczne] i dzwigkowe] wskazujacej przekroczenia czaséw otwarcia i system
raportowania | archiwizacji danych w systemie typu SCADA z moZliwoscig odczytu i kontroli na komputerze w
steréwee kompostowni. Prosimy o informacjg czy nalezy wyceni¢ tylko podpiecie sie do juz funkcjonujacego systemu
SCADA (jesli tak to prosimy o podanie jego parametréw)?

Jezeli nalezy przewidzie¢ utworzenie nowego, kompletnego systemu typu SCADA wraz z urzadzeniami |
oprogramowaniem prosimy o podanie wytycznych dla niego — jaki ma to by¢ system SCADA, jaka jest przewidywana
liczba sygnatow wejst i wyjsc? '

Czy dia inwestycjii pn. Zabudowa istniejacego placu dojrzewania (nr ref. 4/2P/2G0/2015) i Rozbudowa budynku
kompostowni (nr ref. 3/ZP/ZG0/2015) nalezy przewidzie¢ dwa oddzielne, kompletne systemy typu SCADA czy
nalezy je zintegrowac? Jezeli nalezy je zintegrowat, jak bedzie wygladal podziat prac jesli obie inwestycje beda
realizowane przez rbznych Wykonawcow?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnle z projektem budowlanym oraz OPZ Zamawiajacy nie wymaga podpigcia
sie do istniejacego systemu typu SCADA. Nalezy opracowad system typu SCADA zgodnie z projektem
wykonawczym w uzgodnieniu z Zamawia- jacym. Wykonawca moze zaprojektowaé oddzielny, niezalezny
system typu SCADA.

Wiesicu Pasterpe
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