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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST - 00
WYMAGANIA OGOLNE I TECHNOLOGICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja stanowi zbiér wymagan wspdlnych dla zadania pod nazwg.:

JProjekt budowlany obiektéw projektowanych w ramach Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw
Komunalnych ( PSZOK) w Bielsku-Biatej przy ul. Szypréw na dziatce nr 1874/19, obreb: 0033
Miedzyrzecze Gdrne, jednostka ewidencyjna : Bielsko-Biata.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i wykonaniu robét bedacych przedmiotem zamdéwienia.

Dokumentacja przetargowa powinna zawierac :

- przedmiary robét

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
- wzor oferty

- wzOr umowy

1.3. Zagospodarowanie terenu

1.3.1. Projektowane elementy zagospodarowania terenu:
- KONTENER SOCJALNO-BIUROWY
- ZADASZONE BOKSY MAGAZYNOWE
- MAGAZYN ODPADOW
- RAMPA ROZEADUNKOWA Z ZADASZENIEM
- WAGA SAMOCHODOWA
- NIEZBEDZNA IFRASTRUKTURA TECHNICZNA
- NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

1.4. Zakres irodzaj robét objetych SST
Roboty budowlane

- Roboty ziemne
— Roboty betonowe i zbrojarskie
- Roboty murarskie



— Montaz konstrukgji stalowych
— Roboty blacharskie i dekarskie
- Montaz stolarki - bramy

- Nawierzchnia zwirowa

- Wykonanie ogrodzenia

Prace towarzyszace iroboty tymczasowe

— zagospodarowanie placu budowy

— prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem i realizacja obiektu

- zapewnienie czystosci na placu budowy i terenie przylegtym z uwagi na
transport i prace budowlane.

1.5. Informacje o terenie budowy.

Teren budowy zostanie udostgpniony zgodnie z warunkami umowy. Jezeli potrzeby budowy beda
wymaga¢ dostgpu poza ten teren, organizacja i zabezpieczenie mozliwosci dostgpu nalezy w catosci do
obowiagzkéw Wykonawcy.

Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostgpem 0s6b
nieupowaznionych. Oprdécz tego Wykonawca dochowa warunkéw zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikéw majatkowych i materialéw przez caty czas trwania Umowy.

1.6. OKkreslenia podstawowe.

ST — Specyfikacja Techniczna warunkéw wykonania i odbioru rob6t — warunki ogdlne

SST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna warunk6w wykonania i odbioru robét

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg rob6t i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Wykonawca — strona umowy bedaca Generalnym Realizatorem Inwestycji wg pkt 1.1.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przedmiar robdt - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja

Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, obowigzujagcymi przepisami i normami, jak rowniez za wszystkie materiaty i
sprzet stosowany na budowie od daty przejecia placu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

1.8. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Umowie przekaze Wykonawcy:
- teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
- dziennik budowy
- egzemplarz Dokumentacji Projektowe;j
- kompletng Specyfikacje techniczng

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanego mu terenu budowy do chwili
wydania Protokotu Odbioru Koncowego.

1.9. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy winny by¢ prawidtowo zabezpieczone przed utratg lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni dostep Inspektorowi i Zamawiajagcemu do wszelkich dokumentéw budowy.

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest podstawowym dokumentem prawnym, obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w toku wykonywania robét.

Sposéb jego prowadzenia jest uregulowany w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami)
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ dokonany czytelnie, w sposéb uniemozliwiajacy jego
usuniecie, w porzadku chronologicznym, bez przerw. Dokumenty stanowigce zatgczniki do Dziennika
Budowy winny by¢ ponumerowane, opatrzone datg i podpisami Wykonawcy i Inspektora.

Dokumenty potwierdzajgce jakos¢

Wszelkie dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatow i rob6t bedg przechowywane w formie uzgodnionej z
Zamawiajacym.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym
z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okre§lone w Dokumentacji
projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢



dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Roboét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbg¢dne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, Ze jest wtagczony w ceng umowna.

Uszkodzenia i naprawy, rozbiorka

W przypadku, gdy budynek, powierzchnia terenu, mur, ogrodzenie, zielen lub inny istniejacy element

zostang naruszone lub uszkodzone, nalezy je przywrdci¢ do stanu pierwotnego w sposéb trwaly,
wykorzystujac do tego celu materialy o zblizonych i nie gorszych parametrach niz materiaty, ktére pozostalty
w czg$cl niezniszczone].
Wszystkie drzewa i krzewy przewidziane do pozostawienia, powinny by¢ zachowane i chronione za pomocg
lokalnego ogrodzenia. Na wycinke pozostatych drzew i krzewdéw nalezy uzyska¢ pozwolenie od wlasciwych
wladz. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie wplywaly na Zadne roboty prowadzone w
sasiedztwie. Kazda ewentualna szkoda powinna zosta¢ naprawiona rzez Wykonawce robot.

Istniejgce instalacje doprowadzenia mediow

Pod nadzorem Inspektora i przy wspétpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za poszczegdlne
instalacje nalezy z géry ustali¢ lokalizacje wszystkich gtéwnych instalacji doprowadzajacych media,
narazonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych rob6t budowlanych (sieci energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, gazowe, telefoniczne wraz z istniejgcg infrastrukturg).

Nalezy przedsigwzia¢ stosowne $rodki ostroznos$ci, majgce na celu zapobiezenie uszkodzeniu istniejagcych
podziemnych i napowietrznych instalacji doprowadzajacych media i ich rozprowadzenie po terenie placu
budowy.

Wykonawca zapewni tymczasowa ochron¢ wszystkich istniejacych instalacji doprowadzajacych do
terenu budowy i rozprowadzajacych po nim media, ktére zostang odstonigte catkowicie lub czgsciowo, albo
beda narazone w inny sposéb w zwiazku z wykonywaniem wykopow.

W razie wystapienia szkody, Wykonawca usunie niezwlocznie wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny
koszt 1 wlasnym staraniem.

Nalezy przedsiewzig¢ wszelkie srodki ostroznosci, majace zapobiec uszkodzeniu napowietrznych
przewodoéw elektrycznych lub telefonicznych przez pracujace maszyny i sprzet Wykonawcy. Maszyny i
sprzet Wykonawcy nie mogg pracowaé w poblizu napowietrznych linii wysokiego napigcia w odlegtos$ciach
mniejszych, niz to wynika z planu organizacji rob6t i przepiséw.

W przypadku wykonywania przej$¢ w poblizu linii wysokiego napigcia nalezy, w porozumieniu z
Inspektorem oraz wiasciwym terenowo Zaktadem Energetycznym, podja¢ odpowiednie kroki
zabezpieczajace.

1.11. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

1.  Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
2. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, z pézn. zmianami),



3. Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pézn.
zmianami),

4. Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w §rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826),

5. Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z
p6zn. zmianami).

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca ma obowigzek:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci
dla oséb lub wilasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Projekt nie przewiduje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materialy uzyte do
rob6t powinny posiada¢ $§wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okres$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.12. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

na budowie.

Wykonawca przy wykonywaniu robét oraz organizacji placu budowy powinien spetni¢ wszystkie
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Szczegblnie uwzgledniajac zdrowie i bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikéw, tacznie z zapewnieniem
odpowiednich warunkéw pracy i sanitarnych przez caty czas trwania robét.

Kierownik budowy przed rozpoczgciem budowy ma obowigzek wykonaé plan BIOZ. Wykonawca
bedzie stale w gotowosci utrzymywatl wyposazenie przeciwpozarowe na placu budowy oraz zapewniani
przestrzeganie przepisOw przeciwpozarowych, a takze sporzadzi plan ewakuacji uwzgledniony w planie
BIOZ

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139)

2. Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 poz.
563),



3. Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1137).

1.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty i elementy gotowe powinny odpowiada¢ warunkom miejscowym i
srodowiskowym opisanym w niniejszej specyfikacji. Warunki §rodowiskowe mogg sie r6zni¢ w zaleznos$ci od
miejsca wykonywania robét, materialy powinny by¢ odpowiednio dobrane, a elementy gotowe
zaprojektowane i wykonane w spos6b zapewniajacy wytrzymato$¢ na wpltyw wystepujacych w trakcie
budowy i eksploatacji, w miejscu montazu czynnikéw korozyjnych a w szczegélnosci:

. produkty i materialy narazone na kontakt z odpadami, ze §ciekami, odciekami, kompostem lub
stabilizatem majg by¢ wykonane z materialéw nienasigkliwych, gladkich (uniemozliwiajacych
przywieranie drobnych cze$ci statych), odpornych na $rodowisko, w ktérym bedg sie znajdowac i nie
moga by¢ biodegradowalne,

. produkty i materiaty majace kontakt z woda pitna nie moga powodowac¢ zagrozenia toksykologicznego,
umozliwia¢ rozwdéj bakterii i mikroorganizméw chorobotwdrczych, nie powodowaé zmiany smaku,
zapachu lub barwy wody. Produkty i materialty muszg posiada¢ atest, wydany przez Panstwowy Zaklad
Higieny, potwierdzajacy przydatno$¢ do stosowania w instalacjach wody pitne;.

Roboty budowlane, zwiazane z realizacja Umowy, nalezy dostosowaé do wszystkich lokalnych
przepiséw, prawa i zwyczajow odnoszacych sie do dostaw, zrédet materiatéw i wykonawstwa.

2.2, Jako$¢ produkcji i normy

Przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w przepisach
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg:
] wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnoéci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma
lub z aprobata techniczng - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja podang wyzej,
majacych istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,



Ll wyroby budowlane:

- oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodno$ci z ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby znajdujace si¢ w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej w fazie projektu budowlanego lub uzgodnionej z
jednostka projektowa, dla ktérych dostawca wydal o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$é
wyrobu z ta dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi normami. Wykonawca winien dostarczy¢
Inspektorowi poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie certyfikatow, aprobat technicznych oraz
os$wiadczen dostawcéw materialéw, urzadzen, sprzetu i maszyn stosowanych do realizacji inwestycji.

2.3. Zroédia uzyskania materialow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatow
przeznaczonych do wykonania robét (beton, stal, pustaki §cienne, zaprawa, blachodachéwka, stolarka
okienna i drzwiowa) Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania lub
ich producenta.

24. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
wykonania rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos$¢ oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty przewidziane to koszt tych materialéw
zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Przy wykonywaniu robét nalezy zasadniczo uzywaé materialow, ktore okreslone sa w
projekcie budowlanym.

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ zastosowania materiatu, urzadzenia,
instalacji, osprzetu, lub maszyny zamiennej do projektowanej muszg one by¢ przedstawione Inspektorowi
nadzoru przed zamierzong zmiang i spetnia¢ nastgpujgce warunki :



- powinny posiada¢ dokumenty instrukcje, opisy i inne dokumenty odniesienia analogicznie jak wyroby
wskazane w projekcie, dla umozliwienia kontroli poréwnawcze;j.

- dokumenty zamiennikéw powinny przedstawia¢ wszystkie dane ujete w dokumentacji wyrobéw
wskazanych w projekcie, wraz z zastrzezeniami
- Cechy zamiennikéw ujete w dokumentach powinny by¢ co najmniej réwne cechom wyrob6éw

wskazanych w projekcie, dotyczy réwniez zastrzezen.

- Zamienniki nie powinny wplywaé ujemnie na stan uzytkowania pozostatych elementéw obiektu

- Zamienniki musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru z uwzglednieniem opinii Projektanta
wtasciwej branzy i projektanta w specjalno$ci architektoniczne;.

- W przypadkach braku szczegbétowych rozwigzan w projekcie budowlanym albo w projektach
wykonawczych opracowanych przez Wykonawce dotyczacych zastosowania materiatow i rozwigzan
projektowych ostateczng decyzj¢ co do zastosowania materiatu i rozwigzania podejmuje Inspektor
nadzoru po zasig¢gnieciu opinii projektanta.

- Wyjatkowo zastosowanie materiatéw wykonczenia zewnetrznego 1 wewngtrznego obiektu takich jak
tynki i kolor $écian zewngtrznych i wewnetrznych, posadzek wewnetrznych typu gres i innych podidg,
obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych, stolarka okienna i drzwiowa, wymaga decyzji Projektanta w
specj. architektonicznej po zasiggnieciu opinii Inspektora nadzoru i Uzytkownika obiektu. Przed
wbudowaniem tych materiatéw wymaga si¢ od Wykonawcy przedstawienia prébek materialéw i
kolorystyki na 2 tygodnie przed rozpocz¢ciem rob6t wykonczeniowych zewn. i wewnetrznych do
akceptacji przez Projektanta.

- Termin przedstawienia pozostalych materiatow zamiennych lub rozwigzan projektowych wynosi
minimum dwa tygodnie przed terminem ich wbudowania.

3. SPRZET

Park maszynowy, $rodki transportu i sprzet zastosowany do wykonania powinien posiada¢ wydajno$¢
gwarantujacg terminowa realizacj¢ i odpowiednia jako$¢ wykonywanych robét. Park maszynowy i sprzet
powinien by¢ sprawny, bezpieczny w obstudze i uzytkowaniu oraz mie¢ zapewniong obstuge serwisowa.
Pojazdy winny posiada¢ wazne dokumenty rejestracyjne, potwierdzajace pozytywny wynik badania
technicznego a dzwignice i urzadzenia ci$nieniowe wazne $wiadectwo polskiego Dozoru Technicznego

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wlasciwy dobér, wydajnosé i ilos$¢ nalezacego do
niego i jego podwykonawcow parku maszynowego i sprzetu. Inspektor ma prawo wstrzymania lub wycofania
zgody na uzycie maszyn i sprzetu, ktére w jego opinii moga stanowi¢ niebezpieczenstwo lub niedogodnos¢
dla obstugi, 0séb trzecich, przejezdzajacych pojazdéw albo znajdujacych si¢ w sasiedztwie drog i konstrukcji.
Inspektor moze zarzadzi¢ wymiang lub przystosowanie maszyn i sprz¢tu, wywierajacego negatywny wpltyw
na bezpieczenstwo obstugi, srodowisko pracy lub otoczenie przez wytwarzanie nadmiernego hatasu, dymu,
wycieki lub stwarzajacego inne zagrozenia. Zawiesia, liny, fancuchy itp. osprzet winien posiadaé
odpowiednie §wiadectwa jakosci a ich stan techniczny nie moze powodowac zagrozenia dla oséb i mienia.

Wszystkie czgsci, mechanizmy, sprzet, urzadzenia i maszyny, zaréwno umiejscowione jak i ruchome,
tacznie z przyrzadami kotwiagcymi i mocujacymi, winny mie¢ prawidtowa konstrukcje i odpowiednia
wytrzymato$¢ oraz by¢ odpowiednio konserwowane. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie wlasciwej



obstugi i konserwacji w przepisanych terminach wszystkich wyzej wymienionych elementow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialdw/sprzetu na i z terenu budowy. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z zatwierdzong dokumentacja
projektowa, wymaganiami Zamawiajacego, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg “Prawo budowlane” oraz postanowieniami Umowy do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okre§lony w przepisach, w tym techniczno - budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1.  spelnienie podstawowych wymagan dotyczacych:
- bezpieczenstwa budowy,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczgdnosci energii i odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrdd,

2. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie zaopatrzenia terenu
budowy oraz wykonanych obiektow w wode, energi¢ elektryczna, energi¢ cieplng i paliwa oraz
usuwania §ciekdw, wody opadowej i odpadéw

mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0s6b
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j.

AR

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni réwniez odpowiedni system kontroli materiatéw i rob6t z czgstotliwos$cig zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory rob6t beda zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i
potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgloszenia te beda
dotyczy¢ w szczegdlnosci:

- trudnosci i przeszkéd w prowadzeniu robot,
- okreslenia okreséw i przyczyn przerw w robotach.

6.2. Pobieranie prébek

Przewiduje si¢ pobieranie prébek do wymaganych norma badaniem wytrzymatosci betonu,
przyczepnosci tynku, wytrzymatosci zapraw budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ atesty
na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku uzasadnionych watpliwosci Inspektor
nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ na koszt Wykonawcy badania jakosci kazdego wbudowanego materiatu.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru .

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
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6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

czgéciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania Robot,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robdét.
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6.6.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. 1.9. i 6.6.1.
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje¢ dotyczacg budowie.

6.6.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym, w sposéb staranny, zabezpieczone przed dostgpem os6b postronnych. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych rob6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i/lub przedmiarze robét.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaréw bgda przedstawione w kosztorysie
powykonawczym i podlega¢ beda sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w przedmiarze robét. Zasady
okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i Katalogach
Naktad6éw Rzeczowych (KNR) .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Biedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne §wiadectwa
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legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caty okres trwania robét.
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci na zyczenie Inspektora nadzoru beda
uzupelnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr nalezy przeprowadzi¢ niezwltocznie, jednak nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . Jako$¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robdt. Odbioru dokonuje si¢
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

1.3. Odbior koncowy roboét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce¢ wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
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Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST . W toku odbioru koncowego komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robé6t uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja
dokona potracef, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie. W przypadku btedéw nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawic
wykonanie przedmiotu zamdéwienia.

14. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robét jest protokét koncowego
odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
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. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robét towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych roboét wtascicielom urzadzen.

8. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopia

mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie robdt nastgpuje wedtug zasad okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg.

Podstawa ptatnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w przedmiarze
robot .

Ceny jednostkowe robét beda obejmowac :
— robocizng bezposrednig wraz z narzutami wg stawki i wskaznikéw narzutéw
skalkulowanych w ofercie Wykonawcy;

— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy;

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami wg stawek i wskaznikéw skalkulowanych w ofercie
Wykonawcy;

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaznikéw skalkulowanych w ofercie Wykonawcy.

W sytuacji zaistnienia niemozliwej wcze$niej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej
konieczno$ci wykonania rob6t nie objetych dokumentami umowy, a niezbgdnych do prawidtowego
wykonania zaméwienia (roboty dodatkowe) Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie powyzszych
rob6t w ramach zaméwienia dodatkowego, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do przyjecia i wykonania
zaméwienia dodatkowego na podstawie aneksu do umowy gtéwne;j.

Podstawg kalkulacji robét dodatkowych i zamiennych jakie mogg wystgpi¢ w trakcie wykonywania
zamOdwienia, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umowy.
Podstawa platnosci za roboty dodatkowe i zamienne bedzie kosztorys powykonawczy tych robét,
sporzadzony w oparciu o dokumenty protokétéw koniecznosci, skalkulowany wg zasad okreslonych wyzej i
sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.

Dla robét nie wystgpujacych w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny materiatow nie wyzsze niz $rednie
wartosci ujete w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale wykonywania rob6t. W przypadku materiatow
nie ujetych w zeszytach Sekocenbud, Wykonawca udokumentuje cen¢ przedstawiajac cennik producenta lub
inny wiarygodny dokument.

10. PRAWO I PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robdt zgodnie z przepisami polskiego Prawa
Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych.

W sprawach technicznych nalezy kierowa¢ si¢ "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robét budowlano — montazowych”, odpowiednimi dla zastosowanych technologii rob6t a opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji
aktualnej na dzien wykonywania robot.

Wykonawca powinien przestrzega¢ praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw nalezy
informowac Inspektora, przedstawiajgc stosowng dokumentacje.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac¢ si¢ do aktualnych polskich
przepisow i Polskich Norm. List¢ norm polskich mozna znalez¢ na stronie WWW.pkn.pl .
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Ponizej wymieniono wylacznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego, ochrony

srodowiska i gospodarki odpadami oraz wymieniono Polskie Normy, ktére maja zastosowanie do
podstawowych materialéw zastosowanych przy realizacji obiektu:

1.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118, z
pézniejszymi zmianami).

Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 28.06.1985 r. W sprawie oceny skutkéw niektérych publicznych i
prywatnych przedsigwzi¢é¢ dla Srodowiska z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony $rodowiska (Tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz.
2027)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.
(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133,

Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego, Dziennik
Ustaw Nr 120, poz. 1134,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 1983, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardéw
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz.
297)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci;

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state;

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem;

PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $Sniegiem;

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe;

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem,;

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru;

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie;
PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-B-03002/1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie;

PN-81/B-03020 Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

CPV: 45100000-8
CPV:45111100-9

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy dzial Specyfikacji technicznej obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
przygotowawczych zwigzanych z zadaniem:
,Projekt budowlany obiektéw projektowanych w ramach Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw

Komunalnych ( PSZOK) w Bielsku-Biatej przy ul. Szypréw na dziatce nr 1874/19, obreb: 0033
Miedzyrzecze Gorne, jednostka ewidencyjna : Bielsko-Biata.

1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.
Przewidywane robot przygotowawcze:

- oczyszczenie 1 zagospodarowanie terenu robot
- usunigcie zaplecza budowy po zakonczeniu rob6t

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ ze Sztuka
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robét przygotowawczych nie przewiduje si¢ zastosowania zadnych materiatow.
Przy zabezpieczaniu placu budowy — stupki ogrodzeniowe, siatka lub blacha.
Przy pracach wykonczeniowych — grunt z wykopow

3. SPRZET

Do wycinki drzew — pita fancuchowa spalinowa, do karczowania pni — koparka, frezarka do pni.
Do zabezpieczenia terenu robdt moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu
prac.

4. TRANSPORT.
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Transport materiatéw dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed wysypaniem i spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robét nalezy:
- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP
- zdemontowac¢ lub zabezpieczy¢ wszelkie istniejace uzbrojenie w miejscach wykonywania robét.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i pni

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew,
wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Teren pod budoweg powinien by¢ oczyszczony z drzew i
pni. Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.

Ro$linno$¢ istniejaca, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem.

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnoséci powinien by¢ zgodny z ustaleniami i
wskazaniami Inspektora nadzoru. Dopuszcza si¢ przerobienie galtezi na rebki drzewne za pomocg
specjalistycznego sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po $cince powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z
terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wg zasad okreslonych pkt.6. ,, Kontrola jako$ci robét ,, w ST-00 - Wymagania ogdlne. Kontrole
jakosci robét rozbidrkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6.1. Kontrola robé6t przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usunigcia ro§linnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okre$lone w ST ,,Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ wedlug zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t ” w ST-00 - Wymagania ogdlne .
Jednostkami obmiarowymi s3:

- wycinka drzew — w szt.

- wywozka drzew i karpiny — w mp

- transport i utylizacja Smieci —w m3
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8.  ODBIOR ROBOT

Odbidr odbywa si¢ wedtug zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbiér techniczny wykonanych robét
w ST-00 Wymagania ogdlne .
Wszystkie roboty objete ST-01 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomigedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.

Platnos$ci ustalane sg zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00
Wymagania ogdlne . Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02

ROBOTY ZIEMNE
CPV- 45111200-0

1. WSTEP
1.1. Zakres SST.

Przedmiotem SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych przy realizacji
zadania:
»Projekt budowlany obiektéw projektowanych w ramach Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw
Komunalnych ( PSZOK) w Bielsku-Biatej przy ul. Szypréw na dziatce nr 1874/19, obreb: 0033
Miedzyrzecze Gdrne, jednostka ewidencyjna : Bielsko-Biata.
Specyfikacja stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy i obejmuja:
- zdjecie humusu
- wykonanie wykopéw fundamentowych oraz ich zasypanie z zageszczeniem po wykonaniu robét
zelbetowych
- zagospodarowanie nadmiaru gruntu — wywozka lub zlozenie na terenie Zamawiajacego

2. MATERIALY

Do wykonania rob6t ziemnych materiaty nie s wymagane.
Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, o ile spetnia wymagania
dotyczace wytrzymatosci, niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki ma-
teriatéw budowlanych itp.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zmechanizowanego, ktéry posiada
odpowiednie, aktualne badania techniczne.

4. TRANSPORT

Reczny w obrebie placu budowy i samochodem samowytadowczym na dalsze odlegto$ci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzié
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow Kkonieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych .

5.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 1:0,5
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

5.3. Wykonywanie i zasypywanie wykopow

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte z wywdzka gruntu poza bezposredni teren rob6t
oraz czgSciowo na odktad (przy robotach recznych). Ziemi¢ z wykopéw w ilo$ci przewidzianej do
ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowa¢ w rejonie wykopu. Nadmiar wydobytego
gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢
oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczace warto$ci wskaznika zageszczenia Is = 0,98.

Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.

- 0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

W czasie robdt ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejno$ci i sposobu
odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlna
uwage nalezy zwrdci¢ na:

- sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu. Dopuszczalna réznica w rzgdnych dna wykopu (+/_) Scm
zapewnienie stateczno$ci §cian wykopow’

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu, zageszczenie zasypanego
wykopu.
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Przed przystapieniem do prac fundamentowych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wystgpujacego gruntu z
zatozeniami projektowymi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:
- wykopy — [m3]
- zasypki — [m3]
- transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robdt. Wszystkie roboty objete SST
podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomigedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy. Platno$ci ustalane sg zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00
Wymagania ogdlne . Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podzial, nazwy, symbole, okre$lenia

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03
ROBOTY BETONOWE I ZBROJARSKIE

1. WSTEP

1.1. Zakres SST.

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zelbetowych przy realizacji
zadania:

»Projekt budowlany obiektéw projektowanych w ramach Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw

Komunalnych ( PSZOK) w Bielsku-Biatej przy ul. Szypréw na dziatce nr 1874/19, obreb: 0033
Miedzyrzecze Gorne, jednostka ewidencyjna : Bielsko-Biata.”
Specyfikacja stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robot

Wytyczne zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t betonowych i
obejmuja:

- wykonanie podktadéw pod stopy i tawy fundamentowe

- wykonanie stép fundamentowych betonowych pod kontener biurowy
- lawy zelbetowe bokséw magazynowych

- Sciany zelbetowe bokséw magazynowych

- fundamenty Zelbetowe magazynu odpadéw

- S$ciany fundamentowe zelbetowe magazynu odpadéw

- studnia zelbetowa w posadzce pom. Nr 3 magazynu odpadéw

- wience $cian murowanych magazynu odpadéw

- Sciany zelbetowe nad wiencami magazynu odpadow

- plyta zelbetowa fundamentowa rampy przetadunkowej

- Sciany zelbetowe pochylni rampy przetadunkowe;j

- plyty zelbetowe gérne rampy i pochylni wjazdowych rampy przetadunkowej wraz z cokotami
- stopy zelbetowe stupéw wiaty

- fundamenty Zelbetowe wagi samochodowej

- plyty posadzkowe zelbetowe wykonane ze spadkami

- izolacja bitumiczna elementow betonowych i Zelbetowych w gruncie

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej

- stal zbrojeniowa : A-IIIN

- stal pretéw rozdzielczych i strzemion: A-I

Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.
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Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, §wiadectwa odbioru i/lub
deklaracji, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Dokument powinien zawierac:
znak wytworcy, §rednice nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplne;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg

wymiaréw i gatunkéw.
2.2. BETON

Do wykonania elementéw z betonu nalezy przyjac:

- beton C30/37 (B37)-W6 — konstrukcja fundamentdw, ptyty posadzkowe

- beton C30/37 (B37) XD2- konstrukcja fundamentéw magazynu odpadéw
- beton C20/25 (B25) — konstrukcja wiencéw

- beton: C12/15 (B15) — podktady

Mieszanka betonowa moze by¢ produkowana wylacznie na podstawie receptury laboratoryjne;j.
Wytwoérnia betondéw typu stacjonarnego z odpowiednim zapleczem magazynowym dla cementu i kruszywa
oraz w petni zautomatyzowana i sterowana komputerowo musi stanowi¢ kompletny obiekt spetniajacy
wymagania standardéw odpowiednich norm i przepisow.

2.3. Materialy izolacyjne
Preparat asfaltowy typu Izolgrunt SBS.

3. SPRZET

Sprzet specjalistyczny do rob6t zbrojarskich i betoniarskich:
- betoniarka elektryczna,

- kosz zasypowy

- wibrator pograzalny

- gietarka do pretéw

- prosciarka do pretow

- spawarka

- deskowanie systemowe drobnowymiarowe

- zuraw samochodowy

4. TRANSPORT.

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknaé trwatych
odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

25



Mieszanki betonowe powinny by¢ transportowane samochodowymi mieszarkami betonu (tzw.
gruszkami). [lo$¢ srodkéw transportu nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu podawania i twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie podkladu z chudego betonu

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac ziemnych w wykopie. Podloze
nalezy niezwlocznie przykry¢ warstwa chudego betonu C12/15 gr. 10cm. Géra podlewki betonu powinna
by¢ usytuowana na rz¢dnej posadowienia fundamentéw. Na przygotowanym podlozu nalezy wytyczy¢ i
wykona¢ fundamenty. Przydatno$¢ gruntu rodzimego do wykonania zasypek stanowigcych podtoze pod
posadzki, oraz sposoby zageszczenia ustali¢ z Inspektorem nadzoru. Rozkopy po fundamentach nalezy
wypehi¢ zasypkami zageszczanymi warstwami. Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to
by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

5.2. Wykonywanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i blota, Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno byé
dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wtasciwos$ciach technicznych stali ani p6zniejszej ich
korozji. Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki,
odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002. Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami
normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczyé
specjalnymi zaciskami. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy
podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu. Montaz zbrojenia bezpo$rednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie. Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci réwnej grubosci otulenia.

5.3. Deskowania

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowe;j i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:
- szybko$¢ betonowania,
- sposéb zageszczania,
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,
- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,
- zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania powinny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w normie PN-63/BO6251.
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Zaleca si¢ stosowanie deskowan systemowych wielokrotnego uzytku. W uzasadnionych przypadkach
mozne zastosowa¢ na czgsci deskowania elementy ze sklejki szalunkowej lub desek z drzew iglastych III - IV
klasy. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Otwory w konstrukcji nalezy wykona¢ przez szalunki tracone.

54. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potoZenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgledniaé nastgpujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z po jemnika lub
rurociaggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych goéra i dotem nalezy stosowa¢ belki wibracyjne.

S.5. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o §rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.
Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na glgbokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujagcym.
Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na calej dtugosci. Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka
wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtg¢bokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.6. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, Ze powinna ona by¢ prostopadia do
kierunku naprezen gléwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
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starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni
betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite
zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

5.7. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.7.1. Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalos$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

5.7.2. Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.7.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie zabetonowane;j
konstrukcji.

5.8. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7
dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bgdzie si¢ taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a
takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie jako$ci pielggnowanej powierzchni.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania konstrukcji zelbetowej w trakcie odbioréw cze$ciowych
przed zakryciem (odbidr zbrojenia), sprawdzenie jakosci materialéw i elementéw, zachowanie zalecen
technologicznych i zgodnos$ci z projektem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg:

- 1 m3 wykonanej konstrukcji.

- 1 m3 wykonanego podktadu betonowego.

- 1 t wykonanie zbrojenia elementéw zelbetowych

- 1 m2 — wykonanie izolacji bitumicznych w gruncie

8. ODBIOR ROBOT

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy 1
odbioréw czgsciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robét. Wszystkie roboty objete
SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy. Platno$ci ustalane s3a zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00
Wymagania ogdlne . Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-90/M-47850 - Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

BN-73/6736-01 - Beton zwykty. Metody badan.

PN-B-01801 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania

PN-B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-EN 197-1 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku

PN-EN 196-1 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 - Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci
objetosci.

PN-EN 196-6 - Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
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PN-EN 480-1 -

PN-EN 480-2 -

PN-EN 480-4 -

PN-EN 480-5 -

PN-EN 480-6 -
PN-EN 480-8 -

PN-B-06261 -

PN-B-06262 -

PN-B-14501 -
PN-B-06712 -

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
czasu wigzania

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
ilosci wody wydzielajgcej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarne;j

Domieszki do betonu, zaprawy zaczynu. Metody badan.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substancji.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigckowa
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg Schmidta typu
Zaprawy budowlane zwykle.

Kruszywa mineralne do betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04

ROBOTY MURARSKIE
CPV 45262522-6

1. WSTEP

1.1. Zakres SST.

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt murarskich przy realizacji
zadania:

»Projekt budowlany obiektéw projektowanych w ramach Punktu Selektywnej Zbidérki Odpadéw
Komunalnych ( PSZOK) w Bielsku-Biatej przy ul. Szypréw na dziatce nr 1874/19, obreb: 0033

Miedzyrzecze Gorne, jednostka ewidencyjna : Bielsko-Biata.
Specyfikacja stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robét
Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych rob6t murarskich :

- $ciany murowane z pustakow betonowych typu TAB PK24 gr. 24 cm firmy Teknoamerblok
— osadzenie nadprozy z ksztattek systemowych PK24W , zbrojone systemowo
Roboty towarzyszace:
— izolacja pozioma pod $cianami z papy zgrzewalnej
2. MATERIALY

2.1. Wykonanie $cian murowanych

Sciany wykona¢ z pustakéw jednostronnie tupanych TAB A-PK24 o wym. 39x19x24 cm na

naroznikach §cian ksztattki narozne PK24L na zaprawie TAB M10 z trasem

2.2. Wykonanie nadprozy

Zastosowa¢ nadproza z ksztattek prefabrykowanych PK24W o wymiarach 390x190x240 mm prod.
TAB. Zazbroi¢ zgodnie z wytycznymi producenta i wypetni¢ betonem C20/25.

2.3. Izolacja pod $Scianami

Do izolacji poziomej pod $ciany murowane uzy¢ papy termozgrzewalnej bitumicznej typu [ZOLMAT

Plan Plus PYE PV 250 S5
3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t murowych powinien wyposazy¢ si¢ w nastepujacy
sprzet:
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a) zuraw lub wozek widtowy do roztadunku palet,

b) rusztowania,

¢) betoniarka wolnospadowa,

d) mieszadto do zapraw,

e) taczki, pojemniki na zaprawe, wiadra, itp.,

f) kielnie, pace,

g) innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu robét murowych

4. TRANSPORT

Elementy do transportu nalezny zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu akceptowanymi przez Inspektora oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Zaprawa dostarczana jest na teren budowy w workach ztozonych na paletach. Zaprawe¢ nalezy chroni¢ przed
wilgocig. Roztadunek reczny lub mechaniczny woézkiem widlowym, taczkami, do transportu pionowego
wciagarka rgczna.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty poprzedzajace roboty murowe
sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowa i1 odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wypoziomowanie elementéw, na ktérych
maja by¢ wzniesione $ciany (fawy i §ciany fundamentowe) Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z
dokumentacja projektowa, niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki murarskie;j.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:

- mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementéw murowych i
grubosci spoin,

— elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rgb lub na stojaco,

- mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catym obszarze budowy,

- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

— konstrukcje murowe mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

— murdéw nie nalezy wykonywac¢ na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatéw,

- w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych przez okrycie
grubg folig budowlana,

Nalezy ograniczy¢ wysoko$¢ muru, na jaka moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
uniknigcia niestatecznosci i przeciazenia §wiezej zaprawy. W zalezno$ci od rodzaju zaprawy (zwykta lub do
cienkich spoin) oraz grubos$ci muru nie nalezy wykonywac $cian o wysokos$ci wiekszej niz 3,0 m ($ciany o
grubo$ci 80 mm) i 4,5 m (Sciany o grubosci 240 mm).

Pierwsza warstwa muru powinna by¢ ukladana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie warstwy

izolacyjnej pozwoli na zabezpieczenie $ciany przed ewentualnym podcigganiem wilgoci. Jako$¢ wykonania

pierwszej warstwy wptywa w istotny sposéb na kolejne warstwy, dlatego nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na jej wypoziomowanie i zgodno$¢ wymiarowa z zalozeniami projektowymi. Do sprawdzenia
wypoziomowania pierwszej warstwy $ciany stosowac nalezy dlugie poziomice oraz niwelatory. W wypadku,

gdy odchytki od poziomu konstrukcji pod pierwszg warstwe muru sg wieksze od 10 mm na dtugosci 1,0 m
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lub 50 mm na dtugosci 10,0 m przed potozeniem pierwszej warstwy nalezy wykona¢ wyréwnanie konstrukcji
Za pomocg zaprawy cementowe;.

Pierwsza warstwa elementéw murowych nie powinna wystawa¢ poza krawedz stropu lub fundamentu na
wiecej niz 15 mm chyba, ze w dokumentacji projektowej okreslono inaczej.

Przewigzanie elementéw murowych.

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat si¢ jak jeden element
konstrukcyjny

W celu zapewnienia nalezytego wigzania, elementy murowe powinny nachodzi¢ na siebie na dtugo$¢ nie
mniejsza niz:

* w bloczkach o wysokos$ci 220 mm — 90 mm,

* w bloczkach o wysokos$ci 248 mm — 100 mm,

* w ceglach o wysoko$ci 108 mm — 45 mm,

Zaleca si¢ wykonywania przewigzan o dlugo$ci réwnej potowie dlugos$ci pustaka betonowego. Zachowanie
wickszej od minimalnej wielko$ci przewigzania jest szczegdlnie wazne w murach z niewypetlnionymi
spoinami czotowymi (pionowymi). Niespelnienie powyzszych warunkéw dotyczacych przewigzania muru
moze skutkowaé pojawieniem si¢ zarysowan na powierzchni $ciany. Podczas murowania bez wypetniania
spoin czotowych nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na sposob uktadania elementéw murowych.

Spoiny w $cianie.
Pustaki betonowe TAB PK24 murowane bedg na ptaskie spoiny gr. 1 cm. Podczas murowania nalezy
stosowac¢ si¢ do instrukcji stosowania zapraw fabrycznych.

Przygotowanie pustakow.

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ pustaki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu
oddawaniu wody przez zaprawe¢. Odpowiednia ilo$¢ wody niezbedna jest do prawidlowego wigzania zaprawy
murarskiej i do tego, by po zakonczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednig wytrzymato$¢. Szczegdlnej
starannos$ci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Woéwczas wskazane jest
nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakow strumieniem wody. W przypadku temperatur
nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej plaszczyzny stykajacej si¢ z zaprawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola materialow
Sprawdzenia materiatéw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przy odbiorze na podstawie
przediozonych dokumentow. Materiaty, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim za§wiadczeniem,
a ktére budzg pod tym wzgledem watpliwo$¢, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium,
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.2. Kontrola zgodnosci obrysu i gléwnych wymiarow

Sprawdzenie prawidtowosci nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie muréw z Dokumentacja
technicznag i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewngtrzne i pomiar. Pomiaru dtugosci i wysokosci
murdw nalezy dokonywa¢ ta§ma stalowa z podziatka centymetrowa, za§ grubos$ci muréw i wymiary otworéw
— przymiarem z podziatka milimetrowa.

6.3. Kontrola prawidlowosci wigzania murow, ulozenia nadprozy

Sprawdzenie prawidlowos$ci wigzania muréw i utozenia nadprozy nalezy przeprowadza¢ w trakcie
wznoszenia murOw poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
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6.5. Kontrola grubosci spoin i ich wypelnienie
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia muréw i
po ich ukonczeniu. Grubosci spoin poziomych i pionowych a takze ich dopuszczalne odchytki powinny by¢
zgodne z wytycznymi producenta zaprawy.

6.6. Kontrola odchylek wymiarow

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych odchylek wymiaréw muréw:
- Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie wigcej niz 3 mm/m i ogétem nie wigcej niz 6 mm
na wysokosci jednej kondygnacji.

- Odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 2mm/m i nie wigcej niz jedno na
dtugosci taty (2 m).

- Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego: nie wigcej niz 3 mm/m i
ogdtem nie wigcej niz 6 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 20 mm na calej wysokosci
budynku

- Odchylenie od kierunku poziomego: gérnej powierzchni kazdej warstwy cegiet /pustakéw/ :
nie wigcej niz 1 mm/m i ogdétem nie wigcej niz 15 mm na catej dtugosci budynku, gérnej
powierzchni ostatniej warstwy pod stropem: nie wigcej niz 1 mm/m i ogélem nie wigcej niz 10
mm na catej dtugos$ci budynku .

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady obmiaru podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozyciji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robo6t.
Jednostka obmiarowa jest robo6t jest:
— dla$cian - m2,
— dla nadprozy — m
Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie przedmiaru robdt z uwzglednieniem zmian zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy, sprawdzenia z dokumentacjg projektowa oraz za§wiadczenia o jako$ci materiatéw i
wyrobéw dostarczonych na budowe.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami
nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazuja brak
zgodnosci z wymaganiami, nalezy rozebra¢, a nastgpnie wykona¢ ponownie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomigedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy. Platno$ci ustalane sg zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00
Wymagania ogdlne . Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komor-
kowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze.
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-03163 Konstrukcje drewniane. Rusztowania
PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 196-1-1:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
Cze$¢ 2: Wymagania projektowe, dobér materiatow i wykonanie muréw.
PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw.
Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki i wsporniki.\
Czgs¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.\
PN-B-10104:2005: Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia.
Zaprawy o okre$lonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych materiatow,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Wydawnictwo Arkady,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-05

ROBOTY KONSTRUKCYJNE ZE STALI

CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

CPV 45223200-8 Roboty konstrukcyjne

CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
CPV 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

CPV 45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

1. WSTEP

1.1. Zakres SST.
Przedmiotem SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét konstrukcji stalowych
»Projekt budowlany obiektéw projektowanych w ramach Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw
Komunalnych ( PSZOK) w Bielsku-Biatej przy ul. Szypréw na dziatce nr 1874/19, obreb: 0033

Miedzyrzecze Gorne, jednostka ewidencyjna : Bielsko-Biata.”
Specyfikacja stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.

1.2.  Zakres robét.
Specyfikacja dotyczy robdt, ktére obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:

* wykonanie elementéw konstrukcji dachu bokséw magazynowych

* wykonanie elementéw konstrukcji dachu magazynu odpadéw

» wykonanie elementéw konstrukcji zadaszenia rampy przetadunkowej

» wykonanie marek do montazu ptatwi dachowych

* montaz katownikéw ochronnych krawedzi $cian i posadzek zelbetowych

* wykonanie prowadnic dla rolek konteneréw

* wykonanie wanny ze stali nierdzewne;j

* wykonanie pokrycia z kraty Mostostal w pom. magazynu odpadéw niebezpiecznych
* wykonanie balustrad rampy przetadunkowe;j

» wykonanie i montaz marek stalowych przy fundamentach wagi samochodowe;j

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Konstrukcje stalowe gtéwne:
- elementy dachu boksé6w magazynowych: platwie : HEA 180+ wspornik okapu 1100+katownik 100x6
- elementy dachu magazynu odpadéw: platwie : HEA 180+ wsporniki okapéw katownik 80x8
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- konstrukcja nosna wiaty nad rampa przeladunkows :
- stupy stalowe : HEB300
- podciagi : HEA 300
- ptatwie : 1260
- polaczenia elementéw stalowych : spoiny - wedlug projektu konstrukcji
- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji : malowanie antykorozyjne zgodne z wytycznymi projektu
konstrukcyjnego
- kotwienie elementéw stalowych : kotwy wklejane: R-KEXII R-STUDS 12
Pozostale elementy stalowe:
- obramienia krawedzi elementéw Zelbetowych ($cian i posadzek) — katownik 100x100x10 (ocynk +RAL
7015)
- prowadnice dla rolek konteneréw — z blachy gr. 10 mm (ocynk)
- wanna jednoelementowa z blachy nierdzewnej gr. 2 mm
- krata pomostowa typu Mostostal KWO 44/44/40x3 (ocynk)

- marki fundamentéw wagi samochodowej — profile wedtug projektu konstrukcji (ocynk)

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciagarek, dzwignikéw, podno$nikéw i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania
i dokumentacja konstrukcyjng. Spadki napiecia pradu zasilajagcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio
urzadzone:
- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych
- sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wptywdéw atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja;

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowac¢ dowolny sprzgt. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako§¢ wykonywanych
robot. Wykonawca na zgdanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobér sprzetu montazowego do wykonania
poszczegdlnych robot jest czescig projektu technologii i organizacji robot, ktéry nalezy wykona¢ przed
przystapieniem do robot i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie i $rodki
transportu. Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wptywem szkodliwych
czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wytyczne ogolne

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdéw i rozpryskow
metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca si¢ wyszlifowaé. Podczas prostowania i gigcia powinny by¢
przestrzegane ograniczenia dotyczace graniczonych temperatur oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pgknigcia.

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére po
montazu bedg niedostgpne. Stosowane metody i1 przyrzady powinny zagwarantowac dotrzymanie wymagan
doktadnosci zespotéw i wykonania potaczen wedlug zataczonej tabeli.

5.2.  Montaz konstrukcji

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementdw powstale podczas
transportu i skladowania. montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale
srodkéw, ktére zapewnig osiagnigcie projektowanej wytrzymatos$ci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.
Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposéb trwaly i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjetymi
na rysunkach montazowych. Laczniki i elementy ztaczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane
i przechowywane w warunkach suchych. Jezeli uszkodzone elementy sa naprawiane przed montazem, spos6b
naprawy powinien by¢ uzgodniony z osoba uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obciazeniami montazowymi, sprz¢tem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac,
aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

Stale potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu calej konstrukcji lub niezaleznej jej czegsci. Przekladki stosowane do regulacji konstrukcji
nalezy wykonywac ze stali o takich samych wtasnos$ciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu
zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku nie
sprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywac za pomoca przebijakéw
a w razie konieczno$ci rozwierca¢. W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na
wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po
uzgodnieniu z projektantem.

Wymagania szczegétowe dotyczace warunkéw wykonywania rob6t powierzchnie i brzegi elementéw
przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche i wolne od widocznych peknie¢ i karbéw. Materiaty
z oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski, zardzewiaty i brudny element) nie powinny by¢ stosowane.

W temperaturze otoczenia ponizej 0oC nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazy¢ zastosowanie
wstepnego podgrzania. Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do
projektu jest niedopuszczalne.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialdw, ktérych wiasciwoéci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialdéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2. Kontrola w trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej

1) wymiary i ksztatt dostarczonego materialu

2) whasciwos$ci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztatt elementdéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowos¢
rozmieszczenia i wielko$ci otworéw pod $ruby montazowe

4) jakos$¢ i sposéb przygotowania brzegéw elementéw do spawania

5) jako$¢ potaczen spawanych w zalezno$ci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawane;j

6) wymiary wykonanych elementéw montazowych

7) ksztatt wykonanych elementéw montazowych

8) jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja a w szczeg6lnos$ci

9) sprawdzenie jakoS$ci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich

6.3. Kontrola w trakcie montazu konstrukcji stalowej

1) osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych

2) rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne polozenie w pionie i w poziome
3) potaczenia montazowe w zakresie ilosci, $rednicy i klasy wytrzymalo$ciowej tacznikéw
srubowych, a w szczegdlnosci dokrgcenie $rub i nakretek.

6.4. Kontrola wykonania powlok malarskich

W trakcie nakladania powlok:

1) zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji

2) braku kozuszenia

3) braku nieodwracalnego osadzania si¢ pigmentéw

4) braku trwatego niedajgcego si¢ wymiesza¢ osadu

5) mozliwo$¢ ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robot antykorozyjnych

6) terminéw przydatnos$ci do uzytku podanych na opakowaniach

Badania w czasie robot :

1) kontroli procesu oczyszczenia powierzchni

2) oceny przygotowania powierzchni do naktadania powtok

3) kontroli warunkéw wykonywania powtok

4) kontroli procesu naktadania powtok

Kontrola oczyszczenia powierzchni :

1) zapozna¢ si¢ ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu
wyjsciowego podioza i zanieczyszczen zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996

2) kontrolowa¢ parametry stosowanej metody oczyszczenia i pracg urzadzen

3) ewentualnie uzupetni¢ proces o metode¢ odttuszczania zattuszczen powstatych podczas
przygotowania powierzchni

4) dokona¢ Odbioru powierzchni do malowania
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7. OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady dotyczace obmiaru robét podano ST-00 — Wymagania og6lne.
Jednostka obmiarowa robét jest [t] wykonania gotowej konstrukcji stalowej . Ilo§¢ rob6t okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioréw roboét
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i warto$ci. Gotowo$¢ do Odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badaf zawartym w programie
jakosci, obejmujacym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Ogélne
zasady Odbioru robot i ich przejecia podano ST 00 “Wymagania og6lne".
Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowac¢ sprawdzenie i ocen¢ dokumentéw kontroli i badan z
catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami
normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

1. Podpory konstrukcji

2. Odchytki geometryczne uktadu

3. Jako$¢ materiatéw i spoin

4. Stan elementéw konstrukcji i powlok ochronnych
5. Stan i kompletno$¢ potaczen

W protokole odbioru sporzadzonym z udzialem stron procesu budowlanego nalezy podac co
najmniej:

1. Przedmiot i zakres odbioru

2. Dokumentacje¢ okre$lajaca komplet wymagan

3. Dokumentacje stwierdzajacg zgodno$¢ wykonania a wymaganiami

4. Protokoty odbioru cz¢$ciowego

5. Parametry sprawdzone w obecnosci komisji

6. Stwierdzone usterki

7. Decyzje komisji

8.2.  Zakres odbioréw
Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wigc:
Po wykonaniu konstrukcji przez wytworni¢ — odbioru dokonuje si¢ w wytworni.
Po ukoniczeniu montazu na placu scalania na budowie.
Odbidr koncowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym.
Odbiér konstrukeji u Wytworcy
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany Odbiér konstrukcji.
Odbiér polega na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikdw wszystkich badan przewidzianych w
programie wytwarzania konstrukcji. Wytworca powinien przedstawié:
- Rysunki warsztatowe
- Dziennik wytwarzania
- Atesty uzytych materiatéw
- Swiadectwa kontroli laboratoryjnej
- Protokoty odbioréw czesciowych
- Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania
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8.3.  Odbior koncowy.
Koncowy odbiér konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu.
Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ techniczna obiektu i robot
2. Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jako$ci uzytych materiatéw
3. Protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych
4. Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot
5. Pisemne uzasadnienie odst¢pstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzoér techniczny
Odbiér koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu:
1. Zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i Specyfikacja techniczng
2. Prawidlowosci ksztattu i gtdéwnych wymiaréw konstrukcji
3. Prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych
4. Prawidlowosci ztagczy miedzy elementami konstrukcji
5. Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego
Protokot odbioru koncowego zawiera:
- Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu
- Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytworcy konstrukcji, Wykonawcy montazu, Biura Projektéw
opracowujacego rysunki
- Stwierdzenie zgodno$ci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfikacji
- Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od rysunkéw, nie majgcych wptywu na no$nos¢, walory
uzytkowe i trwato$¢ obiektu.
- Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkéw eksploatacji.

8.4. Badania odbiorowe powlok malarskich :

Po wyschnigciu powtoki malarskiej nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczna:
1. Wyglad powierzchni poprzez ocene wzrokowa pod katem jednolito$ci barwy , sity krycia i takich wad jak
dziurkowanie , zmarszczenie , kraterowanie , p¢cherzyki powietrza , tuszczenie spekania zacieki.
2. Wtasciwosci powtoki takich jak : grubo$¢ , przyczepnos$¢ i porowato$¢ badanych przy uzyciu przyrzadéw i
metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z odpowiednimi normami.
3. Grubos¢ powtoki bada si¢ metodami nieniszczgcymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000
lub PN-EN ISO 2178:1998
4. Przyczepno$¢ powtoki do podioza i przyczepno$¢ migdzywarstwowa bada si¢ metodami niszczgcymi
zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999.
Wiyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej zabezpieczenia antykorozyjnego , opracowanego la realizowanego przedmiotu zamdwienia
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora oraz Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy. Platnosci ustalane sg zgodnie z zasadami okres§lonymi w pkt. 9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00
Wymagania ogdlne . Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora nadzoru wedtug pkt. 6, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

2) PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe parametrow.

3) PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

4) PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia.

5) PN-77/M-82008 Podktadki spre¢zyste.

6) PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

7) PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikéw.

8) PN-78/M-82005 Podktadki okragle zgrubne.

9) PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.

10) PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

11) PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

12) PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretéw.

13) PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne nakretek.

14) PN-85/M-82101 Sruby z tbem sze$ciokatnym.

15) PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

16) PN-86/M-82153 Nakretki szesciokatne niskie.

17) PN-83/M-82171 Nakretki szeSciokatne powigkszone do potaczen sprezanych.

18) PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

19) PN-91/M-82341 Sruby pasowane z bem szesciokatnym z gwintem krétkim.

20) PN-91/M-82342 Sruby pasowane ze tbem szesciokatnym z gwintem dtugim.

21) PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

22) PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogélnego stosowania. Gatunki.

23) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakos$ci i niskostopowe;j

24) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

25) PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka, prety i ksztaltowniki walcowane na goragco

26) PN-79/H-04371 Metale. Préba udarno$ci w obnizonych temperaturach

28) PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie

brzegéw do spawania

29) PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali wgglowych i niskostopowych Przygotowanie brzegéw do
spawania

30) PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie

brzegéw do spawania

34) PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali

35) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

36) PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Préba statyczna rozciggania do czotowych ztaczy lub zgrzewanych

37) PN-57/M-69723 Spawanie. Préba statyczna rozciggania materialu spoiny

38) PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Préby zginania do czotowych ztaczy spawanych lub zgrzewanych

39) PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Préba udarnosci ztaczy spajanych doczotowo

40) PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Cigcie gazowe stali wgglowych o grubosci 5 - 100 mm. Jako$¢ powierzchni

ciecia.

41) PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos$¢ ztgczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci ogledzin
zewnetrznych.

42) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane — Polaczenia z fundamentami — Projektowanie i wykonanie
43) PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubos$ci powtoki

44) PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci

45) PN-C 81608:199 Emalie chlorokauczukowe

46) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz. C Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt 3
Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa 2004.

42



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-06
ROBOTY POKRYWCZE BLACHARSKIE

CPV 45.26.00.00
1. WSTEP

1.1. Zakres SST.

Przedmiotem SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t pokrywezych dekarskich i
blacharskich przy realizacji zadania:

»Projekt budowlany obiektéw projektowanych w ramach Punktu Selektywnej Zbidérki Odpadéw
Komunalnych ( PSZOK) w Bielsku-Biatej przy ul. Szypréw na dziatce nr 1874/19, obreb: 0033

Miedzyrzecze Gorne, jednostka ewidencyjna : Bielsko-Biata.”
Specyfikacja stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

1.2.  Zakres robot.
Specyfikacja dotyczy robét, ktére obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu:

» wykonanie pokrycia dachu budynku bokséw magazynowych
» wykonanie pokrycia dachu budynku magazynu odpadéw

» wykonanie pokrycia zadaszenia rampy przetadunkowe;j

» wykonanie $cian ostonowych wiaty

* wykonanie obrébek blacharskich

* wykonanie odwodnienia dachéw

» wywietrzaki dachowe w pom. magazynu odpadéw [1200

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.  Pokrycie dachéw

- budynek bokséw magazynowych — blacha trapezowa T60P/1,0 RAL 9006

- budynek magazyn odpadéw — ptyta warstwowa z rdzeniem z welny mineralnej gr.
10 cm, kolor RAL 9006

- wiata ostonowa rampy przetadunkowej — blacha trapezowa T60P/1,0 RAL 9006

Elementy pomocnicze:

- obrébki systemowe przy montazu ptyt warstwowych

- wkrety samogwintujgce typu SW do blach

- gwozdzio-wkrety 28x50

- uszczelki z pianki
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2.2.  Okladzina $cienna wiaty oslonowej rampy:
- blacha stalowa T60P gr. 0,88 mm; RAL 9006

2.3.  Obrdbki blacharskie:
- blacha stalowa powlekana ptaska gr. 0,6 mm kolor RAL 9006

2.4.  System rynnowy typu GALECO STAL
Blacha stalowa obustronnie ocynkowana, pasywowana i pokryta powloka organiczna,
kolor RAL 7015
- rynna dachowa $r.135 mm
- rura spustowa $r. 100 mm

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gigtarka do blachy, miotek,
poziomice, piony, taty, drabiny; zuraw do uktadania ptyt warstwowych.

4. TRANSPORT

Samochdd powinien posiada¢ skrzyni¢ otwartg o dtugosci wystarczajacej, aby paczka blach nie

wystawala poza jej tylng burte wigcej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest rowniez przewozenie blach dtuzszych od
skrzyni max. do jednego metra, ale wowczas paczki blach musza spoczywaé catkowicie na sztywnym
pomoscie (np. drewnianym). Obrébki blacharskie moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Materiat nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz
srodka transportu.

Skladowanie

Paczki blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min.
10 cm 1 wysokos$ci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpdr wynosi 1 m. Mozna sktadowa¢ do 3 paczek jedna na
drugiej przektadajac je listwami. Sktadowanie ofoliowanych pakietéw nie powinno by¢ dtuzsze niz 4
tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres sktadowania blach wynosi 6 miesi¢cy od daty produkcji. W
tym przypadku z paczek nalezy zdja¢ folig, a arkusze przetozy¢ listwami tak, aby zapewni¢ doplyw powietrza
do wierzchniej powtoki kazdego arkusza.

Arkusze moga by¢ przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢ wéwczas przykryte i
powinny mie¢ zapewniong wlasciwa wentylacj¢. Z wyrobéw zabezpieczonych dodatkowo przezroczysta folig
ochronna nalezy ja usuna¢ przed uptywem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie moga wystapi¢ problemy
zwigzane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-biatej — okres ten wynosi 12 miesigcy.

5. WYKONANIE ROBOT

- Utozenie blach trapezowych na zaktad - mocowanie za pomocg wkretéw systemowych.
- Utozenie ptyt warstwowych z doktadnym dopasowaniem krawegdzi podiuznych
- Przygotowanie, zatoZzenie i umocowanie obrébek,
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- Kalenice i okapy nalezy obrobi¢ zapewniajac szczelno$¢.
- Rynny i rury wykona¢ z zachowaniem spadkéw, szczelnosci i wtasciwych dylatacji

5.1. Obrobki blacharskie

— obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

— roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C.
Rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach,

5.2. Rynny i rury z blachy powlekanej.

— spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

— wpusty do rur spustowych powinny by¢ wlutowane na styku z rynnami

— rury spustowe powinny by¢ wykonane z jak najdtuzszych elementéw fabrycznych

— rury spustowe powinny by¢é mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m

— uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez wbicie kotka w spoiny muru lub osadzenie
kotew w wywierconych otworach,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowos$ci wykonania elementéw, poziomdw i
piondw, estetyki wykonania, prawidtowos$ci spadkéw rynien.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robdt podano ST-00 — Wymagania ogdlne.

Tlo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostki obmiarowe:
(m2) pokrycia dachowego, okladziny §ciennej, obrdbki blacharskie;j,
(mb) ilo$¢ zamontowanych elementéw systemowych rynien i rur spostowych

(szt.) ilo$¢ zamontowanych elementéw uzupetniajacych do rynien i rur spustowych

8. ODBIOR ROBOT

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie
odbioru czgéciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podioza (deskowania i tat)
- jakoS$ci zastosowanych materiatow,
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- doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do odbioru

rob6t pokrywezych stanowig nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czg¢sciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materialow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
— sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych
— sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian
— sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien
— sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy. Platnosci ustalane sa zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 9 ,, Podstawa platnosci ” w ST-00
Wymagania ogdlne . Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora nadzoru wedtug pkt. 6, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-80/B — 10240 — Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych Wymagania i badania przy odbiorze
Instrukcja montazu producenta blachodachéwki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-07
ROBOTY MONTAZOWE STOLARKI

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

1. WSTEP

1.1. Zakres SST.

Przedmiotem SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych stolarki okiennej i
drzwiowej przy realizacji zadania:

JProjekt budowlany obiektéw projektowanych w ramach Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw
Komunalnych ( PSZOK) w Bielsku-Biatej przy ul. Szypréw na dziatce nr 1874/19, obreb: 0033
Miedzyrzecze Gdrne, jednostka ewidencyjna : Bielsko-Biata.”

Specyfikacja stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

1.2.  Zakres robét.
Specyfikacja dotyczy robdt, ktére obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:

* montaz bram segmentowych w budynku magazynu odpadéw
» montaz drzwi stalowych w budynku magazynu odpadéw
» montaz odbojnic ochronnych z rur stalowych przy wiacie rampy roztadunkowe;j

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Drzwi stalowe

Drzwi jednoskrzydtowe ptaszczowe lekkie pelne z o$cieznicg stalowa, zaopatrzone w zamek
z wktadkg patentowg, malowane proszkowo na kolor jasnoszary— wymiary i wyposazenie
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.2. Bramy segmentowe

Segmenty gr. 42 mm z blachy ocynkowanej ogniowo, wypelnione piankg PU, WyposazZenie,
wymiary i ilo§¢ bram wedtug dokumentacji projektowe;j
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2.3.  Odbojniki

Gotowe elementy wykonane z rur stalowych $r. 108 mm, wysokos$ci 100 cm malowane
naprzemiennie w pasy ostrzegawcze w kolorach czarnym i z6ttym.

Odbojniki proste — 2 szt, odbojniki narozne — 4 szt.

2.4.  Materialy pomocnicze :
Kofki, kotwy do muru z pustakéw betonowych, kotwy do betonu, piana montazowa.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Przyktadowy sprzet: wiertarka udarowa, poziomica, dozownik pianki montazowe;.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w
odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utraty statecznosci

4.1. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.  Przygotowanie oSciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oécieza, do ktérego ma przylega¢
oscieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Skrzydta drzwiowe i o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym), pomalowa¢ farbg zaprawkowag w
kolorze stolarki.
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5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

— OfScieznice i ramy bram mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. O$cieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

— Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

— Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
a) na wysokosci elementu po obydwu stronach stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujace w

odlegtosci nie wickszej niz 200 mm od naroza,
b) maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
¢) dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

d) na szerokos$ci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

— Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
(odpowiednia piana montazowa)

— Po zmontowaniu skrzydet lub elementéw doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy, dokonac¢ regulacji.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady ogolne
Ogo6lne zasady dotyczace kontroli jakoéci podano ST-00 — Wymagania og6lne.
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowe;j.

6.2.  Ocena jako$ci montazu obejmowac powinna:
— sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw, kierunkOw otwierania, dziatania
— sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktdérych zostala wykonana stolarka drzwiowa i bramy
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdétéw konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady dotyczace obmiaru robdt podano ST-00 — Wymagania og6lne.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgednieniem zmian zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostki obmiarowe:
(m2) montazu drzwi i bram

(szt) ilo$¢ zamontowanych odboi z rur stalowych

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i oglgdziny z zachowaniem wymogéw wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy. Platnosci ustalane s3 zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 9 ,, Podstawa platnosci ” w ST-00

Wymagania ogdlne . Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora nadzoru wedtug pkt. 6, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podzial.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-I13050 - Szklo ptaskie walcowane.

Instrukcje i certyfikaty producenta materialéw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-08

ROBOTY DROGOWE
1.  WSTEP

1.1. Zakres SST.

Przedmiotem SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t brukarskich przy realizacji
zadania:
LProjekt budowlany obiektéw projektowanych w ramach Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw

Komunalnych ( PSZOK) w Bielsku-Biatej przy ul. Szypréw na dziatce nr 1874/19, obreb: 0033

Miedzyrzecze Gdrne, jednostka ewidencyjna : Bielsko-Biata.”
Specyfikacja stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robét.
Specyfikacja dotyczy robét, ktére obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu:

*  Wykonanie opaski ze zwiru woké6t budynkéw bokséw magazynowych i magazynu odpadéw

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.  Materialy do wykonania nawierzchni
—  Zwir frakcji 16-31,5 mm

2.2.  Materialy pomocnicze do wykonania nawierzchni
— Obrzeza betonowe 8x30x100 cm kolor szary
— Cement portlandzki 32.5
— Geowldknina

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano ST-00 — Wymagania og6lne.
Roboty brukarskie wykonywa¢ recznie oraz przy uzyciu sprzg¢tu przeznaczonego do tego typu robot.
Przyktadowy sprzet: pita z tarczg diamentowa do ciecia betonu, poziomica, tata.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczac transportu podano w ST-00 — Wymagania ogdlne.
Elementy w obrebie placu budowy transportowaé srodkami transportu wewnetrznego (taczki, wozki, itp.)
pamigtajac o zabezpieczeniu elementéw przed uszkodzeniem.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.  Przygotowanie podloza

Przed wykonaniem warstwy podbudowy pod geowtdkning wszelkie koleiny oraz powierzchnie
podtoza nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokos$ciowe od zatozonych rzednych
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggni¢cia
wilgotno$ci optymalnej, powtérne wyréwnanie i powtdrne zaggszczenie.

5.2. Rozkladanie materialu

Kruszywo lub grunt podbudowy powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci.
Rozlozona warstwa powinna mie¢ taka grubos¢ aby ostateczna grubos$¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna
grubosci projektowanej. Warstwa powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych.

5.3.  Zageszczenie materialu

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Warstwa
ta powinna by¢ zaggszczana ptytami wibracyjnymi, ubijakami mechanicznymi lub r¢cznymi. Zaggszczanie
nalezy kontynuowac¢ do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od Is = 1,00 wedtug normalne;j
préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z
BN-8931-12. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalne;.
Warstwa odsgczajaca przed utozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie.

5.6. Ukladanie warstwy zwiru

Zwir uktada sie na uprzednio roztozonej warstwie geowtékniny w taki sposéb, aby grubo$é warstwy
byla réwna na catosci rozktadanej powierzchni (okoto 12-15 cm). Zwir nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej wysokosci obrzeza.
Nawierzchnia zwirowa nie wymaga pielggnacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zageszczenie warstwy podbudowy.

Do odbioru zageszczenia warstwy podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi wynik badan
wskaznika zageszczenia. Zaggszczenie nalezy bada¢ w 4 punktach na kazde 200 m2.

6.2.  Szerokos¢ warstwy podbudowy
Szerokos$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +2cm
6.3. Rownosé warstwy podbudowy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z normg BN-
8931-04. Nier6wnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robét podano ST-00 — Wymagania ogélne.

Jednostki obmiarowe:

- utozenie nawierzchni zwirowej - [m2]

- utozenie obrzezy betonowych - [mb]

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano ST-00 — Wymagania ogdlne.

8.1.  Odbiér podloza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. — 5.5. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic.

8.2.  Odbiér nawierzchni powinien obejmowa¢é
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni ptyt; badanie nalezy wykona¢ przez
ocen¢ wzrokowa

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy. Platnosci ustalane sa zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 9 ,, Podstawa platnosci ” w ST-00
Wymagania ogdlne . Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora nadzoru wedtug pkt. 6, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-01100
PN-76/B-06714/00
PN-B-11112
PN-B-32250
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-04481 -
PN-B-06714/17 -
PN-B-11111 -
PN-B-11112 -
PN-B-11113 -

,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.”
,,Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.”

,.Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.”
,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.”

,,Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.”

,,Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci..”
,,Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.”

,.Cement portlandzki.”

,,Cement portlandzki z dodatkami.”

,,Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw”.

,,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci”.

,Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka”.
,.Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych”.
,.Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-09

Budowa ogrodzenia z paneli zgrzewanych

1. WSTEP
1.1. Zakres SST.

Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot budowlanych polegajacych na wykonaniu ogrodzenia w ramach inwestycji pt.:

»Projekt budowlany obiektéw projektowanych w ramach Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw
Komunalnych ( PSZOK) w Bielsku-Biatej przy ul. Szypréw na dziatce nr 1874/19, obreb: 0033

Miedzyrzecze Gdrne, jednostka ewidencyjna : Bielsko-Biata.”
Specyfikacja stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich rob6t budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmuja prace zwigzane z
dostawa materialéw. wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢gpujacych robét :
— budowa ogrodzenia zewnetrznego obiektu

— montaz bram w ogrodzeniu
Ogrodzenie ma stanowi¢ mechaniczng przeszkode, utrudniajacg swobodne przedostanie si¢ 0sob, pojazdow i
zwierzat na teren obiektu

— Wysoko$¢ ogrodzenia (liczona od poziomu terenu, uwzgledniajgca cokét): 200-205 cm

— Stupki ogrodzeniowe nalezy rozstawi¢ co okoto 2,59 m.

Panele ogrodzenia nalezy zamocowa¢ do stalowych stupkéw ogrodzeniowych, ktérych catkowita dtugos$c
wynosi 240 cm. Stupki nalezy zabetonowaé na gtgboko$¢ nie mniejsza niz glebokos$¢ przemarzania gruntu.
Wszystkie metalowe elementy ogrodzenia powinny by¢ zabezpieczone przed korozja poprzez ocynkowanie, i
malowanie proszkowe. Wszystkie elementy ogrodzenia powinny zosta¢ zamontowane w spos6b utrudniajacy
lub uniemozliwiajacy ich nieuprawniony demontaz. Zaktada si¢ wykonanie ogrodzenia z paneli stalowych
(powlekanych) na stupkach stalowych o przekroju zamknigtym 60x40 mm

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 Wymagania ogdlne. Materiaty do
wykonania rob6t nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg projektowa, SST i obowigzujacymi normami.
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Materiaty niezbedne do wykonania ogrodzenia:

Stupki:
Profil: Stupki systemowe z profilu zamknietego 40x60x3 mm, wysokos¢ 2400 mm.

Technologia powlekania: cynkowanie i pokrycie proszkiem poliestrowym (minimum 60 mikrometréw).
Mocowanie paneli: Obejmy stalowe powlekane i §ruby nierdzewne z nakretka samozrywalng.

Montaz w gruncie: zabetonowanie w stopie $r. 30 cm na gltgboko$¢ posadowienia - 1,00 m, do poziomu - 0,20
m; powyzej obsadzenie w gniezdzie systemowym (laczniku) betonowym.

Panele Ogrodzeniowe:

Przyjeto panele kratowe typu VEGA 2D SUPER bez przettoczen. Dlugo$¢ panela 2500 mm, wysoko$¢ 1830
mm. Wymiar oczka wynosi 200 x 50 mm, $rednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 [mm)]

- §rednica drutu pionowego: 6 [mm], zakonczenie od géry drutami pionowymi o dtugo$ci 30 [mm].

Panele wykonane sg z ocynkowanych drutéw (min. 40 g/m2). Kolejna warstwa adhezyjna w celu
doskonatego przylegania warstwy poliestrowej (min. 100 mikrometréw). Ocynkowane wewngtrz i na
zewnatrz (min. grubo$¢ powtoki 275g/ m2 z obu stron), zgodnie z norma EN 10147. Malowane warstwa
podktadowa i warstwg zewngtrzng proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometréw).

Mocowanie do stupéw za pomocg systemowych ztaczek.

Podmuréwka betonowa:

Cokét ogrodzenia w postaci podmuréwki betonowej prefabrykowanej. Wysoko$¢ 25 cm, gr. 5,5 cm,
czeSciowo zagtebiona w gruncie (glebokos¢ 5-10 cm), elementy obsadzone w gniazdach systemowych
betonowych, z oparciem na ceownikach.

Brama przesuwna BR1

Przyjeto Brame przesuwng przemystowa typu PI 200 prod. Wisniowski.

Stupy o przekroju kwadratowym 120x120 mm.

Wypetnienie skrzydta: panel kratowy ptaski VEGA 2D Super (przykrecany do konstrukcji).

Konstrukcja cynkowana (minimalna grubo$¢ powtoki 275 g/m2), malowane proszkiem poliestrowym (min.
120 mikrometréw),

Fundamenty wedlug dokumentacji projektowe;.

Brama rozwierana BR2

-Rama wykonania z profili stalowych o przekroju kwadratowym 60 x 60 lub 80 x 60 mm, wypetnienie panel
kratowy ptaski VEGA 2D Super (przykrgcany do konstrukcji)

- Stupy o przekroju kwadratowym 100x100 mm.

- Konstrukcja cynkowana (minimalna grubo$¢ powtoki 275 g/m2), malowane proszkiem poliestrowym (min.
120 mikrometréw)

- Fundament wedtug dokumentacji projektowe;.

Beton na fundamenty bram.

Beton towarowy klasy C30/37 XD2.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Stan techniczny uzytego sprze¢tu musi gwarantowa¢ wykonanie zamdéwienia zgodnie ze sztuka budowlang i
zasadami bhp.

55



3.3. Sprzet do montazu ogrodzenia
Wiertnica do otworéw w gruncie, Wiertarka, wkretarka, poziomica, szpadel, agregat pradotworczy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.
4.2. Transport
Elementy do transportu nalezny zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu akceptowanymi przez Inspektora oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Ogrodzenie w postaci paneli stalowych, powlekanych, montowanych na stupkach systemowych. Sposéb
montazu uniemozliwiajacy demontaz przez osoby niepowotane. Wszelkie prace w bezposrednim sasiedztwie
drzewostanu nalezy wykonywa¢ w stopniu minimalnego uszkodzenia systemu korzeniowego drzew.

5.2. Fundamenty ogrodzenia i bram

Kolejnos¢ robét przy wykonywaniu podwaliny/murku betonowego ogrodzenia:

1. Wykona¢ odwierty @30 dla obsadzenia stupkéw, gtebokosé -1,00 ponizej poziomu gruntu.

2. zabetonowac¢ stupki w otworach w gruncie w rozstawie srednio 259 cm w linii ogrodzenia.

23. Wykona¢ podsypke z piasku pod cokét betonowy ogrodzenia pomigdzy stupkami

4. Zamontowa¢ wsporniki cokotu na stupkach

5. Zamontowa¢ deske cokotowa pomigdzy stupkami.

Zasadnicza wysoko$¢ podwaliny ponad terenem nie powinna wynosi¢ 15-20 cm. Panel ogrodzenia nie moze
posiada¢ wigkszego przeswitu niz 5 cm pomigdzy nim a podwaling.

Fundament dla bram wykona¢ wedlug projektu konstrukcji o wymiarach zgodnie z wytycznymi producenta
bramy. Przez fundament, w miejscu napgdu, poprowadzi¢ przewdd typu Arot DVK @ 50 z pilotem dla
poprowadzenia przewodéw zasilania napedu bramy.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe pionowych powierzchni — np. Dysperbit

5.3. Montaz ogrodzenia i bram
Przed przystapieniem do montazu ogrodzenia nalezy odebra¢ roboty roboty betonowe sprawdzajac
zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja projektowg i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wypoziomowanie elementdw, na ktérych maja by¢
montowane elementy ogrodzenia (stupkéw, cokotow).
Stupki ogrodzenia osadza¢ w fundamencie podczas ich wykonywania.
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Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem wymiaréw
opisanych w dokumentacji projektowe;.

5.4. Niwelacja terenu
Po wykonaniu ogrodzenia nalezy wykona¢ niwelacje terenu na dtugosci ogrodzenia i szeroko$ci ok.
1,0 m po obu stronach ogrodzenia materialem pochodzacym np. z wiercen i wykopéw fundamentéw lub
innych wykopéw wykonywanych podczas realizacji inwestycji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Og6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola materialow
Sprawdzenia materiatéw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przy odbiorze na podstawie

przediozonych dokumentow. Materiaty, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim za§wiadczeniem,
a ktére budza pod tym wzgledem watpliwo$¢, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium,
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Kontrola zgodnosci obrysu i glownych wymiaréow

Przed przystapieniem do rob6t, wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada $wiadectwo
dopuszczenia, lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzenia
W czasie wykonania robo6t jak i po wykonaniu nalezy zbada¢:
-zachowanie wyznaczonej trasy
-zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw
-prawidlowos$¢ wykonania dotéw pod stupki
-poprawno$¢ ustawienia stupkow
-prawidlowos$¢ wykonania ogrodzenia ( wysoko$¢ i jako§¢ montazu paneli)
-rozstaw stupkdéw i ich zabetonowanie
- estetyke
- sprawno$¢ dziatania bram i ich montaz

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych
pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Obmiar robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym .
Obmiaru dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora w zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub
koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed
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ich zakonczeniem. Ilo$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie przedmiaru robét z uwzglednieniem zmian
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostki obmiaru:

- fundamenty zelbetowe — [m3]

- montaz bram [ m2]

- montaz ogrodzenia [mb]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru
Ogolne zasady odbioru podano w ST-00 Wymagania ogélne.

Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) specyfikacja techniczna,

b) zaswiadczenia o jako$ci materialéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
¢) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

8.2. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czg¢$ciowe robdt oraz odbiér koncowy
wykazuja, ze zostaty spetnione wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i w obowiazujacej normie,
to wykonane roboty murowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy cho¢by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie
zostalty dokonane poprawki doprowadzajace stan rob6t murowych do ustalonych wymagan oraz gdy
dokonany odbiér koncowy robo6t jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami.
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacja projektowa i obowigzujacymi normami nalezy
poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z
wymaganiami, nalezy rozebra¢, a nast¢pnie wykona¢ ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomigedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy. Platnosci ustalane sg zgodnie z zasadami okres§lonymi w pkt. 9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00
Wymagania ogdlne . Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora nadzoru wedtug pkt. 6, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-80026 - Druty okragle ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia
PN-M-82054-03 - Sruby i wkrety
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