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1.1

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest techniczne zamknigcie i rekultywacja 1i sektora

sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne zlokalizowanego w Bielsku -
Biatej przy ul. Krakowskiej 315d.

1.2

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Umowa nr 01/03/2019/EE z dnia 05.03.2019 r. zawarta

pomiedzy Zakladem Gospodarki Odpadami S.A. z siedzibg w Bielsku Biatej, a spdtkg
cywilng Andrzej i Marek Wiodarczyk ,Eko-Ekspert” 8.C. z siedzibg w Katowicach,

1.3

Dokumenty i materialy wyjsciowe

Decyzja Marszatka Wojewodztwa Slaskiego z dnia 01.12.2009r. nr 3955/08/2009
pozwolenie zintegrowane dla instalacji pn. ,Sektor I sktadowiska odpadéw innych
niz niebezpieczne i obojetne” w Bielsku-Biate]” zlokalizowanej w Bielsku-Biatej
przy ul. Krakowskiej 315d; z pézniejszymi zmianami,

Decyzja nr UAN 7351-6/143/98/BG z dnia 13.04.2001 r. zatwierdzajaca projekt
budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe Il etapu rozbudowy skiadowiska
odpadow komunalnych — sektory |, Il (kwatery 1, 2, 3) wraz ze zbiornikiem
odciekow ,A”, zbiornikiem wody deszczowej ,B” i drogg dojazdows do sektorow
Lill,

Decyzja nr UAN 7351-6/143/98/BG z dnia 21.08.2001r. przenoszaca decyzje
nr UAN 7351-6/143/98/BG z dnia 13.04.2001 r.

Decyzja nr UAN 7351-6/143/98/BG z dnia 19.06.2002r. zatwierdzajaca aneks
do projektu budowlanego |l etapu rozbudowy sktadowiska odpadéw komunalnych
— sektory |, I (kwatery 1, 2, 3) wraz ze zbiornikiem odciekéw ,A”, zbiornikiem wody
deszczowej ,B" i drogg dojazdowg do sektorow | i 1l

Decyzja nr UAN 7351-6/143/98/BG z dnia 11.06.2003r. zmieniajaca decyzje
nr UAN 7351-6/143/98/BG z dnia 13.04.2001 r. z p6zniejszymi zmianami,

Decyzja nr UA 7353-8/41/05/BK-P z dnia 01.06.2007r. zatwierdzajgca aneks
do projektu budowlanego |l etapu rozbudowy sktadowiska odpadow komunalnych
— sektory |, 1l, budowa sektora Il oraz zmieniajgca decyzjg nr UAN 7351-
6/143/98/BG z dnia 13.04.2001 r.,

Decyzja nr UA BKP-7353-11-311/2009 z dnia 06.10.2009r. zmieniajaca decyzje
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nr UA 7353-8/41/05/BK-P z dnia 01.06.2007 r.,
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 701)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie
skiadowisk odpadéw (Dz. U. 2013 nr 0, poz. 523),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.05.2015r. w sprawie odzysku
odpadéw poza instalacjami i urzgdzeniami (Dz. U. z 2015r. poz. 796).

Projekt budowlany rozbudowy istniejgcego sktadowiska odpadow komunalnych
w Bielsku Biatej Lipniku, opracowanie Eko-Ekspert S.C., Katowice, 1998r.,

Projekt wykonawczy budowy 1l sektora sktadowiska w Bielsku Biatej, opracowanie
Eko-Ekspert S.C., Katowice, 2007 r.,

Zamkniecie istniejgcego skladowiska odpadéw komunalnych w Bielsku Biafej
Lipniku - Rekultywacja techniczna: opracowanie Eko-Ekspert S.C., Katowice,
2007r.,

Projekt wykonawczy technicznego zamknigcia kwater 1-3, I-wszego sektora
skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, opracowanie
Eko-Ekspert S.C., Katowice, 2011 r.,,

Projekt technicznego zamkniecia i rekultywacji | sektora skladowiska odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej 315 D w
Bielsku — Biatej, opracowanie Eko-Ekspert S.C., Katowice, 2015 .,

Dokumentacja geotechniczna podioza gruntowego na terenie wysypiska w
Bielsku Biatej - Lipniku z 2005 .,

Mapa do celow projektowych z pomiarem aktualizacyjnym sytuacyjno-
wysokosciowym,

Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slaskiego z dnia 26.03.2013r. nr 704/08/2012
zezwalajgca na przetwarzanie odpadéw w zakresie odzysku odpadow poza
instalacjami i urzgdzeniami z pozn. zm.
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14  Lokalizacja inwestyc]i

Sktadowisko odpadéw komunalnych w Bielsku Biatej zlokalizowane jest we
wschodniej czesci miasta, w dzielnicy Lipnik, pomiedzy ul. Krakowska, a linig kolejowa
Bielsko - Krakow. Od ul. Krakowskiej sktadowisko jest oddalone o ok. 260 m, od linii
kolejowej o ok. 50 m. Od strony wschodniej do Il sektora sktadowiska przylega teren
sektora | i dalej bytych ogrodkéw dziatkowych, od zachodu stare zrekultywowane juz
skfadowisko odpaddw.

1.5. Zakres projektu

Projekt obejmuje:
- docelowe uksztaltowanie wierzchowiny sektora |,
- projekt odwodnienia bryty sektora |l
- projekt okrywy zamykajacej,
- rekultywacje biologiczna.

Projekt bedzie stanowit podstawe do finalnego zamknigcia sektora Il sktadowiska.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSOPODAROWANIA

Sektor || sktada sie z 3 kwater jak to pokazano na planie sytuacyjnym (rys 02.01):
- kwatery 1-wszej (potudniowe;j),

- kwatery 2-giej (Srodkowej),

- kwatery 3-ciej (pdtnocnej).

Kwatera 3-cia (pétnocna) jest w zasadzie zapeiniona, a obecna eksploatacja odbywa
sie w katerach 11 2. ‘

Ostateczne zakonczenia deponowania odpadéw na wszystkich 3 kwaterach nastagpi
po osiggnieciu docelowych rzednych zgodnych z ninigjszym projektem.

Przy potudniowej krawedzi 1l sektora zlokalizowana jest droga oraz plac z piyt
betonowych umozliwiajgcy dojazd do elementéw systemu kanalizacji odciekow.
Przewiduje sie pozostawienie drogi oraz placu po zakonczeniu rekultywacii.

Przy potnocnej krawedzi sekiora przewiduje uksztattowanie skarp w sposob
umozliwiajgcy zachowanie placu roztadunkowego przy istniejgcej drodze okalajgcej
sektor.

3
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3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zamkniecie i rekultywacje istniejacej kwatery skiadowiska opracowano przy
nastepujacych zatozeniach: ‘

« W polnocne] czesci sektora (kwatera 3), gdzie wstepnie uporzgdkowano i
uformowano skarpe opadajacg w kierunku pétnocnym oraz wykonano przykrycie
warstwa gruntu mineralnego — wolna objeto$¢ zostanie uzupetniona odpadami z
grupy odpadéw budowlanych, a nastgpnie zostanie wykonana (lub uzupetniona)
warstwa okrywowa gruntowa (w tym odpaddw do tego dopuszczonych) oraz
warstwa rekultywacyjna,

+ w $rodkowej czesci sektora (kwatera 2), gdzie zdeponowane odpady przykryto
warstwa gruntu mineralnego przewiduje sie uzupetnienie odpadéw do rzednych
okreslonych w niniejszym projekcie oraz wykonanie warstw zamykajgcych oraz
rekultywacyjnych,

» w potudniowej czesci sektora (kwatera 1), po zakoniczeniu deponowania odpadow
do rzednych okreslonych w niniejszym projekcie, przewiduje si¢ wykonanie warstw
zamykajgcych oraz rekultywacyjnych,

« wzdiuz krawedzi sektora przewiduje sie wykonanie drenazu zabezpieczajgcego
przed ewentualnym przedostawaniem sie odciekow z sektora poza jego granice.

« warstwy rekultywacyjne zostang obsiane mieszankami traw i (alternatywnie)
obsadzone roslinami krzewiastymi.

« od strony potudniowej oraz zachodniej przewiduje si¢ wykonanie watu, ktory
umozliwi wykonanie warstw okrywowych bez koniecznosci wybierania
zesktadowanych odpadow

W wyniku realizaciji inwestycji teren Il sektora stanowi¢ bedzie powierzchnig zielong.

W dalszej przysztoéci planuje sie na zrekultywowanym terenie uruchomienie farmy
fotowoltanicznej. Pozyskana energia bedzie wykorzystywana na potrzeby
funkcjonowania skladowiska (o$wietlenie terenu, monitoring, podczyszczalnia odcieku
itp.) oraz zaktadu, z mozliwoécig odprowadzenia nadwyzek do sieci energetycznej.
Realizacja przedmiotowego zadania bedzie poprzedzona oddzielnym projektem
technicznym.

Projekt ten winien uwzgledniaé nastepujace wytyczne:
« budowa nie moze ingerowaé znaczaco w okrywe rekultywacyjna sktadowiska, np.
poprzez konieczno$é wykorzystania ciezkich maszyn budowlanych itd.,
» konstrukcja wsporcza powinna by¢ lekka i zakofwiona w gruncie, zapewniajgcg
odpowiedna wytrzymatosé — obcigzenie wiatrowe (wiatry typu halny) itp.
« zapewniony zostanie dostep (dojazd) do poszczeg6lnych sekcji np. w celach
serwisowych,
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» musi byé zachowany dostep do studni odgazowania ztoza odpadéw, rurociggow
zbiorczych itp.

« farma powinna byé wkomponowana w strukiure nasadzen roélinnosci krzewiastej
jezeli takie sie pojawia,

. farma powinna byé zorganizowana w uporzadkowany sposob tak aby nadal
zachowane byly gltéwne cele realizacji rekultywacii.

Gtownymi celami realizacji inwestycji polegajacej na rekultywacji sktadowiska odpadow
sa:

« ograniczenie przedostawania sie wod opadowych do bryly zeskladowanych
odpadéw poprzez nadanie wierzchowinie spadkéw umozliwiajgcych splyw
na zewnatrz sektora, a tym samym ograniczenie strumienia odciekow
ze zrekultywowanego sktadowiska,

» izolacja érodowiska od zesktadowanych odpadéw oraz zapobieganie
i likwidacja negatywnych oddzialywan skladowiska, takich jak: emisja lekkich
frakcji, grzybdw, zarazkéw, roznoszenie ich przez ptaki, gryzonie itp.,

» efekty krajobrazowe i estetyczne,

« racjonaine zagospodarowanie terenu zrekultywowanego sktadowiska, w zwiazku z
przeznaczeniem pod fotowoltaike, kidry i tak niezaleznie od powyzszego bedzie
wymagat nadzoru przez 30 lat od zakoriczenia rekultywaci,

4 ETAPOWANIE BUDOWY
Docelowe ksztaltowanie i rekultywacje bryly ll-go sektora sktadowiska planuje sig
realizowaé etapowo:

Etap | — kwatera 3 i 2 — czes¢é pdinocna sektora.

Prace polegajgce na wykonaniu okrywy tam, gdzie zakoriczono deponowanie odpadow i
wykonano wstepng okrywe mineralng

Etap Il — kwatera 2 i 1 — czg$€ centralna i potudniowa.

Prace polegajace na wykonaniu watu po stronie zachodniej i pofudniowej, prace
polegajgce na wykonaniu okrywy kwatery 2 i 1 oraz wykonaniu systemu drenazu. Etap
ten moze zostaé zrealizowany po zakohczeniu deponowania odpadéw do rzednych
okreslonych w niniejszym projekcie.

5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przewiduje sig, ze w wyniku wykonania inwestycji powstang jedynie powierzchnie
zielone, tzn. powierzchnie biologicznie czynne.

5
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Lp. Wyszczegdlnienie Etap | Etap Il Razem
1 Powierzchnie zielone - wierzchowina 1,43 ha 2,97 ha 4,40 ha
2 Powierzchnie zlelone - skarpy 0.88 ha 0,62 ha 1,50 ha
3 Powierzchnie zielone — wat ziemny - 0,21 ha 0,21 ha
4 RAZEM 2.31ha 3.80 ha 511 ha

W ramach wykonania zamkniecia |l sektora sktadowiska przewiduje sie wykonanie
robot w nastepujgcych ilosciach:

LP. Wyszczegéinienie ‘Etap | Etap Il Razem

Dowoz oraz rozlozenie odpadéw (dla etapu 1 przewiduje

3 3 3
sig wykorzystanie odpadow z grupy odpaddw budowlanych) 8617 m 87730 m 96 347 m

Wylkonanie i uzupetnienie warstwy okrywowej z gruntu
2 | mineralnego lub odpadéw do tego przeznaczonych 23 095 m? 35884 m? 58 979 m?
grubosci 0.5 m

3 {Wykonanie walu ziemnego z gruntu stabilizowanego - 3M7Tm? 3Mrm?

Wykonanie warstwy rekultywacyjnej z kompostu lub
odpadoéw do tego przeznaczonych (w tym kompostu
niespetniajgcego wymagan produktu)

grubosci 1.0 m

14 253 m? 29651 m? 43 905 m?

Wykonanie warstwy rekultywacyjnej z kompostu lub
odpaddw do tego przeznaczonych {w tym kompostu
niespetniajgcego wymagar produktu)

grubosci 3.8 m

8842 m? 6233 m? 15 075 m?

Wykonanie warstwy z kompostu lub odpaddw do tego
przeznaczonych (w tym kompostu niespetniajgcego
wymagan produkiu)

grubosci 0.1 m

2141 m? 2141t m?

Wykonanie drenazu francuskiege z kruszywa o uziamieniu
7 |31.5/63 mm o wymiarach 0.8x0.5 m z rurg drenarska o - 195 m 195 m
Srednicy 160 mm

8 [Wykonanie studni drenarskich - 7 kpl 7 kpl

6 ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Niezrekultywowane skfadowisko oddzialuje negatywnie na $rodowisko, gtownie
poprzez:

— emisje bakterii, mikrobow i grzybdw na skutek rozwiewania oraz przenoszenia

6
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przez ptactwo i gryzonie,
— rozwiewanie lekkich frakciji,
— zanieczyszczenie wod gruntowych odciekami,
- negatywny efekt krajobrazowy, emisje zapachows,

— efekt cieplarniany — emisja gazu skladowiskowego.

Projektowana rekultywacja eliminuje negatywne oddzialywania w catosci lub
znacznie je ogranicza.

W celu potwierdzenia braku negatywnego wplywu skiadowiska na wody
powierzchniowe i podziemne bedg kontynuowane badania monitoringowe w zakresie
zgodnym z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadow (Dz. U. 2013, poz. 523).

7 PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ UKLAD KONSTRUKCYJNY

7.1 Projektowane uksztattowanie terenu

Projektowang bryle sektora Il przewiduje sie uksztattowal poprzez wykonanie
powierzchni o spadku ok. 1% od sektora | w kierunku zachodnim w jego potudniowej
czesci oraz o pochyleniu 3-8% w czesci srodkowej. W czedci pdinocnej przewiduje sig
dostosowanie pochylen do istniejgcego uksztattowania terenu. Projektowane spadki
przedstawiono na rysunkach planu sytuacyjnego oraz przekrojach poprzecznych.

Na krawedzi pomiedzy sektorami przyjeto dowigzanie projektowanej powierzchni
do rzednych istniejgcych.

Rzedne projektowanej powierzchni nie przekraczajg 422,5 m n.p.m, tak by
zachowaé maksymalng rzedng sktadowania rowng 421 m n.p.m.

Na obrzezach sektora przewiduje sie wykonanie skarp o nachyleniu 1:3, a w rejonie
placu roztadunkowego w pétnocnej czesci sektora lokalnie o nachyleniu 1:2.5.

Od strony potudniowej i zachodniej przewiduje sie wykonanie watu ziemnego o
pochyleniu skarp odpowiednio 1:1 od strony kwater, 1:3 od strony zewnetrznej dla watu o
wysokosci 1,5m projektowanego od pdtnocnej strony oraz 1:2 od strony zewnetrznej dla
watu wysokoséci 2,0m projektowanego od strony zachodniej. Przewiduje si¢ wykonanie
watu o szerokosci korony réwnej 2,0 m o pochyleniu 5% w kierunku sektora. Przed
wykonaniem watu przewiduje sie odkopanie i odwiniecie istniejacej geomembrany. Po
wykonaniu walu istniejgcg membrane nalezy utozy¢ na skarpie wewnetrznej i koronie
walu w celu zapewnienia szczelnosci. W przypadku niewystarczajacej szerokosci
istniejgcej membrany nalezy jg potaczyé z nowymi fragmentami zapewniajgc szczelnost
potgczenia.

7
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7.2 Wykonanie okrywy

Powierzchnie korony zamykanych kwater skladowiska, w celu zabezpieczenia
przed erozjg wodng i wietrzng, nalezy przykry¢ okrywg sktadajacg sie z nastgpujacych
warstw:

« warstwa okrywowa z gruntu mineralnego (w tym pochodzenia odpadowego)
o grubosci przynajmniej 0,5 m,

« warstwa glebotwércza (biologiczna) - m.in. kompost nieodpowiadajgcy
wymaganiom i inne odpady dopuszczone do tego celu, o grubosci 1,0 m.

Dla skarp o nachyleniu 1:3 oraz 1:2.5 nalezy przyja¢ odpowiednio:

« warstwa okrywowa z gruntu mineralnego (w tym pochodzenia odpadowego)
o grubosci przynajmniej 0,5 m,

» warstwa glebotwércza (biologiczna) — m.in. kompost nieodpowiadajgcy
wymaganiom i inne odpady dopuszczone do tego celu, o grubosci 0,8m.

Dla korony oraz zewnetrznej skarpy watu ziemnego nalezy przyja¢ odpowiednio:

warstwa glebotworcza (biologiczna) - m.n. kompost nieodpowiadajgcy
wymaganiom i inne odpady dopuszczone do tego celu, o grubosci 0,1m.

Uktad warstw przedstawiono na rysunku szczegotdw konstrukeyjnych (rys nr
04.01). '

7.3 Materiat na warstwy rekultywacyjne

o warstwa okrywowa skiada sie z warstwy gruntu mineralnego o grubosci
przynajmniej 0,50 m. Dla stworzenia tej warstwy zalecane sg grunty o stabej
przepuszezalno$ci jak gliny, ity, itp. Dopuszcza sie odpady wymienione
w zatgczniku do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 .
w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. 2013 nr 0, poz. 523).

W razie stosowania odpaddw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych uwarunkowan:

1. Warstwe okrywowsg ukladaé | =zageszczaé dwoma sktadowymi
podwarstwami:

a) podwarstwe spodnig (dolng) o grubosci 25 cm wykonac z odpadow.
Dopuszcza sie tu jedynie odpady o kodach: 01 04 09 —ity, 01 04 12,
01 04 81, jako spetiajgce warunki stabej przepuszczalnosci, '

b) podwarstwe wierzchnia (gorma) o grubosci 25 cm wykonac¢ z gruntu
mineralnego naturalnego.
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2. Warstwa glebotworcza - humusu o grubosci 1,0 m na wierzchowinie oraz
0,8 m na skarpach 21/3. Dopuszcza sie tu do wykorzystania kompost
nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajgcy sie do wykorzystania) o
kodzie 19 05 03.

Wykorzystanie kompostu nieodpowiadajgcego wymaganiom (19 05 03) wymaga
specjalnych rozwigzan technicznych. Kompost taki ma konsystencje ggbczasta,
utrudniajgcg przemieszczaniu sie po nim sprzetu budowlanego.

Zaleca sie tu stosowanie sprzetu tzw. ,blotnego” o stosunkowo niskiej masie catkowitej
oraz szerokich gasienicach.

74  Rekultywacja biologiczna

Rekultywacja biologiczna ma na celu speti¢ kilka podstawowych funkgiji:
» stabilizacjg warstwy glebotworczei,
» zabezpieczenie warstw rekultywacyjnych przed erozjg wodng i wietrzng,
» nadanie terenom walorow estetycznych, widokowych i krajobrazowych,

» minimalizacje powstawania odciekéw poprzez pochtanianie wod opadowych oraz
- zwigkszenie odparowania,

* ograniczenie splywu powierzchniowego.

Rekultywacje biologiczng nalezy przeprowadzi¢ w kilku krokach czasowych:
I. Krok pierwszy. Obsiew zadarniajacy.

Warstwe glebotwérczg nalezy jak najszybciej obsiaé mieszankg traw wraz
z ro$linami ostonowymi. Wysiew nasion mozna prowadzi¢ w miesiacach kwiecien — maj,
lub we wrzesniu.

Projektuje sie nastepujacg mieszanke zadamiajgca: kostrzewa czerwona - 40%,
mieszanina réznych traw (koniczyna biata, kupkéwka pospolita, wiechlina tgkowa, itp.) -
40%, rzepik jary badz ozimy (w zaleznosci od terminu wiosna lub jesien) — 20%.
Rzepik speini tu dodatkowg role — nie dopuszcza do zachwaszczenia i pochtania duze
ito$ci wod opadowych. Norma wysiewu to ok. 100 kg/ha.

Po wysiewie teren zabronowa¢, a nastepnie w miarg mozliwosci ucisng¢ walcem
gtadkim.

iI. Krok drugi. Pielegnacja.

W nastepnych dwoch latach zastosowaé wysiewanie uzupetniajgce dwukrotnie
w ciggu roku (wiosna, lato).

W tym czasie nastgpi osiadanie warstwy glebotwodrczej jak i catego sktadowiska,
utwardzenie i wzmocnienie warstw kompostu itp. dzieki oddziatywaniu warstw
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darniowych o mocnym systemie korzennym. Pozwoli to po trzech latach przystgpi¢ do
kroku trzeciego.

lil. Krok trzeci. Nasadzenie roslinnosci krzewiastej

Krok trzeci polega¢ ma na wprowadzeniu roslinnosci krzewiastej. Realizacja
wprowadzenia roslinnosci krzewiastej jest jednak zadaniem warunkowym, uzaleznionym
od dwu podstawowych kwestii:

1. Dla rekultywacji sektora |-go zaprojektowano eksperymentalnie wprowadzenie
roslin krzewiastych. Pozytywne efekty tego rozwigzania na sektorze | moga by¢
podstawa dla takiego rozwigzania na sektorze ll-gim.

2. Istnieja zamiary budowy farmy fotowoltaicznej na zrekultywowanej wierzchowinie.
Przy podjeciu ostatecznej decyzji w takim kierunku przyszlego zagospodarowania, krok
Il — wprowadzenie roslinnosci krzewiastej, nalezy zmodyfikowaé, ograniczy¢ Iub
catkowicie z niego zrezygnowaé. Szczegdly takich zmian winny byé integralng czescig
projektu technicznego farmy fotowoltaniczne;j.

Po opracowaniu ostatecznego projekiu farmy fotowoltanicznej oraz po przyjeciu sie
roslinnosci krzewiastej na sektorze | proponuje sie nasadzenia z wierzby wiciowej, bzu
czarnego itp. oraz roslin ozdobnych, co pozwoli na lepsze zwigzanie gruntu przez system
korzeniowy oraz przyczyni sie do dalszej poprawy waloréw estetycznych sktadowiska.

Wierzba wiciowa posiada bardzo dobre wlasciwosci adaptacyjne do prawie kazdego
rodzaju gruntu. Posiada ona duze zdolnoéci absorbowania biogenow oraz wody.
Naturalny tropizm korzeni spowoduje ukierunkowanie ich w warstwie glebotworcze;.

Nasadzenia wierzby wiciowe]j nalezy dokona¢ na terenie catej wierzchowiny, w rzgdach w
uktadzie mijankowym (w szachownice), w rozstawie co 5m.

Przyjetg czesé roslinnosci krzewiastej nalezy pozostawi¢ bez uzupetnien.

8 ODWODNIENIE WIERZCHOWINY

Wody opadowe na powierzchni sektora |l skladowiska, po rekultywacii terenu,
beda wodami czystymi, wobec czego nie bedg wymagaty podczyszczenia. Przewiduje
sie swobodny sptyw tych wod w kierunku zrekultywowanej czesci wysypiska oraz do
rowdw opaskowych zlokalizowanych po jego pédtnocnej stronie.

Aby zapobiec przedostawaniu sie wod odciekowych z sektora Il poza jego
krawedZ przewiduje sie budowe drenazu opaskowego wokdt jego krawedzi. Drenaz ten
odprowadzi ewentualny nadmiar wéd odciekowych do zbiornikéw odciekow. Przewiduje
sie wykonanie drenazu z kruszywa o uziarnieniu 31.5/63 o wymiarach ok. 0,8 x 0,5 m.
Wewnatrz kruszywa przewiduje sie utozenie rury drenarskiej o érednicy 160 mm. Na
dtugosci drenazu przewidziano wykonanie 7 studni rewizyjnych. Cze$¢ drenazu zostata
juz wykonana na etapie wykonywania warstwy mineralnej na potnocnej kwaterze sektora.
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9 INSTALACJA ODGAZOWUJACA

Proces rekultywacji sektora nalezy prowadzi¢ przy nadzorze i wspotpracy
eksploatatora gazu. W trakcie uzupetniania odpowiednich fragmentéw bryly sktadowiska
i przykrywania warstwami rekultywacyjnymi, eksploatator gazu winien przygotowac
konieczne fronty robot przez usunigcie z nich, w razie, potrzeby poziomych rurociagéw.
W czasie rekultywacji zakfada sie pionowe czesci instalacji zostang dostosowane
zaktada sie, ze do projektowanych rzednych, a nastepnie zostang ponownie utozone
rurociggi poziome.
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] SPIS RYSUNKOW

01.01 Plan orientacyjny

02.01 Plan sytuacyjny

03.01 Profil wzdtuz osi 0-0

04.01 Szczegoly konstrukeyjne
05.01 Przekroje poprzeczne czesé 1
05.02 Przekroje poprzeczne czest 2
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