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-Wyjasnienia do SIWZ

dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia pn. Rozbudowa budynku
kompostowni o nadawe i dodatkowe cztery bioreaktory przy ul. Krakowskiej 315
d w Bielsku-Bialej w ramach Projektu pn.:,Budowa kompleksowego systemu
gospodarki odpadami dla miasta Bielska - Biatej i gmin powiatu bielskiego”
Projekt Nr P0I8.02.01.00-00-003/08 (Nr ref. 3/ZP/ZG0/2015).

Pytanie nr 1)

Prosimy o informacje czy mieszarko-rozdrabniarka i rozdrabniarka mobilna pokazana
na rys. B-676.3.16 wchodzi w zakres dostawy?

Odpowiedz Zamawiajacego: Nie, mieszarko-rozdrabniarka i rozdrabniarka
mobilna pokazana na rys. B-676.3.16 nie wchodzi w zakres dostawy.

Pytania nr 2)

Prosimy o informacie, czy fadowarki kofowe wchodza w zakres dostawy?
Odpowiedz Zamawiajacego: Nie, ladowarki kolowe nie wchodza w zakres
dostawy.

Pytanie nr 3)

Czy Zamawiajacy dopuszcza inne rozwigzanie konstrukcyjne kanaldw napowie-
trzajgcych 1 tym samym posadzki reaktorow (np. panele betonowe lub rury
zabetonowane w plycie posadzkowej) przy zachowaniu braku utrudnien przy
zatadunku i roztadunku bioreaktoréw oraz odpowiedniego materiatu przystosowanego
do pracy w $rodowisku agresywnym?

Odpowiedz Zamawiajacego: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza takiego
rozwiazania.

Pytanie nr 4)

Czy wykonanie fragmentu placu do obstugi agregatu i zbiornika ppoz wehodzi

w zakres robot ujetych niniejszym postepowaniem?

Odpowiedz Zamawiajacego: Nie, wykonanie fragmentu placu do obstugi
agregatu i zbiornika ppoz nie wehodzi w zakres robét objetych przedmiotowym
postepowaniem.

Pytanie nr 5)

Czy w zakres rob6t ujetych niniejszym postepowaniem wchodzi wytacznie wykonanie
kanalizacji deszczowsj i wodociagu w rejonie placu do obstugi agregatu i zbiomika
ppoz (bez nawierzchni placu)?

Odpowiedz Zamawiajacego: w zakres robot.ujetych niniejszym postepowaniem
wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej i wodociagu zgodnie z
udostgpnionym projektem budowlanym cze$é¢ instalacyjna rys. B-676.3.01.

INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA $POINOSCI

*
unia EvroPEsska [
FuNDUsZ SPONOSC [N

g

- *



Nawierzchnia placu do obstugi agregatu i zbiornika ppoz. nie jest ujeta w niniejszym postepowaniu.

Pytanie nr 6)

Co Zamawiajgcy rozumie pod zapisem zawartym w Projekcie Umowy par. 3 pkt. 2 ,Wykonawca zrealizuje
Zambwienie z materiaflow whasnych” ?
Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy rozumie pod tym pojeciem wykonanie zaméwienia z
wlasnych srodkéw i na swéj koszt.

Pytanie nr 7
Czy Zamawiajacy zapewni odpady na czas rozruchu?
Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, Zamawiajacy zapewni odpady na czas rozruchu,

Pytanie nr 8)

Kto ponosi koszty materiatow eksploatacyjnych w czasie rozruchu?
Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca ponosi koszty materiatdw eksploatacyjnych w czasie
rozruchu.

Pytanie nr§

Kto ponosi koszty medidw (energii elektrycznej, wody itp.) w czasie rozruchu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca ponosi koszty mediéw (energii elekirycznej, wody itp.)
w czasie rozruchu.

Pytanie nr 10

Rozwigzania technologiczne zawarte w projekcie budowlanym i Opisie Przedmiotu Zamdwienia oraz
odpowiedzi na pytania udzielone przez Zamawiajacego w kwestii np. dopuszczenia alternatywnych podtog
napowietrzajacych wskazuja jednoznacznie na wymaog zastosowania rozwigzania tozsamego z technologiag
oferowana przez firme M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen GmbH, Schiefistattgasse 49,
2000 Stockerau Austria

a) Czy wymagane przez Zamawiajacego rozwigzania w zakresie technologii kompostowania zawarte w
projekcie budowlanym i Opisie Przedmiotu Zamdwienia sg chronione patentami, prawami autorskimi badz
tez objete innymi $rodkami ochrony prawnej przez firme M-U-T.?

b) Czy Zamawiajgcy dysponuje licencjg badz innymi prawami do wspomnianych rozwigzan
technologicznych?

¢c) Czy realizacja przez Oferenta zadania inwestycyjnego zgodnie

z projektem budowlanym i Opisem Przedmiotu Zaméwienia wymaga uzyskania licencji badz pozwolenia od
firmy M-U-T?

d) Czy w przypadku realizacji przez Oferenta zadania inwestycyjnego zgodnie z projektem budowlanym i
Opisem Przedmiotu Zamowienia, Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaspokojenia ewentualnych roszczen z
tytutu naruszenia w/w praw ze strony firmy M-U-T lub innego podmiotu upowaznionego przez tg firme?

Odpowiedz Zamawiajacego: Z dostepnej zamawiajacemu wiedzy wynika, ze na rynku krajowym sa
obecne jeszcze przynajmniej 2 inne podmioty oferujace technologie réwnowazng z technologia
firmy M-U-T, a zapisy SIWS zostaly tak skonstruowane, aby potencjalny wykonawca nie byt
zmuszony skorzystac tylko z technologii tej firmy. Zamawiajacy dysponuje tytutem prawnym do
projektu budowlanego na podstawie, ktérego powstata obecnie funkcjonujaca kompostownia i przy
planowane]j rozbudowie korzysta z jego ustalen. Nie dysponuje natomiast licencja, prawami do



technologii a co za tym idzie nie zezwala na ingerencje w obecnie funkcjonujaca technologie bez
zgody i wiedzy firmy M-U-T. '

Pytanie nr 11) |

W rozdziale 421,  Opisu Przedmiotu  Zamowienia ~ Zamawiajgcy wymaga  aby:
"W celu optymalizacji obstugi i kosztéw utrzymania, zamawiajgcy oczekuje maksymainego ujednolicenia
rozwigzan funkcjonalnych oraz maszyn, urzadzer, aparatury kontrolno-pomiarowsj, sterownikéw PLC oraz
falownikow do obecnie funkcjonujacych, istniejacych.”

a. Prosimy o przedstawienie listy funkcjonujacych, istnisjgcych, rozwiazan funkcjonalnych oraz maszyn |
urzadzen wraz z podaniem ich producentow oraz charakterystyk umoziiwiajacych jednoznaczng
identyfikacje, ktore wedtug Zamawiajacego wymagajg ujednolicenia.

b. Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie maszyn i urzadzen réwnowaznych wiw  rozwiazaniom
funkcjonalnym oraz maszyn i urzadzen o zblizonych parametrach pochodzacych od innych producentow?

Odpowiedz Zamawiajacego: W zwigzku z przedmiotowym oczekiwaniem zamawiajacego, wymagana
jest wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zakladu. Jednoczeénie zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie maszyn i urzadzen o zblizonych parametrach pochodzacych od innych
producentéw, aczkolwiek - tak jak wspomniano, w celu optymalizacji obstugi i kosztéw utrzymania,
wskazanym jest ujednolicenie tam gdzie to mozliwe.

Pytanie nr 12)

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowania do wykonania napowietrzania bioreaktoréw zamiast panel
podiogowych | ksztattownikéw ze stali kwasoodpomej innych materialow zapewniajacych réwnowazne lub
lepsze parametry wytrzymalo$ciowe oraz wymagajacych rzadszych czynno$ci serwisowych?

OdpowiedZz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowanie innych materiatéw do
wykonania paneli podiogowych i ksztattownikéw systemu napowietrzania bioreaktoréw.

Pytanie nr 13)

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zaméwienia (Rozdzial 3.2.3. Filtr biologiczny), Zamawiajacy wymaga aby:
,Rozwigzanie projektowe powinno umozliwia¢ wykonanie pomiaru jakosciowego powietrza procesowego
przed i po poszczegdinych elementach uktadu jego oczyszczania.”

a. Jakie parametry jakoSciowe powietrza procesowego Zamawiajacy zamierza badaé i przy uzyciu jakie)
aparatury?

b. Czy dostawa i montaz urzadzen do pomiarow jakosciowych powietrza procesowego wehodza w zakres
niniejszego zamowienia?

c. Prosimy o wskazanie ilosci, lokalizacji i wymogéw odnosnie parametréw technicznych krdécow
pomiarowych do pomiaru jakosci powietrza,

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy zamierza sprawdzaé kontrolnie stezenia takich substancji
W powietrzu procesowym jak: amoniak, siarkowodor, merkaptany. Okresowo beda rowniez
prowadzone badania sprawnosci poszczeg6inych elementéw ukladu oczyszczania powietrza np.:
pluczki. Badania wlasne prowadzone beda przy pomocy rurek wskaznikowych i automatycznej
pompki do rurek wskaznikowych, dostarczonych jako wyposaZenie laboratorium. Okresowe



pomiary skutecznosci oczyszczania powietrza poszczegdlnych urzadzen itp. prowadzone beda
przez specjalistyczne laboratoria metodykami referencyjnymi. W zwiazku z powyzszym, poza
dostarczeniem automatycznej pompki i rurek wskaznikowych jw, zamawiajacy nie wymaga
dostarczenia i montazu innych urzadzen w tym zakresie.

Lokalizacja kré¢écow pomiarowych i ich parametry techniczne zgodnie z Polska Norma PN-Z-04030-
7.

Pytanie nr 14

Jako  materiat  strukturalny  do  wypelnienia  biofiltréw  stosowany  jest od  lat
z powodzeniem w setkach instalacji materiat biologiczny w postaci karpin i zrebek drzew lisciastych. Nasze
wieloletnie doswiadczenia eksploatacyjne wskazujg ze ewentualne problemy z biofiltrem wynikajg giownie
z bleddw projektowych lub niewtasciwej eksploatacii biofiltra a nie wiasciwosci materiatu wypetniajacego, o
ile odpowiada on wymogom jakosciowym.

a. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatu biologicznego do wypetnienia biofilfra?

b. Co Zamawiajacy rozumie przez ,nieorganiczny materiat filtracyjny biofiltra™? Nalezy nadmieni¢ ze
zwigzkami organicznymi sg np. tworzywa sztuczne wykorzystywane czgsto jako materiat strukturalny ztoz
biologicznych, a sam materiat aktywny zloza filtracyjnego biofiltra sktada sie w takim przypadku z
mikroorganizmow. Czy materiat uzyskany

w drodze syntezy chemicznej, zawierajacy wegiel badz tez powstaty na skutek przetworzenia w
procesach fizyko-chemicznych substancji roslinnych lub zwierzecych  Zamawiajacy uzna za
,nieorganiczny” ?

¢. Czy Zamawiajacy uzna za spetnione kryterium b) przy ocenie ofert jesli zastosowany strukturalny
materiat filtracyjny bedzie posiadal Zywotnoé¢ >5lat bez wzgledu na jego ,nieorganiczne’ czy ,organiczne”
pochodzenie i dochowany zostanie wymdg odnosnie biofilira 0 zamknigtej konstrukcii

d. Czy Zamawiajacy poprzez ,nieorganiczny materiat filtracyjny biofiltra® rozumie moze substancje
czynng pochlaniajaca substancie ztowonne na drodze sorpeji czy tez jedynie materiat strukturalny
stanowiacy podioze dla wlasciwego organicznego zloza hiclogicznego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje wypetnienia filtra biologicznego materialem
nieorganicznym o zywotnosci minimum 5 fat.

a) Zamawiajacy uznaje tworzywa sztucznych - tj. materiaty powstale w wyniku syntezy chemicznej
zwigzkow otrzymywanych z ropy naftowej czy wegla itp. za materiat nieorganiczny.

b) Zamawiajacy nie uzna spelnionego kryterium b w sytuacji gdy zastosowany material bedzie
organiczny. _ .

¢) Materiat nieorganiczny zloza biofiltra ma przede wszystkim stanowi¢ podioze dla wtasciwego
mikrobiologicznego ztoza filtracyjnego.

Pytanie nr 15
Biofiltr 0 zamkniete] konstrukeji powinien byé wyposaZzony w komin. Prosimy o wskazanie wymagane;
wysokosci komina i migjsca zainstalowania krd¢ca pomiarowego.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Odprowadzanie oczyszczonego powietrza bedzie sie odbywaé emitorem wyprowadzonym na
wysokos§é ~10,60 m powyzej poziomu terenu, wykonanym z materialow odpornych na warunki
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atmosferyczne | korozjg, zakonczonym zweika, przy$pieszajaca przeplyw oczyszczonego
powietrza. Przedmiotowy emitor powinien by¢ wyposazony w kroéce pomiarowe, zamontowane
zgodnie z wymaganiami w tym zakresie (Polska Norma PN-Z-04030-7) i umozliwiajace
przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych jakosci odprowadzanego powietrza.

Pytanie nr 16)

Czy zainstalowanie komina biofiltra jako punktowego Zrédta emisji zanieczyszczen wymagaé bedzie
zmiany Decyzji Srodowiskowe] i Pozwolenia na Budowe?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Decyzja Srodowiskowa i pozwolenie na budowg sa w gestii Zamawiajacego.

Pytanie nr 17)

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamowienia (Rozdziat 53.15. Wymagane gwarancje) linia
doczyszczania/sortowania odpaddéw biodegradowalnych powinna:

- Zapewni¢ zmniejszenie ilosci odpadéw przeznaczonych do kompostowania/stabilizacji o minimum 20%
masy wejsciowej poprzez wydzielenie materiatéw nie ulegajgcych biodegradaci
- mie¢ mozliwos¢ przetworzenia minimum 100t/zmiane.
Przy kabinie czterostanowiskowej, kazdy z operatoréw powinien wiec wydzielié manualnie ponad 5 ton
materialow nie ulegajacych biodegradacji na jednej zmianie. Przy zatozeniu Ze efektywny czas pracy
operatora na zmianie 8 godzinnej to 6 godzin kazdy z operatoréw musialby wysortowywaé ponad 800 kg
materiatow na godzing. Z cafg odpowiedzianoscia nalezy stwierdzi¢ Ze cytowane wymagania sg nierealne
.Zwlaszcza ze w przypadku selektywnej zbiorki mamy do czynienia z zanieczyszczeniami o niskiej masie
(tworzywa, worki foliowe), Prosimy o weryfikacje i urealnienie wiw wymagar,

Odpowiedz Zamawiajacego:

Warunek zmnlejszenia ilosci odpadéw przeznaczonych do kompostowaniafstabilizacji 0 minimum
20% masy wejsciowej, poprzez wydzielenie materialow nie ulegajacych biodegradacji, nalezy
odnies¢ wytacznie do rozwiazania alternatywnego dia linii (kabiny) sortowania recznego -
rozwigzania zmechanizowanego w postaci np. separatora balistycznego, sita itp. rozwiazan.

Pytanie nr 18)

Prosimy o  usciSlenie  jakie  urzadzenia ~ Zamawigjacy uwaza za  alternatywne
w stosunku do kabiny sorfowniczej i ujednolicenie wymagan w stosunku do nich, stosownie do
urealnionych wymagan co do kabiny.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Za rozwiazanie alternatywne zamawiajacy uwaza separacje mechaniczng przy uzyciu réznego
rodzaju sit (obrotowe, kaskadowe, dyskowe) czy separatoréw balistycznych.

Pytanie nr 19}

Prosimy o jednoznaczne i precyzyjne oznaczenie na rysunkach w projekcie budowlanym w czesc
technologiczne] (rys. 2.01) co jest instalacjg istniejacq a co bedaca przedmiotem robét i jednoznaczne
okreslenie punktow styku/rozgraniczen. Dotyczy to w szczegbinosci rurociagdw odciekow i powietrza.



Odpowiedz Zamawiajacego: Na rys. 2.01 wszystko to, co jest nowoprojektowane, zaznaczone
jest grubymi kolorowymi liniami, pozostate istniejace instalacje zaznaczone sq w kolorze, ale
liniami cienkimi (na rys. w PDF wida¢ to wyraZnie; w dwg jesli wiaczy sie wyswietlanie
szerokosci linii, to rowniez jest to widoczne).

Pytanie nr 20)

Prosimy o potwierdzenie Zze nowy system sterowania i wizualizacji parametréw technologicznych
wspGlny dla 4 tuneli kompostowni i biofiltra ma by¢ autonomiczny i niezalezny od istnigjacego systemu
funkcjonujacego w kompostowni.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Tak, zamawiajacy w OPZ okreslil, iz przedmiotowe zamowienie moze byé zrealizowane poprzez
rozbudowe istniejacego systemu kompostowania lub budowe oddzielnego, systemu
technologicznego.

Pytanie nr 21)

Czy konstrukcja dachu istniejacej kompostowni jest wystarczajaco wytrzymata dla podwieszenia
nowych kanatow wentylacyjnych? Czy zapewniony jest wystarczajacy prze$wit dla nowych kanatow?

Odpowiedz Zamawiajacego: Cala konstrukcja dachu kompostowni jest przygotowana na
obcigzenie instalacyjne w wysokosci: 0,5 kN/m*2 - warto§¢ charakterystyczna
Uwaga: W przypadku podwieszania do ptatwi, miejsca mocowan nalezy uzgodnié z projektantem
konstrukcji obiektu. Tak, jest zapewniony wystarczajacy prze$wit dla nowych kanatéw, zaréwno
w czesci istniejacej jak i projektowane;j,

Pytanie nr 22

Czy w hali kompostowni wydzielono strefy zagrozenia pozarowego w ktdrych wymagane bedzie
zastosowanie podwyzszonych wymogdw ognicodpornosci dla instalowanych urzadzen, kanatow
powietrznych, zaworow?

Odpowiedz Zamawiajacego: W hali kompostowni nie wydzielano zadnych “specjalnych” stref
pozarowych. Cata hala kompostowni wraz z rozbudows, przylegtym budynkiem socjalno-
biurowym jak réwniez, w zwiazku na zblizenie obiektéw, hala zabudowy placu stanowia razem
jedna strefe pozarowa PM, o gestosci obcigzenia ogniowego < 500MJ/m2.

Pytanie nr 23)

Prosimy potwierdzenie 2Ze przez ,sterowanie lokalne” Zamawiajgcy rozumie mozliwosé
wlgczenia/wytaczenia danego urzgdzenia dia potrzeb obstugi SErWisowe)
I remontéw. Jesli wymagane jest zainstalowanie lokalnych paneli operatorskich umozliwiajacych
sterowanie urzadzeniem i nastawy w pelnym zakresie automatyki, to prosimy o wskazanie jakich
urzgdzen konkretnie to dotyczy,



Odpowiedz Zamawiajacego:

Tak, przez ,lokalne sterowanie” zamawiajacy rozumie mozliwosé Iokalnego sterowania
konkretnym urzadzeniem np. wiaczenialwylaczenia danego urzadzenia dla potrzeb obstugi
serwisowej i remontow.

Pytanie nr 24)

Prosimy o potwierdzenie Zze przez lokalne sterowanie” rozumie sie mozliwosé lokalnego sterowania
konkretnym urzadzeniem, a nie procesem technologicznym (lub jego czescig) obejmujacym kilka
urzadzen i aparature kontrolno — pomiarowa,

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Tak, przez ,lokalne sterowanie” nalezy rozumie¢ mozliwos¢ lokalnego sterowania konkretnym
urzadzeniem a nie procesem technologicznym.

Pytanie nr 25)

Czy, a jesli tak to gdzie wymagany jest automatyczny pomiar wilgotnosci powietrza procesowego w
procesie kompostowania i oczyszczania powietrza?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Uktad technologiczny powinien bilansowa¢ ilo$é¢ wilgoci odprowadzanej z kompostowanego
Istabilizowanego materialu wraz z powietrzem procesowym lub w inny sposéb kontrolowaé
wilgotnos¢ przetwarzanego odpadu. W zwiazku z powyzszym system sterowania powinien byé
wyposazony w rozwigzanie umozliwiajace $éledzenie zmian wilgotnosci kompostowanego
Istabilizowanego odpadu, a sposdb rozwigzania tego zagadnienia uzalezniony jest od
ostatecznego rozwigzania technologicznego zaproponowanego przez Wykonawce. Od
Wykonawcy oczekuje sie réwniez (na etapie projektu wykonawczego) przedstawienie
rozwigzania sposobu kompensacji wilgotnosci oraz utrzymania optymalnej temperatury
powietrza kierowanego na biofiltr, w celu utrzymania jege optymalnych warunkéw pracy.
Przedmiotowe rozwianie moze by¢ oparte o bezposredni automatyczny pomiar wilgotnosci lub
rozwiazania pokrewne. Jezeli zaproponowane rozwigzanie nie bedzie wymagato automatycznego
pomiaru wilgotnosci powietrza procesowego, to zamawiajacy takiego rozwiazania nie bedzie

wymagal.

Pytanie nr 26
Wykonawca zwraca sig do zamawiajacego ¢ zmianeg tresci specyfikaciji istotnych warunkéw
zamodwisnia w zakresie Umowy:

Zmiane w § 16 ust. 2 okreslenia ,brutto” na ,netto” w odniesieniu do wartoéci wynagrodzenia
umownego od ktdrej liczone kary umowne, obnizenie kar umownych okreslonych w ust.2 pkt
b), ¢} i g) odpowiednio do 0,1%, 10 %

i 0,1 % oraz wprowadzenie ust. 6-9 w brzmieniu:

.8. Maksymalna lgczna kwota kar umownych naleznych od Wvykonawcy ze wszystkich
tytufow opisanych w umowie nie moze przekroczy¢ 15 % wartoci  wynagrodzenia
umownego netto.

7.Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego hetto, za odstagpienia prze Wykonawce lub Zamawiajgcego od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego za wyjatkiem powoddw okreslonych w art. 145 PZP.



8. Odpowiedzialnosci Wykonawey z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
fgcznie z limitem kar umownych ustanowionym
W ninigjszym paragrafie ograniczona jest do 100% warfosci wynagrodzenia umownego netto.

9. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoéci za utracone korzydci, kidre druga Strona
moglaby osiggna¢, gdyby szkoda nie nastapita ani za straty posrednie i nastepcze.”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrécit sie o wyjagnienie tresci SIWZ, lecz jak
sam wskazuje o zmiang jej tresci, ktéra jak wynika z samego wniosku jest dla wykonawcy
jasna. Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest obowigzany do
zajecia stanowiska w podniesionych sprawach, gdyz przywolywane postanowienia w
ocehie samego wykonawcy nie wymagaja wyjasnienn. Zamawiajacy pozostawia brzmienie
przywolywanych postanowien bez zmian.

Pytanie nr 27
Dodanie §17 ust. 4 o nastepujace tresci:

,4. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy op6znia sie w
platnodciach, jesli opdZnienie nieprzerwanie trwa diuzef niz 30 (trzydziesci) dni”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrdcit sig o wyjagnienie tresci SIWZ, lecz jak sam wskazuje
o zmiane jej tresci, ktéra jak wynika z samego wniosku jest dla wykonawcy jasna. Tym samym
zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest obowiazany do zajecia stanowiska w
podniesionych sprawach, gdyz przywotywane postanowienia w ocenie samego wykonawcy hie
wymagajg wyjasnien. Zamawiajacy pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian.

Pytanie nr 28
Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej Zamawiajacego przedmiaru robot,

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie zamie$cit na stronie internetowe] przedmiaru robét - w postanowieniach umowy
przyjeto zasadeg wynagrodzenia ryczattowego.

Pytanie nr 29)
Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie wkiadu filtracyjnege z materiatdw organicznych przy zachowaniu

wymaganej redukcji zanieczyszczen 96% a nawet wyzszej tj. 98%?

Uzasadnienie. Zastosowanie wkfadu filtracyjnego dia biofilira wykonanego z mate-rialdw nieorganicznych
spowoduje iz po okresie eksploatacji bedzie podiegal utylizacji. Nalezy pamigtac ze przez filtr bedzie
przechodzifo powietrze po procesowe ktdre bedzie nasycone roznymi zwigzkami chemicznymi ktére beda
sig odkfadaly na przedmiotowym fifrze. Jest duze prawdopodobienistwo iz taki wkiad bedzie odpadem
niebezpiecznym. Taki stan rzeczy jest niezgodny z art. 143 ust. 4) Ustawy

z 27.04.201 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz.627). Ponadfo wadami nisorganicznego
wkfadu sg. utylizacfa ok. 250 [m3] odpadu, brak poZywki dla filmu bakteryjnego w przypadku przestoju
Jinstalacji” oraz wysokie koszty zakupu.

W przypadku utrzymania przez Zamawigjacego materiafdw nigorganicznych fo nalezy zaznaczyé iz to
bedzie najprawdopodobniej prototypowe rozwigzanie na terenie Polski przy takiej wydajnosci instatacji.



OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajacy oczekuje dostarczenia wkiadu biofiltra z materiatu nieorganicznego na zasadach
wynikajacych z OPZ.

Pytanie nr 30)
Czy Zamawiajacy moze okresli¢ jednoznacznie z jakiego materiatu ma byé wykonany zbiornik biofiltra oraz

przykrycie tego zbiornika?

Uzasadnienie. Biofiltr moze by¢ wykonany z Zelbetu, laminatu poliestrowo-szklanego PE-HD oraz
deskowany. Przy takiej dowolnoci oferty biofiltréw nie beda poréwnywalne. Potencjalny Wykonawca
bedzie proponowal rozwigzanie najtansze, co nie znaczy najlepsze. Majac na uwadze lokalizacje
kompostowni (niskie temperatury w okresie zimowym) wskazane byloby aby $ciany biofiltra byly ocieplane.
Takie rozwigzanie zapewnia laminatowa konstrukcja wzmocniona pianka poliuretanowa PU o grubosci 30
[mm]. W laminowana pianka PU w konstrukcje $cian stanowi element wytrzymatosciowy oraz element
ocieplenia. Biofiltr wykonany z laminatu poliestrowo - szklanego pozwala wykonaé zewnetrzng warstwe w
kolorystyce okreslonej przez Zamawiajacego co réwniez poprawia wizerunek tego obiektu.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie biofiltra z nastepujacych materiatéw: zelbet, kontenery stalowe,
laminat poliestrowo-szklany, tworzywa sztuczne: PE-HD, PP lub ich kombinagiji.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiajacy moze okresli¢ jednoznacznie z jakiego materiatu ma by¢ wykonany skruber jako czesé
sktadowa ,instalacii’ z PE-HD (czarny) lub z laminatu poliestrowo — szklanego wedlug kolorystyki
okre$lonej przez Zamawiajgcego?

Uzasadnienie. Jednoznaczne okreslenie materiatu z jakiego bedzie wykonany skruber pozwoli na
poréwnywanie ofert,

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy dopuszcza rézne materialy, z ktérych moze by¢ wykonany skruber — od PP, przez PE-
HD do laminatu poliestrowo-szklanego. Zamawiajacy nie precyzuje kolorystyki tego urzadzenia.

Pytanie nr 32)
Czy Zamawiajacy moze okres$lié jednoznacznie z jakiego materialu ma byé wykonany emitor kominowy i 0
jakie] ma by¢ wysokosci liczac od gruntu?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Odprowadzanie oczyszczonego powietrza bedzie si¢ odbywaé emitorem wyprowadzonym na
wysokos¢ ~10,60 m powyzej poziomu terenu, wykonanym z materiatow odpornych na warunki
atmosferyczne i korozje, zakonczonym zwezka, przySpieszajaca przeplyw oczyszczonego
powietrza.

Pytanie nr 33)

Prosimy o potwierdzenie, czy w piatym podpunkcie punktu 5.3.15 Opisu Przedmiotu Zamowienia nie
doszlo do omytki pisarskiej, mianowicie czy Zamawiajacy wymaga, by Wykonawca udzielit gwarancji na
budynki, budowle, sieci w wymiarze minimum 24 miesiecy, a nie jak podano, 24 Iat.



Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonat modyfikacji OPZ Ill cz, SIWZ
w przedstawionym zakresie w dniu 17.02.2015 r.

Pytanie nr 34

Prosimy o informacjg, czy do zakresu Wykonawey bedzie nalezeé¢ demontaz istniejacych wiat/boksow
magazynowych w miejscu projekiowanej rozbudowy kompostowni odpaddéw? A jesli tak, to materiat z
demontazu nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu, czy tez pozostanie on do dyspozycji Wykonawey?

Odpowiedz Zamawiajacego: Boksyfwiaty magazynowe o konstrukcji stalowe] przeznaczone do
rozbiérki nalezy zdemontowaé w sposéb umozliwiajacy ich ponowny montaz, elementy stalowe z
demontazu nalezy utozy¢ we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu na terenie ZGO.

Pytanie nr 35

Prosimy o potwierdzenie, czy ciana Zelbetowa POZ. 3.6 w osi b powinna by¢ z zelbetu na catej wysokosci,
aw osi ¢ do poz. +4,00 m - tak wynika z rys. B-676.1.10 (elewacje wschodnia i zachodnia) i B-676.1.05
(rzut konstrukgji przyziemia — dot).

Odpowiedz Zamawiajacego: Wysoko$ci zelbetowej $ciany POZ 3.6 w osiach b oraz ¢ przedstawiaja
przekroje A-A oraz B-B, rys. nr B-676.1.09

Pytanie nr 36
Prosimy o informacie, czy pokazane na rys. B-676.1.04 schody 4x20x25 Zamawiajacy przewiduje jako
zelbetowe czy stalowe?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy przewiduje schody stalowe.

Pytanie nr 37}
Prosimy o informacie, jak nalezy czyta¢ elementy wrysowane powyzej stropu Zelbetowego projektowanych

4 nowych bioreaktorow pokazane na rys. B-676.1.097 Czy sg to barierki, jesli tak, fo czy nalezy zatozyé
jakas drabineg, po ktorej bedzie dojscie na strop?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie przewiduje powyzej stropu zelbetowego projekto-
wanych 4 bioreaktoréw barierek. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ komunikacji z poziomu posadzki na
poziom stropu nad bioreaktorami.

Pytanie nr 38)

Jakie nalezy przyja¢ warstwy konstrukcyjne i o jakiej grubosci dla poszerzenia istniejgce] jezdni oraz jezdni
do przebudowania (przekréj B-B, rys. B-676.1.22}?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z zataczonym projektem budowlanym z uwzglednieniem
obcigzen wynikajgcych z warunkéw uzytkowania.

Pytanie nr 39
Jakie nalezy przyja¢ warstwy konstrukcyjne i o jakiej grubosci dla projektowanych chodnikow o nawierzchni
z kostki betonowej?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Kostka betonowa gr. 6 cm, podbudowa z kamienia famanego gr. 40
cm, kraweznik ogrodowy.

Pytanie nr 40)

Czy mur oporowy dt. ok. 32,5 m nalezy zakoficzy¢ barierkg, zabezpieczajacq przed upadkiem? Jesli
tak, to na jakim odcinku muru, jakiej wysokosci i z jakiego materiatu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Mur oporowy na catej jego diugoéci nalezy zakofczyé stalowa
ocynkowana barierka zabezpieczajaca przed upadkiem spetniajaca wymogi przepiséw
bezpieczenstwa.

Pytanie nr 41)

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé korzystania z mediow Zamawiajacego (w tym z energii
elektrycznej, wody) przez Wykonawce na cele budowlane w trakcie trwania budowy? Jesh tak, to
prosimy o wskazanie migjsca wpiecia sig do przylaczy Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé korzystania z mediow
Zamawiajacego przez Wykonawce na cele budowlane w trakcie realizacji zaméwlenia. Miejsce
wpiecia zostanie wskazane podczas przekazania placu budowy, bedzie sie znajdowato na
terenie planowanej inwestyciji.

Pytanie 42}

Czy w zakresie \Nykonéwcy beda jakiekolwiek zmiany w istniejacej stacji transformatorowe;?
Czy Zamawiajacy dysponuje zapasem wolnej mocy na potrzeby rozbudowy istniejace] kompostowni?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zmiany w istniejace] stacji transformatorowej beda zgodnie
z Projektem Wykonawczym w zakresie Wykonawcy. Zamawiajacy potwierdza, ze dysponuje
zapasem wolnej mocy na potrzeby rozbudowy istniejacej kompostowni,

Pytanie 43

Prosimy o podanie drog komunikacji, z ktérych Wykonawca bedzie mogt korzystaé w trakcie trwania
budowy wraz z podaniem dopuszczalnych obcigzen na os.

Odpowiedz Zamawiajacego: Drogi komunikacyjne, z ktérych Wykonawca bedzie mogt
korzysta¢ w trakcie trwania budowy mozna ogladnaé podczas wizji lokalnej na terenie Zakiadu
Gospodarki Odpadami. IDW p. 4 ,Pozadane jest aby przed ztozeniem Oferty Wykonawca
przeprowadzit wizje lokalng terenu budowy, sasiadujacego ukladu komunikacyjnego oraz
najblizszego otoczenia budowy, a takze przeprowadzit rozeznanie, co do zakresu niezbednych
inwentaryzacji”. Dopuszczalne obciazenie drég komunikacyjnych na terenie zaktadu nie jest
mniejsze niz na publicznej drodze dojazdows] do zaktadu (ul. Krakowska wraz z siegaczem).

Pytanie nr 44)
Czy Zamawiajacy udostepni sprzet peryferyjny (tadowarki, mieszarki, itp.}) do prowadzenia prob
rozruchowych?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy udostgpni sprzet peryferyjny jw. d przeprowadzenia
préb rozruchowych.

Pytanie 45)

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie czujnikéw mierzacych parametry
w zdeponowanym w fazie intensywne] materiale wsadowym?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie czujnika mierzacego
temperature wsadu w fazie intensywnego rozkladu w bioreaktorze, umieszczanego
w przetwarzanym materiale.

Pytanie 46)

Prosimy o wyjasnienie kto ponosi koszty zwigzane z obstuga sprzetu peryferyjnego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy ponosi koszty zwigzane z obstuga sprzetu
peryferyjnego.

Pytanie 47

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innej, roéwnowaznej technologii kompostowania,
zapewniajgcej osiggniecie efektu technologicznego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje rozbudowy kompostowni
. w technologii zgodnej z opisem przedmiotu zamowienia.

Pytanie 48

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie napowietrzania przez wttaczanie powietrza,
z rownoczesnym wyciaganiem powielrza zanieczyszczonego, co rowniez zapewnia podcisnienie
w bioreaktorze?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania napowietrzania
poprzez wttaczanie powietrza do bioreaktora, z jednoczesnym jego odciaganiem.

Pytanie 49)
Czy Zamawiajacy dopuéci zastosowanie bramy segmentowej, harmonijkowsj, pionowej?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy nie dopuszcza bramy segmentowej,
harmonijkowej, pionowe,j.

Pytanie 50)
Czy wymagane jest zastosowanie napgdow elektrycznych w bramach?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, jest wymagane zastosowanie napgddw elektrycznych
w bramach.

Pytanie 51)

Czy Zamawiajacy zapewni kadre pracowniczg na czas prowadzenia rozruchéw?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, zamawiajacy zapewni kadre pracownicza na czas
prowadzenia rozruchoéw,

Pytanie 51}

W punkcie 5.3.16 Wymagania gwarancyjne, Zamawiajacy pisze: ,W stosunku do
technicznej jakosci instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na jej bezawaryjne dziatanie
przez okres 24 lat, liczac od momentu zakoriczenia fazy rozruchowej”. Prosimy o
wyjasnienie pojgcia ,techniczne] jakoéci® oraz zmiang zapisu ,bezawaryjne dziatanie
przez okres 24 lat” na ,bezawaryjne dziatanie przez okres 24 miesiecy.”

Odpowiedz Zamawiajacego: j.w. odpowiedz nr 33

Pytanie 52)

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang w rozwigzaniu systemu napowietrzania kanatow
napowietrzajacych w bioreaktorze w celu zwigkszenia powierzchni czynnej otworéw
napowietrzajgcych, a tym samym poprawienia efektywnosci natleniania zdeponowanego
materiatu, co wplywa na zmniejszenie emisji odoréw?

OdpowiedZ Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza zmiany w rozwiazaniu systemu
odprowadzania powietrza procesowego z bioreaktorow wynikajace w szczegblnosci z
ostatecznego rozwigzania technologicznego i majace na celu poprawe natleniania
stabilizowanego/kompostowanege materiatu, pod warunkiem jednak zachowania
podcisnieniowego systemu obiegu powietrza w bioreaktorze, realizowanego poprzez
odsysane zuzytego powietrza przez podioge bioreaktora.

Pytanie 53)

Prosimy o wyjasnienie kto ponosi koszty zwigzane z przesytaniem powiadomienia
o awarii na telefony komérkowe?

Odpowiedz Zamawiajacego: Do czasu przekazania instalacji zamawiajacemu, koszty
przesylania wiadomoséci SMS o awariach na telefony komoérkowe ponosi Wykonawca.,

Pytanie 54)

Na ile aparatow telefonicznych ma zostaé przestane powiadomienie o awarii?

Odpowiedz Zamawiajacego: System powiadomienia SMS o awariach itp. powinien mieé
mozliwos¢ przestanie wiadomosci przynajmniej na 10 podanych numerdw telefonow.

Pytanie 55)

Zgodnie z pkt 4 IDW Wykonawea, ktory powoluje sie na rozwigzania rownowazne
opisywane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane spemiajg wymagania okredlone przez
Zamawiajacego. Prosimy o podanie kryteriow rownowaznosci ofert | doprecyzowanie w
jakim zakresie i w jaki sposdb Wykonawca ma wykazaé, ze oferowane rownowazne
rozwigzania, materialy lub urzadzenia spelniaja, wymagania okreslone przez
Zamawiajacego?
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Gdpowiedz Zamawiajacego: Przywolana przez Wykonawce tresé SIWZ odpowiada treséci
art. 30 ust 4 ustawy, zas$ prawo wykonawcy do zaproponowania rozwigzan
rownowaznych opisywanym wynika z art 30 ust. 5 ustawy. Ustawodawca nie pozwala
ograniczaé¢ ani doprecyzowywacé katalogu dowodoéw przy pomocy ktdérych wykonawca
moze wykazaé réwnowazno$é rozwigzan. Zamawiajgcy przytacza w tym miejscu jedynie
tres¢ przepisu nie modyfikujac go, a wiec obowiazki i uprawnienia wykonawcow nie
wynikajq w tym zakresie z SIWZ lecz wprost z przepisu prawa.

Pytanie 56)

Prosimy o wyjasnienie okreslonego w punkcie 7 IDW terminu wykonania zaméwienia — 7
miesigcy od daty podpisania umowy w $Swietle faktu, iz nadal nie ma ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe (i brak jakiegokolwiek uzaleznienia daty podpisania umowy

Z uzyskaniem tej decyzji)?

Odpowiedz Zamawiajgcegc: Termin wykonania umowy obejmuje 7 miesigcy od daty jej
podpisania, natomiast pozwolenie na budowe zostanie zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiajacego — w chwili obecnej Zamawiajacy jeszcze go nie uzyskat.

Pytanie 57)

Czy Zamawiajacy zamiesci na swojej stronie internetowej Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych, gdyz zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, Zamawiajacy opisuje przedmiot zamédwienia na roboty budowlane za pomocg
dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzeénia 2004 r w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowianych stanowig opracowania zawierajace w szczegdlnosci zhiory wymagan, ktore
sg niezhedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu
wykonania roboét budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdélnych robéot (§ 12) i sq dokumentem wymaganym
przy udzielaniu zamoéwienia publiczhego w oparciu o dokumentacje projektowa
sporzadzang przez zamawiajgcego. W niniejszym postepowaniu projekty wykonawcze
sporzadza wykonawca. Przywolywany art. 31 ustawy dotyczy realizacji robét
budowlanych bez projektowania i nie ma zastosowania dla wyjasnianej kwestii.
STWIORB ktore zgodnie z ich zakresem przywolanym w cyt. Rozporzadzeniu odnosza sie
do poszczegdlnych robot sa sporzadzane dopiero po sporzadzeniu projektow
wykonawczych. Nie beda wiec stanowi¢ opisu przedmiotu zamowienia przy jego zakresie
definiowanym jako ,Doprojektuj i wybuduj” Dopuszczalnosdé opisu przedmiotu
zamowienia w systemie ,,doprojektuj i wybuduj potwierdza wielokrotnie Krajowa lzha
Odwolawcza - np w uzasadnieniu uchwal i wyrokéw Sygn. akt KIO/KD 13/10 z dnia 25
lutego 2010 roku; Sygn. akt KIO 1529/12; KIO 1535/12; KIO 1546/12 z dnia 14 sierpnia
2012 .

Pytanie 58)

Zgodnie z § 1 pkt 3 wzoru Umowy Strony pofwierdzajg, iz w zakres wchodzg réwniez te prace,
ktorych koniecznos$¢ ujawni sie w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a ktdre w trakcie
postgpowania o udzielenie zamdwienia bgdacego Przedmiotem Umowy wykonawca robot
budowlanych mozZe przewidzie¢ zgodnie z obecng wiedzg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi i administracyjnymi, jak réwniez te, kitore mozna byto
przewidzie¢ na podstawie postanowien Umowy. Zwracamy sie z proshbg o wyjasnienie
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powyzszego zapisu, bowiem jest on niezgodny z zasadami prawa zaméwien publicznych (art.
140 ustawy), w tym zasada pisemnoéci. Zgodnie z Ustawg Prawo zaméwien Publicznych opis
przedmiotu zamodwienia ma by¢ jednoznaczny i wyczerpujacy, uwzgledniajgcy wszystkie
wymagania i okolicznosci, mogace mieé wptyw na sporzadzenie oferty a dowod z wizji lokalnegj
nie wypetnia obowigzkowe] dla Zamawiajgcego zasady pisemnosci i nie stanowi opisu
przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz Zamawiajacego: § 1 pkt 3 wzoru umowy nie uchybia obowigzkowi opisania
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zasadami art. 29 ustawy. Takze wykonawca nie
wskazuje na uchybienia w tym zakresie. Zamawiajacy nie podziela pogladu Wykonawcy,
Zze wfw postanowienie umowy jest niezgodne z art. 140 ustawy, gdyz przepis ten nie
odnosi sie do relacji SIWZ - Umowa,, lecz Umowa - Oferta. Przed ztozeniem ofert i
zawarciem umowy nie moze doj$¢ do naruszenia art. 140. Jednoczes$nie pragne wyjasnié,
Zze przywotane postanowienia umowy wynikaja z art. 14 oraz 139 ustawy Pzp w zw. z art.
471 i 632 kodeksu cywilnego.

Pytanie 59)

Zgodnie z § 2 pkt 1 wzoru Umowy przez wykonanie Przedmiotu umowy rozumie sig odebranie
przez Zamawiajacego robdét objetych niniejsza Umowg na podstawie Protokotu Odbioru
Kohcowego, nie zawierajacego uwag w zakresie zrealizowanych robdt. Prosimy o wyjasnienie
powyzszych zapisow w swietle linii orzeczniczej saddéw powszechnych stanowiacej, iz zapisy
takie sg sprzeczne z prawem obowigzujacym w Polsce?

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca nie zwraca sie o wyjasnienie tresci SIWZ, lecz
przedstawienie argumentacji na jej zgodno$¢ z prawem. Przepisy ustawy nie wymagaja
zamieszczania takiej argumentacji w tresci SIWZ. W ocenie zamawiajacego
przywolywane postanowienia SIWZ nie naruszaja przepiséw prawa.

Pytanie 60)

W zwigzku z zapisami § 2 pkt 2 wzoru Umowy prosimy o wskazanie istotnych wytycznych do
harmonogramu rzeczowo-finansowego majacych wplyw na wartos¢ oferty oraz termin realizacji
umowy.

Odpowiedz Zamawiajagcego: Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien byé
sporzadzony z podzialem na asortymenty robét poprzez odniesienie do technologii
wykonania, specyfikacji i zasobhow wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych
niezbednych do wykonania robét. Powinien zawiera¢ harmonogram platnosci jako sume
naleznosci za wszystkie asortymenty robot realizowanych w danym miesigcu
rozliczeniowym. Asortymenty robét mniej znaczacych beda tagczone w grupy pod jedna
nazwa (elementy scalone). Grupy asortymentéw rob6t powinny by¢ naniesione na grafik
Harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie harmonogramu robot, z
uwzglednieniem daty rozpoczecia robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem
daty zakonczenia tych robdt, z dokladnoscia do kolejnego tygodnia kalendarzowego. Do
kazdego elementu scalonego nalezy przyporzadkowaé jego rzeczywista wartos¢ z
rozpisaniem na poszczegodlne tygodnie realizacji. W planowaniu czasu potrzebnego na
wykonanie poszczegdlnych asortymentéow robot Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajace z przyczyn technologicznych oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na
terminowo$¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu
Umowy zapewniajace realizacje terminowg przedmiotu Umowy. Harmonogram rzeczowo
~ finansowy powinien uwzgledniaé¢ w szczegélnosci:

* kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce

przedmiot Umowy;
s terminy wykonywania,
+ daty rozpoczecia i zakoriczenia rohét skladajgcych sie na przedmiot Umowy,
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kolejnos$é dostaw przez Wykonawce urzadzeri i dostaw na Teren budowy,
date planowanego uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

datg planowanego rozpoczecia i zakorniczenia rozruchu,

date szkolen personelu zamawiajacego.

Pytanie 61)

Zgodnie z zapisami § 3 pkt 4 wzoru Umowy w oparciu o Projekt budowlany, pozwolenie na
budoweg, decyzje o Srodowiskowych wymaganiach oraz niniejszy Opis przedmiotu zaméwienia i
ztoZzong, oferte, Wykonawca opracuje szczegdtowy Projekt Wykonawczy, ktéry przediozy
Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy w terminie 10 dni zatwierdza przedstawiony
Projekt. Prosimy o wyjasnienie powyzszego zapisu w éwietle zgodnoéci z ustaws prawo
zamowien publicznych, stanowiaca Ze opis przedmiotu zamowienia musi byé jednoznaczny i
wyczerpujacy, a szczegdlowy zakres zgodnie ze stosownym rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury (do art. 31 ustawy prawo zamoéwien publicznych) projekt wykonawczy tacznie ze
STWIORB okreslajacg standard wykonania stanowig czes¢ opisu przedmiotu zamowienia?

* & & 9

Odpowiedz Zamawiajacego: Sporzadzenie projektéw wykonawczych jest obowigzkiem
Wykonawcy co jednoznacznie i wyczerpujaco wskazano w SIWZ. Przywolywany art. 31
ustawy dotyczy realizacji robét budowlanych bez projektowania i nie ma zastosowania
dla wyjasnianej kwestii. Dopuszczalnosé opisu przedmiotu zaméwienia w systemie
»doprojektuj | wybuduj potwierdza wielokrotnie Krajowa Izba Odwolawcza - np w
uzasadnieniu uchwat i wyrokéw Sygn. akt KIO/KD 13/10 z dnia 25 lutego 2010 roku;
Sygn. akt KIO 1529/12; KIO 1535/12; KIO 1546/12 z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Pytanie nr 62)
W zwigzku z faktem, iz zgodnie z zapisami w §3 ust. 5 umowy wptyw na cene oferty majg, tzw.
OWW, prosimy o ich niezwloczne dotaczenie do opisu przedmiotu zaméwienia.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zbiér ogélnych zasad wspélpracy (tzw. OWW) z podmiotami
zewnetrznymi jest dostepny na stronie internetowej Zamawiajacego www.zgo.bielsko.p!
{zakladka oferta/obstuga klienta.

Pytanie 63)

Prosimy o logiczne wyjasnienie uzalezniania mozliwodci wprowadzenia dwuzmianowego
systemu prowadzenia robét przez Wykonawceg od zgody Zamawiajacego? Czy nie wystarczy
wylgczne powiadomienie o wprowadzenia takiego systemu w razie ryzyka nieterminowego
wykonania przedmiotu umowy? Jak ma realizowaé umowe Wykonawca majacy zagrozony
termin koncowy w $wietle braku zgody na wprowadzenie systemu dwu- lub trzyzmianowego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wprowadzil zapis prowadzenia roboét w
systemie dwuzmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania uzgodnionego
terminu wykonania Przedmiotu umowy, po uprzednim uzyskaniu zgody od
Zamawiajacego.

Pytanie 64)
Prosimy o wyjasnienie, czy naleznosé za wode, zrzut $ciekow i energie elektryczng bedzie
naliczana Wykonawcy na podstawie podlicznikéw, czy ryczattowo? (jesli ryczattowo to w jakim
wymiarze?)

Odpowiedz Zamawiajacego: Na podstawie podlicznikéw.
Pytanie 65)
Prosimy o wyjasnienie, czy wykonanie projektu i prac budowlano-instalacyjnych wymienionych

w umowie w § 6 pkt 12 ppkt 3 oraz zaprojektowanie | wykonanie ciagu pieszego zgodnie z § 6
pkt 12 ppkt 4 bedzie wymagato uzyskania pozwolenia na budowe?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Prace instalacyjne wymienione w § 6 pkt 12 ppkt 3 zostaly
uwzglednione w projekcie budowlanym, zamawiajacy uzyska we wilasnym zakresie
konieczne zgody na prace wymienione w § 6 pkt 12 ppkt 4 umowy.

Pytanie 66)
Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie zintegrowane, czy tez uzyska je i przekaze Wykonawcy
w terminie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z umowg?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy posiada pozwolenie zintegrowane, ktére w
trakcie realizacji inwestycji zaktualizuje do nowych uwarunkowan. Uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie

w rozumieniu Prawa budowlanego nie jest uzaleznione od faktu posiadanie pozwolenia
zintegrowanego.

Pytanie 67)

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z § 6 pkt 12 ppkt 11 umowy w cenie oferty nalezy ujac
kompleksowe zapewnienie przeglgdow i ustug serwisowych w okresie gwarancji, czy
Zamawiajgcy pokryje koszty materiatdw eksploatacyjnych i czgsci szybkozuzywajgcych sig
potrzebnych do przeprowadzenia serwiséw w okresie gwarancji?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z zapisem punktu podpunktu 10 w punkcie 1.3 OPZ
wykonawca ,gwarantuje mozliwosci zakupu czesci zamiennych i zuzywajacych sie
w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wykazem czesci zamiennych i zuzywajacych sie w
czasie hie dluzszym hiz 3 dni robocze”.
Z powyzszego wynika, Ze zamawiajacy bedzie kupowat przedmiotowe czesci na biezaco -
zgodnie z potrzebami ujawnionymi w okresie trwania gwarancji. Nalezy podkresli¢, iz
przedmiotowe zagadnienie dotyczy tylko i wylacznie czesci zamiennych oraz
zuzywajgcych sie nie objetych gwarancja. Czesci urzadzen i instalacji objetych
gwarancjg oraz naprawianych {(wymienianych) w ramach gwarancji beda dostarczone
nieodplatnie, na zasadach wynikajacych z udzielonej gwarancji. W zwiazku z powyzszym
nie ma koniecznosci wprowadzania dodatkowych zapisow w tym zakresie. Koszty
przegladow i ustug serwisowych wymaganych w okresie gwarancyjnym spoczywaja na
wykonawcy.

Pytanie 68)

Zgodnie z § 7 pkt 2 wzoru umowy Wykonawca w terminie & dni od zawarcia umowy przediozy
dokument ubezpieczenia budowy potwierdzajacy, ze budowa jest ubezpieczona m.in. od
odpowiedzialnosci cywilne]. W zwiazku z powyzszym prosimy o wyjasnienie ¢zy na speinienie
tego wymogu Zamawiajacy wyrazi zgode na przedstawienie przez Wykonawcg generalngj
polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o ktdrej mowa w § 7 pkt 17

Odpowiedz Zamawiajacego: : § 7 ust. 1 oraz ust. 2 stanowia odrebne wymagania o
réznym zakresie ubezpieczenia i nie moga by¢é wzajemnie zastepowane.

Pytanie 69)

Zgodnie z § 7 pkt 2 wzoru umowy Wykcnawca w terminie 5 dni od zawarcia umowy przedtozy
dokument ubezpieczenia budowy na kwote nie mniejszg niz 5 min PLN. Praghiemy zauwazy¢,
ze zgodnie z przyjetymi zasadami i Ogdlnymi Warunkami Ubezpieczenia stosowanymi przez
wszystkich Ubezpieczycieli, odpowiedzialnoé¢ ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczenia
robét i mienia na budowie jest zawierana na réwnowarto$¢ kontraktu. W sytuacji gdy wartosé
kontraktu bedzie nizsza od 5 min PLN bedziemy mieli do ¢zynienia z nadubezpieczeniem,
natomiast w sytuacji gdy wartos¢ kontraktu bedzie wyzsza od 5 min PLN wystgpi sytuacja
niedoubezpieczenia kontraktu i ubezpieczyciel w przypadku szkody moze zastosowad zasade
proporcji, czyli ,Jezeli w przypadku szkody okaze sig, ze suma ubezpieczenia ustalona w
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umowie ubezpieczenia jest nizsza od sumy, ktéra powinna by¢ zadeklarowana, odszkodowanie
zostaje zmniejszone w takim stosunku, w jakim pozostaje suma ubezpieczenia ustalona w
umowie do sumy, kitdra powinna by¢ zadeklarowana”. W zwiazku z powyzszym prosimy o
wyjasnienie czy Wykonawca bedzie zobowigzany zawrze¢ umowe ryzyk budowlano -
montazowych na wartos¢ kontraktu czy tez na wartos¢ 5 min?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tres¢ § 7 ust 2 jest jasha i nie uzaleznia wysokosci kwoty
ubezpieczenia od wartosci umowy o zaméwienie. Ubezpieczenie w kazdym przypadku
ma by¢ co najmniej réwne kwocie wskazanej w przywotanym postanowieniu umowy

Pytanie 70)

Zgodnie z § 8 pkt 12 wzoru umowy Strony potwierdzaja, Ze Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do niedopuszczenia do wykonania na placu budowy robét przez Podwykonawcdw, w stosunku
do ktérych nie zostata przeprowadzona procedura opisana w ustepach poprzedzajacych.
Prosimy o wyjasnienie co z podwykonawcami ktorzy nie podlegaja te] procedurze zgodnie z
ustawa prawo zamdwien publicznych?

Odpowiedz Zamawiajacego: § 8 umowy dotyczy podwykonawcéw, ktérych dotycza
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych. Udziat innych podwykonawcéw w
realizacji zamodwienia bedzie oceniany w swietle zgodnos$ci z ofertg a dzialania inspektora
nadzoru beda wynikac z przepisow prawa powszechnie obowiazujacego.

Pytanie 71)

Zgodnie z § 9 pkt 8 wzoru umowy w przypadku realizacji Umowy przy udziale Podwykonawcow
zaakceptowanych zgodnie z § 8, zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po dokonaniu
zaptaty przez Wykonawce nalezno$ci naleznych wszystkim Podwykonawcom i przedstawieniu
dowodu dokonania tej zaptaty. Prosimy o wyjasnienie, czy dotyczy to ptatnosci dla ktdrych
termin zaptaty juz zapadt?

Odpowiedz Zamawiajacego: § 9 pkt 8 wzoru umowy w Swietle art. 143 a ust 1 pkt 1)
ustawy moze dotyczy¢ wytacznie wynagrodzenia wymagalnego.

Pytanie 72)

Prosimy o wyjasnienie i doprecyzowanie zapisu § 10 pkt 4 ,w zaleznosci od potrzeby”?

Odpowiedz Zamawiajacego: § 10 pkt 4 i uzyte w nim pojecie ,w zaleznos$ci od potrzeby”
oznaczaja ze zalaczane do zawiadomienia beda takie dokumenty ktére dotyczg
dokonywanej czynnosci.

Pytanie 73)

Prosimy o wyjadnienie czy Zamawiajgcy usunie zapis dotyczacy koniecznosci dotaczenia do
zawiadomienia o gotowosci do odbioru, dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie
naleznosci wobec Podwykonawcdw wynikajgcych z zaciggnietych zobowigzan w zwiazku z
realizacjg Przedmiotu Umowy (§ 10 pkt 4). Nalezno$ci sa regulowane na podstawie faktur VAT
wystawianych na podstawie tych odbiordw, nie sposéb zaptacié zanim dokonamy odbioru i
zanim otrzymamy fakturg VAT.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrécit sie o
wyjasnienie tresci SIWZ, lecz o zmiane jej treéci, ktora jak wynika z samego wniosku jest
dla wykonawcy jasna. Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest
obowigzany do zajecia stanowiska w podniesionych sprawach, gdyz przywolywane
postanowienia w ocenie samego wykonawcy nhie wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy
pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian.
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Pytanie 74)

Prosimy o wyjasnienie zapisow w §10 ust. 14 umowy w zakresie ,lub usterki ograniczajace” czy
dotyczy to tylko tych usterek ograniczajacych, kiérych nie da sie usunggé?

Odpowiedz Zamawiajgcego: W tresci § 10 ust. 14 nie ma pojecia zacytowanego przez
Wykonawce. Jest jednocze$nie wyrazne rozréznienie poje¢ ,nie nadajace sie do
usuniecia” oraz ,ograniczaja lub uniemozliwiajg uzytkowanie”. Nie mozna ich wiec
utozsamiaé. Spéjnik lub uzyty miedzy tymi pojeciami oznacza, ze dla wskazywanego
skutku wystarczy jedna z okolicznosci

Pytanie 75)

Zgodnie z § 11 pkt 5 wzoru umowy w przypadku skorzystania z gwarancji termin gwaranciji
biegnie na nowo dla elementéw podlegajacych wymianie lub naprawie. Prosimy o wyjasnienie
powyzszego zapisu w swietle jego niezgodnosci z Kodeksem Cywilnym?

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca nie zwraca sie o wyjasnienie tresci SIWZ, lecz
przedstawienie argumentacji na jej zgodnosé¢ z prawem. Przepisy ustawy nie wymagaja
zamieszczania takiej argumentacji w tresci SIWZ. W ocenie zamawiajacego
przywolywane postanowienia SIWZ nie naruszaja przepiséw prawa.

Pytanie 76)

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajgcy zmieni wysokos¢ kary za zwloke w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub w okresie gwarancji lub rekojmi? Kara w wysokosci
1% jest karag zbyt wygbérowana,

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrécit sie o
wyjasnienie treéci SIWZ, lecz o zmiane jej tresci, ktéra jak wynika z samego wniosku jest
dla wykonawcy jasna. Tym samym zgodnie z arf. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest
obowigzany do zajecia stanowiska w podniesionych sprawach, gdyz przywolywane
postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy
pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian.

Pytanie 77)

W celu zadoséuczynienia zasadzie ekwiwalentnosci swiadczen oraz réwnosci stron umowy
prosimy o dodanie zapisdw mowiacych, iz Zamawiajgcy rowniez zaptaci Wykonawcy
ekwiwalentne kary w przypadku zwloki w przekazaniu placu budowy, zwtoki w przystgpieniu do
odbioru robét czy niedotrzymania innych terminéw zawartych w umowie.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrocit sie o
wyjasnienie tre$ci SIWZ, lecz o zmianeg jej tresci, ktéra jak wynika z samego wniosku jest
dla wykonawcy jasna. Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajgcy nie jest
obowiazany do zajecia stanowiska w podniesionych sprawach, gdyz przywolywane
postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy
pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian.

Pytanie 78)

Zgodnie z § 16 pkt 3 umowy w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci
wymienionych w pkt 3.1. lit. a)f) termin wykonania Przedmiotu umowy moze ulec
odpowiedniemu przediuZeniu, o czas niezbedny do zakonczenia jego wykonania w sposéb
nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Prosimy o wyjasnienie co w
sytuacji kleski zywiotowej, ktdra trwa np.10 minut a skutki jej beda usuwane w 30 dni?

Odpowiedz Zamawiajgcego: § 16 umowy dotyczy wylacznie okolicznosci
umozliwiajacych zmiany uméw. Nie ogranicza tym samym korzystania z ogolnych
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instytucji prawa ustalajagcych odpowiedzialnosé, w tym zasady odpowiedzialnosci
zwigzanych z wystapieniem silty wyzszej.

Pytanie 79)

Zgodnie z § 17 pkt 1 lit a) Wzoru umowy, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. Zgodnie z art. 145 ust. 1
ustawy Pzp zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o tych okolicznosciach. W zwigzku z powyzszym prosimy o modyfikacjg tresci § 17 pkt 1 lit a)
Wzoru umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Pojecie miesiac zostato uzyte w znaczeniu nadanym mu
przez art. 114 K¢, co zapewnia spojnosc z art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowieli
publicznych.

Pytanie 80)

Zgodnie z § 17 pkt 1 lit b) wzoru umowy Zamawiajacemu przysiuguje prawo odstapienia od
umowy gdy zostanie wydany nakaz zajecia calego lub czesci majatku Wykonawcy lub
Zamawiajacy powezmie wiadomos$é o zaleganiu Wykonawcy w ptatnosciach w stosunku do
podwykonawcdw lub innych podmiotéw. Prosimy o ztagodzenie powyzszych zapiséw, poprzez
wskazanie najpierw Wykonawcy odpowiedniego czasu na wyjasdnienie zgodnie z art. 143 ¢
ustawy Pzp.

Odpowiedz Zamawiajacego: § 17 pkt 1 lit b} nie wylacza stosowania przepisu
powszechnie obowigzujagcego. Ustala jedyne uprawnienie do odstapienia od umowy a
nie wskazuje na sposéb dokonania tej czynnosci w okolicznoéciach objetych pytaniem.

Pytanie 81)

Zgodnie z § 17 pkt 1 lit d) wzoru umowy Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od
umowy gdy Wykonawca przerwat realizacjg robét i przerwa trwa diuzej niz 2 tygodnie. Prosimy
o modyfikacjg poprzez dodanie zapisow méwigcych o tym, ze Zamawiajacy moze odstapié¢ od
umowy jezeli Wykonawca przerwat realizacjg robét bez uzasadnionej przyczyny.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrécit sie o
wyjasnienie tresci SIWZ, lecz o zmiang jej tresci, ktéra jak wynika z samego wniosku jest
dla wykonawcy jasna. Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest
obowiazany do zajecia stanowiska w podniesionych sprawach, gdyz przywolywane
postanowienia w ocehie samego wykonawcy nie wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy
pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian.

Pytanie 82)

Zgodnie z § 17 pkt 1 lit e) wzoru umowy Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od
umowy gdy istnieja uzasadnione podstawy do uznania, ze Wykonawca nie jest w stanie
wykonaé Przedmiotu Umowy w umowionym terminie, o ktérym mowa w § 2 Umowy. Prosimy o
wyjasnienie kto | w oparciu o jakie kryteria bedzie to oceniat?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Przywolane postanowienie umowy odpowiada brzmieniu art.
635 Kc i ocena bedzie dokonywana z uwzglednieniem dorobku prawnego w tym zakresie.

Pytanie 83}
Prosimy ¢ wyjasnienie czy zgodnie z zapisami § 17 pkt 1 lit f) wzoru umowy w wezwaniu
Zamawiajacy ustali obiektywny termin, mozliwy do realizacji od strony technicznej?

Odpowiedz Zamawiajacego: Pytanie dotyczy zdarzenia przysziego. Zasady wspdtpracy
stron przy realizacji umowy ustala art. 354 K¢, ktorych zamawiajacy bedzie przestrzegat.
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Pytanie 84}

Zgodnie z Opisem Przedmlotu Zamodwienia ,Wyloniony w drodze przetargu Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego kompletny i uzgodnicny projekt budowlany rozbudowy
kompostowni wraz z zapleczem socjalno-biurowym w Zaktadzie Gospodarki Odpadami w
Bielsku-Biatej Lipniku”. Prosimy o potwierdzenie, iz wskazany wyzej projekt bedzie tozsamy z
tym zatgczonym do SIWZ (gdyz projekt budowlany zataczony do SIWZ nie jest ostateczny — nie
jest ostemplowany przez Starostwo Powiatowe).

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, Zamawiajacy potwierdza, ze bedzie tozsamy.

Pytanie 85)

W zwigzku z faktem, iz podczas trwania prac budowlano-montazowych zwigzanych z realizacig
przedmiotowe] inwestycji z drogi dojazdowej do placu budowy od strony ul. Krakowskiej w
Bielsku-Biatej beda korzystaty podmioty frzecie {poza wytonionym w niniejszym postgpowaniu
przetargowym) prosimy o udzielenie informacji w jaki sposéb Zamawiajgcy dokona oceny
odpowiedzialnosci poszczegblnych uzytkownikdow ww. drogi dojazdowej za dokonanie
ewentualnych uszkodzen, zabrudzen?

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca zobowigzany jest do zachowania czystosci drég
dojazdowych do placu budowy jak i nie dopuszczenia de ich uszkodzen. W przeciwnym
razie bedzie zobowiazany do przywroécenia ich do stanu pierwotnego.

Pytanie 86)

Zgodnie z pkt 3.1.1 Opisu Przedmiotu Zamodwienia ,Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
zmiany wykonania alternatywnego przedzielenia boksow, w systemie uktadanych na sucho
systemowych blokéw betonowych, W zwigzku z powyzszym, przed przystgpieniem do montazu,
wykonawca powmlen uzgodnié wykonanie §cian wewnetrznych bokséw magazynowych z
zamawiajgcym”. Prosimy o wyjasnienie czy ewentualne wykonanie alternatywnego
przedzielenia bokséw odbedzie sie z wykorzystaniem maksymalnie ilosci materiatu
przewidzianego do wykonania pierwotnego podziatu boksow?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, ewentualne wykonanie alternatywnego przedzielenia
bokséw odbedzie si¢ z wykorzystaniem maksymalnie ilosci materialu przewidzianego do
wykonania pierwotnego podzialu boksow.

Pytanie 87)

Zgodnie z pkt 3.1.1 Opisu Przedmiotu Zamodwienia ,Kabina sortownicza powinna réwniez
zapewnia¢ izolacje pracownikdéw od warunkéw panujacych na hali nadawy, w szczegdlnosci
hatasu powodowanego przez maszyny, spemniajgc cdpowiednie polskie i europejskie przepisy
oraz normy bezpieczenstwa, co zostanie potwierdzone pomiarem na stanowiskach pracy”.
Prosimy o wyjasnienie kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenle pomiaru hatasu na
stanowiskach pracy?

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonanie pomiaréw hatasu zostanie wykonane przez
akredytowane laboratorium na koszt Wykonawcy.

Pytanie 88)

W celu dobrania kompatybilnego oprogramowania systemu monitoringu z obecnie
uzytkowanym przez ZGO (wymog OPZ) prosimy o wskazanie jego producenta, nazwy i wersji.

Odpowiedz Zamawiajgcego: W zwigzku z przedmiotowym oczekiwaniem zamawiajacego,
wymagana jest wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zakladu.
Jednoczesnie zamawiajacy dopuszcza zastosowanie maszyn i urzadzen o zblizonych
parametrach pochodzacych od innych producentéw, aczkolwiek - tak jak wspoemniano, w
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celu optymalizacji obstugi i kosztéw utrzymania, wskazanym jest ujednolicenie tam gdzie
to mozliwe.

Pytanie 89)

Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiajacy zapewni nieodptatnie niezbednag dla
przeprowadzenia prob koncowych obsade pracownikow?
Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, Zamawiajacy zapewni nieodplatnie obsade
pracownikéw dla przeprowadzenia préb koricowych.

Pytanie 90}

Prosimy o udzielenie informaciji, czy Zamawiajacy w celu przeprowadzenia rozruchéw zapewni
nieodptatnie materiat 0 morfologii umozliwiajace uzyskanie zatozonego efektu ekologicznego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy zapewnia nieodptatnie odpady na czas
rozruchu o morfologii prezentowanej w trakcie wizji lokalne] oraz zobrazowanej wynikami
badan zamieszczonymi w OPZ.

Pytanie 91}

Zgodnie z adnotacjg na rysunku nr B-676.1.05 Hala kompostowni odpaddw rzut konstrukeji
przyziemia — dél, uwagi pkt 5, 6 ,Sciany zelbetowe narazone na uszkodzenia mechaniczne
oblozy¢ blachg stalowg grubosci 12 mm (S355). Narozniki stupdw narazone na uszkodzenia
mechaniczne oblozy¢ kgtownikiem stalowym min. L80x80x6 (S355)". Prosimy o wskazanie
§cian wraz z dokfadnym wymiarowaniem powierzchni do oblozZenia blachg oraz wskazanie
naroznikow stupow z podaniem wysoko$ci do zabezpieczenia.

Odpowiedz Zamawiajacego: W/iw zabezpieczenie $cian i naroznikow nalezy wykonaé w
miejscach szczegolnie narazonych na uszkodzenia podczas nabierania materialu przez
fadowarki w miejscach do tego zaprojektowanych. Wysokos$é obtozenia do 2 m.

Pytanie 92)

Prosimy o wskazanie catkowitej diugosci podajnika wznoszacego transportujacego stabilizat
poprzez otwér w pbihocnej S$cianie nadawy do nowoprojektowanej hali dojrzewania,
magazynowania i konfekcjonowania kompostu/stablizatu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Dlugos¢ podajnika wznoszacego okoto 13 m.

Pytanie 93) ‘

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zastosowania
zamiennego sposobu wykonania obudowy scian oraz dachu hali nadawy, zadaszenia budynku
socjalno-biurowego z zachowaniem wymaganych parametréw technicznych wskazanych w pkt
7.6 Opisu technicznego Projektu Budowlanego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Podstawa do wykonania przedmiotu zaméwienia jest
zataczony w materiatlach przetargowych projekt budowlany. Zamawiajacy nie dopuszcza
mozliwosci zastosowania zamiennego sposobu wykonania $cian oraz dachu hali
nadawy, zadaszenia budynku socjalno-biurowego.

Pytanie 94)

Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zastosowania
zamiennego sposobu wykonania konstrukgji hali nadawy oraz zadaszenia budynku socjalno-
biurowego w postaci konstrukcji stalowej skladajacej sie ze stupdw i dzwigaréw wykonanych z
profili spawanych Iub gorgcowalcowanych oraz ptatwi i szyn z ocynkowanych profili
zimnogietych?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Podstawa do wykonania przedmiotu zaméwienia jest
zataczony w materiatlach przetargowych projekt budowlany. Zamawiajacy nie dopuszcza
mozliwosci zastosowania zamiennego sposobu wykonania konstrukcji hali nadawy oraz
zadaszenia budynku socjalno-biurowego w postaci konstrukcji stalowej skladajacej sie
ze stupdéw i dzwigaréw wykonanych z profili spawanych lub goracowalcowanych oraz
ptatwi i szyn z ocynkowanych profili zimno gietych.

Pytanie 95)

Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem posadzki betonowe]
bezspoinowej (Opis techniczny str. 10, pkt 7.6)?

Prosimy o wskazanie parametrow technicznych projektowane] posadzki hali nadawy (ilos¢ oraz
rodzaj zbrojenia, rodzaj dylatacji, wymagana odporno$é chemiczna itp.}

Odpowiedz Zamawiajagcego: Zamawiajacy oczekuje wykonania betonowej posadzki
dostosowanej do warunkéw w jakich bedzie uzytkowana, ilo§¢ oraz rodzaj zbrojenia,
rodzaj dylatacji i wymagana odporno$¢é chemiczna, wytrzymaltoéé itp. nalezy dobraé
zgodnie z wymogami dla posadzek w tego rodzaju obiektach z dostosowaniem do
obciazen jakie beda oddzialywac na przedmiotowa posadzke.

Pytanie 26)

Prosimy o wskazanie klasy betonu popiotowege wymaganego do wykonania podbudowy
posadzki w hali nadawy.

Odpdwiedi Zamawiajgcego: Wytrzymalosé podbudowy pod posadzke powinna
dostosowana do obciazen jakie beda na nig oddziatywaé podczas eksploatacji.

Pytanie 971

Prosimy o wyjasnienie zapisu znajdujacego sie na rys. nr B-676.1.10 Hala kompostowni
odpaddw elewacja wschodnia i zachodnia:

.Brama segmentowa ze $wietlikami (wew.) kolor RAL 6002 (przeniesiona z osi A) + brama
szybkobiezna (zew.).” Czy wykonawca ma zamontowaé dwie bramy (przeniesiong z osi A oraz
nowo dostarczana) w jednej lokalizacji?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy rezygnuje z przeniesienia bramy z osi A, do
dostarczenia i zamontowania pozostaje brama szybkobiezna spiralna zgodnie z OPZ.

Pytanie 98)

Prosimy o udzielenie wyjasnienia, czy zlokalizowane obecnie w migjscy nowoprojekiowanej
nadawy boksy magazynowe o konstrukcji stalowej przeznaczone do rozbiérki nalezy
zdemontowac¢ w spos6b umozliwiajacy ich ponowny montaz? Jezeli tak, prosimy o wskazanie
sposobu zagospodarowania zdemontowanych elementéw.

Odpowiedz Zamawiajacego: Boksy magazynowe o konstrukcji stalowej przeznaczone do
rozbiorki nalezy zdemontowaé w sposob umozliwiajacy ich ponowny montaz, elementy
stalowe z demontazu nalezy ulozy¢ we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu na
terenie ZGO.

Pytanie 99)

W celu umozliwienia sporzadzenia rzetelnej oferty cenowe] dotyczacej realizacji zadania
prosimy o udostepnienie dokumentacji geotechniczne] opracowanej przez PHU Saturn w
kwietniu 2010 r. wymienionej w Projekcie Budowlanym w pkt 2.1, Budowa geologiczna, warunki
hydrogeologiczne.

OdpowiedZz Zamawiajacego: Dokumentacja geologiczna i hydrogeologiczna zostala
opublikowana na stronie internetowej Zamawiajacego.
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Pytanie 100)

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiajacy zrealizowat zapisy decyzji Prezydenta Miasta
Bielska-Biate] z dnia 17.02.2014 dotyczacej wycinki drzewa oraz nasadzert uzupemiajacych
(zatgcznik nr 8 Projektu Budowlanego)?

Odpowiedz Zamawiajacego: Drzewo zostalo przez Zamawiajacego wyciete na wysokosci
okoto 50 cm nad poziomem istniejacego gruntu i zutylizowane. Pozostale prace wykona¢é
w ramach niniejszego zamodwienia. Nasadzenia zostaly wykonane.

Pytanie 101)

W zwigzku z zapisem w Opisie Przedmiotu Zaméwienia 2.1 Lokalizacja inwestycji ,Zielen
urzadzong, (wprowadzona po powstaniu nowego zaktadu) w postaci drzew i krzewdw rosnacych
na obszarze przeznaczonym pod Iinwestycje nalezy przesadzic we wskazane przez
zamawiajacego miejsce” prosimy o wskazanie ilosci i wysoko$ci drzew i krzewdw do
przesadzenia oraz nowej lokalizacji nasadzen.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Drzewa i krzewy (iglaste i liSciaste) zieleni urzadzonej, rosnace na obszarze planowanej
inwestycji, sg w wieku ok. 4- 6 lat. Powinny zosta¢ one przesadzone w inne miejsce na
terenie zaktadu np. w miejsce drzew i krzewow, ktére z réznych przyczyn wypadty.
Miejsca te na etapie realizacji przedmiotowego zadania wskaze zamawiajacy. llosé
potencjalnych przesadzen szacowana jest na poziomie kilkudziesigciu sztuk i powinna
zosta¢ dookreslona na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie 102)

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiajgey wymaga aby oprogramowanie sterujgce pracg
kompostowni, linii sortowniczej, systemem detekcji gazéw, systemem dezodoryzagiji, systemem
monitoringu oraz praca bramy szybkobieznej byly zainstalowane i dostepne w jednej jednostce
komputerowej w sterowni?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie wymaga aby oprogramowanie sterujace: praca kompostowni, linia
sortownicza, systemem detekcji gazow, systemem dezodoryzacji, systemem monitoringu
oraz praca bramy szybkobieznej, bylo zainstalowane i dostepne w jednej jednostce
komputerowej w sterowni kompostowni.

Pytanie 103)

Prosimy o potwierdzenie iz zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 5.3.15
~Vykonawca udzieli gwarancji na budynki, budowle, sieci w wymiarze minimum 24 lat”. Czy
raczej 24 miesigecy zgodnie z IDW i umowg?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonal modyfikacji OPZ Il cz. SIWZ w
przedstawionym zakresie w dniu 17.02.2015 r.

Pytanie 104}

W nawigzaniu do zapisu Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 5.3.15 ,W stosunku do technicznej
jakosci instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na jej bezawaryjne dziatanie przez okres 24 |at,
liczac od momentu zakoriczenia fazy rozruchowsj” prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajgcy
wymaga od Wykonawcy serwisu i usuwania usterek ww. instalacji przez okres 24 lat, czy
wymaga udzielenia gwarancji trwalosci ww. instalacji w tym okresie?
Czy raczej w okresie 24 miesigey zgodnie z zapisami IDW i umowy?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonal modyfikacji OPZ il cz. SIWZ
w przedstawionym zakresie w dniu 17.02.2015 r.

24



Pytanie 105)

Prosimy o wyjasnienie, ¢czy przedmiotem zamédwienia sa roboty budowlane w rozumieniu arf. 2
pkt. 8 i art. 2c, czy tez obiekt budowlany w rozumieniu art. 2 pkt. 5d) ustawy Prawo zamowien
publicznych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Przywolane definicje nie maja charakteru roztacznego stad
udzielenie odpowiedzi na tak zadane pytanie jest niemozliwe. Nie stanowi tez wniosku o
wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy zgodnie z trescia art. 36 ustawy determinujacego
tre$é SIWZ nie musi takiej informacji zamieszczaé w specyfikaciji.

Pytanie 106)

W pkt. 4 ppkt. 7) Zatacznika nr 1 — Wzor formularza oferty zapisano: ,,0éwiadczamy, ze
wykonamy zamdéwienie do.... od daty podpisania umowy’. W IDW napisano, Zze termin
wykonania zamdwienia to 7 miesiecy od daty podpisania umowy (do tego terminu zalicza sie
okres rozruchu, kiory nie bedzie diuzszy niz 2 miesigce), data podpisania umowy jest nieznana.
Prosimy wiec o wyjasnienie, jakg date nalezy wpisa¢ w wyzej wskazanym podpunkcie
Formularza oferty?

Odpowiedz Zamawiajacego: W przedstawionym Formularzu, Wykonawca oswiadcza, Ze
wykona zamoéwienie w terminie 7 miesiecy od daty podpisania umowy. W tresci
formularza omytkowo wpisano ,,do”, co nalezy wykreslic.

Pytanie 107}

Czy w pkt. 4 ppkt. 5) Zatacznika nr 1 — Wzor formularza oferty nalezy wpisa¢ termin realizacji
umowy: 7 miesiecy od daty podpisania umowy?

Odpowiedz: jak pytanie nr. 52, termin realizacji umowy: 7 miesiecy od daty podpisania
umowy

Pytanie 108

W § 11 pkt. 1 wzoru umowy zapisano, ze:

- gwarancja na przedmiot umowy wynosi 24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru
konhcowego

- rekojmia wynosi 24 missigce od daty podpisania protokotu odbioru korncowego

- gwarancja jakosciowa w odniesieniu do sprawnosci technolegicznej instalacji wynosi minimum
36 miesigey

- gwarancja na oprogramowanie wynosi 60 miesigcy od dnia przekazania Zamawiajacemu
oprogramowania.

W Zalgczniku nr 1 — Wzor formularza oferty pki. 4 ppkt. 8) nalezy wskaza¢ na jaki okres udziela
sie zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy oraz zapisano, ze okres rgkojmi jest rowny
okresowi gwaranciji jako$c.

Prosimy o wyjasnienie:

a) jaki okres gwarancji na przedmiot umowy nalezy wpisaé w pkt. 4

ppki. 8) Zalgcznika nr 1 — Wzér formularza, czy 24 miesigce?,

b) prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w zapisach, gdyz rekojmia wynosi

24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru koricowego zgodnie z §

11 pkt. 1 wzoru umowy, natomiast zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 — Wzdr formularza oferty pkt. 4
ppkt. 8) okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji jakosci, a gwarancja jakosciowa w
odniesieniu do sprawnoéci technologicznej instalacji wynosi minimum 36 miesiecy zgodnie § 11
pkt. 1 wzoru umowy. Prosimy o zmiane, modyfikacje zapisdw formularza oferty i jednoznaczne
okreslenie ile wynosi rgkojmia.

Odpowiedz Zamawiajacego: W formularzu oferty wykonawca powinien wpisaé iz
udzielona gwarancja wynosi 24 miesiace (lub wiecej)} gdyz oczekiwanie to odnosi si¢ do
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calego przedmiotu umowy. Nie zwalnia to wykonawcy z udzielenia dluzszej gwarancji na
sktadniki okreslone w § 11 ust 1 wzoru Umowy. Rekojmia w kazdym przypadku wynosi
tyle, ile na dany przedmiot wynosi gwarancja.

Pytanie 109)

W pkt. 4.2.3 Opisu przedmiotu zamdwienia zapisano: ,\W zataczonym projekcie budowlanym
przewidziano niskoobcigzony otwarty filtr biologiczny o powierzchni minimum 130 m2 i
wykonany w Kkonstrukcji Zelbetowej. Zamawiajacy bedzie jednak preferowat zamknietg
konstrukcije filtra biologicznego...”.

W opisie technicznym Projektu budowlanego (str. 10 pkt. 7.4) zapisano, Ze biofiltr jest obiektem
niezadaszonym.

W opisie technicznym Projektu Budowlanego na str. 19 pkt 3.3 Obrobka powietrza
procesowego — biofiltra wskazano, iz materiat filirujacy skfada sie z kompostu i zrebkéw - co
stanowi materiat organiczny.

Natomiast zgodnie z SIWZ jako kryterium oceny ofert przyjeto ,zastosowanie nieorganicznego
materiatu filtracyjnego biofiltra, o zywotnoéci przekraczajacej 5 lat i zamknietej konstrukgii
biofiltra (znaczenie kryterium — 30 pkt)”.

Zgodnie z ustawg Prawo Zaméwier Publicznych opis przedmiotu zaméwienia powinien byé

jednoznaczny i wyczerpujacy, prosimy zatem o jednoznaczne okreélenie jaki ma byé biofiltr o
jakiej konstrukcji, otwarty czy zamknigty, z jakim wypetnieniem?
Prosimy tez o wyjasnienie, czy Zamawiajacy zmieni przyjete kryterium oceny ofert poniewaz w
obecnej freéci przyjete Kryterium oceny ofert jest sprzeczne i wyklucza rozwigzania zgodne z
opisem przedmiotu zamdwienia (zlozenie oferty z zastosowaniem nieorganicznego materiatu
filtracyjnego biofiltra o konstrukeji zamknigte] - czyli z maksymalng iloscig punktow tj. 30 w tym
kryterium, spowoduje, ze bedzie ona niezgodna z opisem przedmiotu zamdwienia, czyli
podlega¢ bedzie odrzuceniu jako niezgodna z wymogami Zamawiajgcego zawartymi w
Projekcie Budowlanym i OPZ)7?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje biofiltra o konstrukcji zamknietej,
wypetnionego materialem nieorganicznym o zywotnosci przekraczajacej 5 lat. W zwigzku
Z powyzszym zamawiajacy nie widzi potrzeby zmiany kryterium oceny ofert.
Zamawiajacy nie dokonuje zmiany kryteriow.

Pytanie 110)

W zwiazku z przygotowang ofertq nha realizacje przedmictowego zadania prosimy o
udostepnienie przedmiaréw niezbednych do wyceny w/w postepowania w formie elekfroniczne;j,
edytowalnej. ,

OdpowiedZz Zamawiajagcego: Zamawiajacy nie zamieécit na stronie internetowej
przedmiaru robot - w postanowieniach umowy przyjeto zasade wynagrodzenia
ryczatfowego.

Pytanie 111}

Instalacja elekiryczna — Prosimy o udostepnienie schematdw rozdzielnic Tsoc, TM2, TS27?

Odpowiedz Zamawiajacego: Schematly rozdzielnic Tsoc, TM2, TS2 beda wykonane
zgodnie z Projektem Wykonawczym opracowanym przez Wykonawce.

Pytanie 112)

Instalacja elekiryczna — Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o dobdr przekroi Kabli
zasilajacych w/w rozdzielnice i wypusty kablowe na hali?

Odpowiedz Zamawiajacego: dokumentacja z doborem przekroi kabli zasilajacych wiw

rozdzielnice i wypusty kablowe na hali bedzie wykonana zgodnie z Projektem
Wykonawczym opracowanym przez Wykonawce.
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Pytanie 113)

Instalacja elektryczha — Prosimy o okreslenie ilu otworowa ma by¢ kanalizacja teletechniczna do
przebudowy, jakg srednice majg mie¢ rury ochronne i jakie projektant zaprojektowat studnie?

Odpowiedz Zamawiajacego: Przebudowa kanalizacji teletechnicznej musi by¢ wykonana zgodnie z
Projektem Wykonawczym opracowanym przez Wykonawce.

Pytanie 114)
Instalacja elektryczna — Prosimy o okreslenie typu oraz wysokosci projektowanych siupéw i opraw
oswietlenia zewnetrznego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Stupy o$wietlenia zewnetrznego majg ok. 8 m wysokosci, natomiast
oprawy s3 na wysiegniku ok. 2m. Oswietlenie zewnetrzne mozna ogladnaé podczas wizji lokalnej na
terenie Zakladu Gospodarki Odpadami S.A.

Pytanie 115)

Instalacja elektryczna — Prosimy o okreslenie jakim typem kabla majg byé zasilane nowoprojektowane
stupy oéwietleniowe i jaki kabel jest obecnie utoZony (typ i przekréj)?

Odpowiedz Zamawiajacego: Obecnie dla oswietlenia zewnetrznego jest ulozony kabel YKY
4x16mm?2 , nowoprojektowane stupy oswietleniowe majg by¢ wykonane zgodnie z Projektem
Wykonawczym opracowanym przez Wykonawce. Oéwietlenie zewnetrzne mozna ogladna¢ podczas
wizji lokalnej na terenie Zaktadu Gospodarki Odpadami S.A.

Pytanie 116)
Instalacja elekiryczna — Prosimy o informacje czy w istniejgcym ztgczu kablowym ZK12 jest migjsce |

mozliwes¢ zabudowy rozitacznika izolacyjnego z cewka wybijakowg oraz trzech odplywéw do
projektowanych rozdzielnic obiektowych oraz prosimy podaé typ i warto$¢ roztacznikéw bezpiecznikowych?

Odpowiedz Zamawiajacego: W istniejacym ztaczu kablowym ZK12 nie ma miejsca i mozliwosci
zabudowy rozlacznika izolacyjnego oraz trzech odptywéw do projektowanych rozdzielnic
obiektowych. Typ i warto$¢ roztacznikdw bezpiecznikowych majg byé wykonane zgodnie z
Projektem Wykonawczym opracowanym przez Wykonawce. Ziacze kablowe ZK12 mozna ogladnaé
podczas wizji lokalnej na terenie Zakiadu Gospodarki Odpadami S.A.

Pytanie 117)
Instalacja elekiryczna — Prosimy o okreslenie, czy zakres oferty ma obejmowaé budowe ztacza ZK przy hali
dojrzewania kompostu oraz budowe linii kablowe] od stacji transformatorowej?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zakres oferty nie powinien obejmowaé budowy zigcza ZK przy hali
dojrzewania kompostu oraz linii kablowe] od stacji transformatorowej.

Pytanie 118)

Instalacja elektryczna — Prosimy o okreSlenie, czy zakres oferty ma obejmowaé przebudowe kanalizacji
teletechnicznej przy hali dojrzewania kompostu?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zakres oferty nie powinien obejmowaé przebudowy kanalizacji
teletechnicznej przy hali dojrzewania kompostu.
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Pytanie 119)

Instalacja elektryczna — Prosimy o okre$lenie, czy zakres oferty ma obejmowaé przebudowe stupa
oswietleniowego przy hali dojrzewania kompostu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zakres oferty nie powinien obejmowaé przebudowy stupa
o$wietleniowego przy hali dojrzewania kompostu.

Pytanie 120}
Dotyczy Systemu SAP: - Prosimy o podanie typu { producenta centrali istniejacej na obiekcie?

Odpowiedz Zamawiajagcego: W zwigzku z przedmiotowym oczekiwaniem Zamawiajacego,
wymagana jest wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zakladu ZGO S.A.

Pytanie 121}
Dotyczy Systemu LAN: — Poniewaz wycena obejmuje rozbudowe systemu, prosimy o podanie informadii

dotyczacych systemu istniejgcego (Producent, kategoria systemu)?

Odpowiedz Zamawiajacego: W zwiazku z przedmiotowym oczekiwaniem Zamawiajacego,
wymagana jest wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zakfadu ZGO S.A.

Pytanie 122}

Prosimy o podanie lokalizacji czujnikéw detekcji gazéw na planach, jak réwniez wielkosé i moc grzewczg
kotta {w opisie uktad konfroli steZzenia gazu ziemnego w pomieszczeniu kotta)

Odpowiedz Zamawiajacego: Lokalizacja czujnikow detekcji gazow, jak rowniez wielko$¢ | moc
grzewcza kotla musi byé wykonana zgodnie z Projektem Wykonawczym opracowanym przez
Wykonawce,

Pytanie 123)

Projekt przewiduje rozbudowe SSWIN, prosimy o podanie jéki typ centrali mamy przyja¢ do wyceny oraz
jaki typ KD?

Odpowiedz Zamawiajgcego: W zwiazku z przedmiotowym oczekiwaniem Zamawiajacego,
wymagana jest wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zaktadu ZGO S.A.

Pytanie nr 124)

§ 2 Terminy umowne pkt 2 , Najpdzniej 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przediozy
Harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczacy w szczegdlinosci wykonywanych robot, dostaw, szkolen
zwany dalej harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigey zalgcznik nr 3 do umowy. Harmonogram
ten wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym i jego akceptacji. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany
etapami, zgodnie z zatwierdzonym przez zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym' —
prosimy o odpowiedZ co nalezy rozumie¢ pod pojeciem ,etapdw” zgodnie z ktdrymi ma by¢ realizowany
przedmiot Umowy. '

Odpowiedz Zamawiajacego: Ze wzgledu na konieczno$¢ realizowania prac przy jednoczesnym
funkcjonowaniu istniejacej kompostowni bedzie zachodzita koniecznosé zdaniem Zamawiajacego
realizacji rozbudowy etapami w rozdziale na realizacje nadawy oraz bioreaktoréw. Ponad to etapy
realizacji to réwniez, roboty rozbiérkowe, roboty budowlane i instalacyjne zakoczone pozwoleniem
na uzytkowanie, rozruch, szkolenia, odbiory koncowe, przekazanie obiektu do eksploatacji
Zamawiajgcemu.
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Pytanie nr 125

§ 2 Warunki umowy pkt4 , W oparciu o projekt budowlany, pozwolenie na budowe, decyzje o
srodowiskowych wymaganiach oraz niniejszy Opis przedmiotu zaméwienia i ztozong oferte, Wykonawca
opracuje szczegolowy Projekt Wykonawczy ktory przediozy Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy w
ferminie 10 dni zatwierdza przedstawiony Projekt. Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 Umowy do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie szczegdtowego Projektu Wykonawczego.

Poniewaz podstawg do opracowania Projekiu wykonawczego bedzie projekt budowlany, prosimy o
potwierdzenie, ze zamawiajacy jest wlascicielem autorskich praw majatkowych do projektu budowlanego
wraz z prawami zaleznymi i ze udzieli wykonawcy upowaznienia do korzystania z projektu budowlanego
m.in. do powielania go, wprowadzenia do pamieci komputera, modyfikowania, w celu opracowania projektu
wykonawczego. Prosimy takze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy przekaze wykonawey projekt budowlany
w elektronicznej wersji edytowalnej.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajgcy posiada prawa autorskie do projektu, zostang
Wykonawcy przekazane projekty budowlane w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 126}
§ 6 Zobowigzania Wykonawcy pkt. 7 ,skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow

pozwalajgcych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego
robot" — w zwiazku z wynikajacym postanowieniem z § 6 ust.7 pkt n) Umowy obowigzkiem przedstawienia
Zamawiajacemu ,dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czeéciowego 1 odbioru ostatecznego prosimy o wskazanie dokumentow, ktorych bedzie wymagal
Zamawigjacy od Wykonawcy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Dokumentacja powykonawcza, protokely odbiorow i sprawdzen
wykonywanych elementéw, protokoly odbioru elementéw zanikowych, protokoly odbioru
czeSciowego,  certyfikaty ideklaracje zgodnosci namaterialy iurzadzenia zastosowane
do wykonania robdt, dokumenty niezbedne do ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie w tut. PINB, protokoly z rozruchu instalacji kompostowania, inne wymienione w SIWZ.

Pytanie nr 127

§ 6 Zobowiazania Wykonawcy pkt.12 ppkt 7 ,Przeprowadzenie Préb Koncowych dla wykazania, ze zostaly
osiggniete efekty: technologiczny i ekologiczny, a inwestycja zostala zrealizowana zgodnie z warunkami
umowy, oddanie obiektéw do uZytkowania oraz uzyskanie wszystkich dokumentéw wymaganych
przepisami prawa polskiego, m.in.: - uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie rozbudowanej czesci
kompostowni zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. - prosimy o wyjadnienie, jakie proby sg objete
pojeciem Préb Koricowych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Préby koficowe — sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania pod
obcigzeniem po zakohczeniu realizacji prac.

Pytanie nr 128) § 6 Zobowiazania Wykonawcy pkt. 12 ppkt 8 ,Zapewnienie potrzebnego nadzoru do
przeprowadzenia Prob Eksploatacyjnych” — prosimy o wyjasnienie, jakie proby sg objete pojgciem Prob
Eksploatacyjnych. Gdzie sq okreslone warunki przeprowadzenia takich prob.

Odpowiedz Zamawiajacego: Pojecie ,proby eksploatacyjnej” zamawiajacy uznaje za tozsame z
rozruchem, ktérego warunki réwniez okreslono w punkcie 5.3.11 OPZ,

Pytanie nr 129)
§ 6 Zobowigzania Wykonawcy pkt. 12 , Sporzadzenie dokumentacii fotograficznej robét budowlano-

montazowych z kazdego etapu realizacji kidra powinna zostaC dotgczona do dokumentacii
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powykonawcze]" — co halezy rozumieé pod pojeciem” etapdw realizacj" dla ktorych ma by¢ wykonywana
dokumentacja fotograficzna.

Odpowiedz Zamawiajacego: Ze wzgledu na koniecznosé realizowania prac przy jednoczesnym
funkcjonowaniu istniejacej kompostowni bgdzie zachodzita koniecznoéé zdaniem Zamawiajacego
realizacji rozbudowy etapami w rozdziale na realizacje nadawy oraz bioreaktoréw. Ponad to etapy
realizacji to réwniez, roboty rozbiérkowe, roboty budowlane i instalacyjne zakoriczone pozwoleniem
na uzytkowanie, rozruch, szkolenia, odbiory koficowe, przekazanie obiektu do eksploatacj|
Zamawiajacemu.

Pytanie nr 130)

§ 7 Ubezpieczenia pkt. 2 ~ ,Wykonawca w terminie dni od zawarcia umowy przediozy dokument
ubezpieczenia budowy potwierdzajacy, ze budowa jest ubezpieczona od szkod mogacych wystapié i od
zdarzen naglych, losowych oraz od_odpowiedzialnosci cywilnej” - prosimy o “pofwierdzeniem czy
ubezpieczene, o ktbrym mowa to tzw. Contractor's All Risk Insurance.

OdpowiedZ Zamawiajacego: § 7 pkt 2 stanowia odrebne wymagania o réznym zakresie
ubezpieczenia i nie moga by¢ wzajemnie zastgpowane.

Pytanie nr 131

§ 10 Odbiory pkt 4 (i) dokumenty potwierdzajgce uregulowanie naleznosci wobec Podwykonawcow
wynikajacych z zaciggnietych zobowigzan w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy, - jak wynika z
postanowien § 9 ust. 8 umowy oswiadczenia dotyczace platnosci na rzecz podwykonawcodw majg byt
przedstawiane wraz z fakturami czeSciowymi. Prosimy o wykreslenie § 10 ust. 4 pkt (i) przewidujacego
obowiazek przedstawiania dokumentow potwierdzajacych uregulowanie nalezno$ci na rzecz
podwykonawcy do zawiadomienia o gotowosci odbioru. Odbidr robot, ktdry jest jednym z fundamentalnych
obowigzkow zamawiajacego W umowie o roboty budowlane nie moze byé¢ zalezny od rozliczen z
podwykonawcami

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrécif sie o wyjagnienie tresci
SIWZ, lecz o zmiang jej tresci, ktora jak wynika z samego wniosku jest dla wykonawcy jasna. Tym
samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest ocbowiazany do zajecia stanowiska w
podniesionych sprawach, gdyz przywolywane postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie
wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian.

Pytanie nr 132}
§ 10 Odbiory pkt 12, W przypadku stwierdzenia brakéw [ub wad lub zgloszenia zalecen lub uwag

dotyczacych wykonanego Przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiazany do usunigcia brakéw, wad
oraz wprowadzenia uwag i zalecert Inspektora Nadzoru w terminie wskazanym przez niego. Wykonawca
zobowigzany jest wowczas do usuniecia brakow, wad oraz wprowadzenia uwag i zaleceri Inspektora
Nadzoru na wtasny koszt i powtorzenia procedury odbioru opisanej w ninigjszym paragrafie. Nie usuniecie
brakow, wad lub niewprowadzenie uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w zakre$lonym terminie stanowi
podstawe do naliczenia kar umownych na podstawie § 15 ust. 1 lit.b).

Poniewaz zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 Umowy przez wykonanie umowy rozumie sie podpisanie
protokotu odbioru koicowego, wykonawca powinien uwzgledni¢ w czasie wykonania wskazanym w § 2 ust,
1 Umowy, czas na dokonanie odbioru koricowego, kidrego Umowa nie okredla. Majac na uwadze
powyzsze prosimy o dodanie zapisu w § 10 Umowy zapisu analogicznego do postanowiers 2 10 ust. 8
umowy w odniesieniu do odbioru koficowego np. tredci nastepujacej: ,W terminie 14 dni od dnia otrzymania
od wykonawcy zawiadomienia o ktérym mowa w ust. 3 zostanie dokonana ocena wykonanych robét i ich
odbidr co zostanie potwierdzone Protokotem QOdbioru Koficowego.
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Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie wskazuje dlugosci terminu dokonywania odbioru koncowego. Termin
ten jest uzalezniony od okolicznhosci, ktore moga mieé¢ miejsce w toku odbioréw
niemozliwych obecnie do przewidzenia. Odbiory beda dokonywane zgodnie z zasada
starannosci wynikajacej z art. 355 Kc.

Pytanie nr 133

Zmiana umowy pkt 3 ppkt 3.1 (ii) ,,odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek bledéw w dokumentacji projektowej - Prosimy o wyjasnienie o jakich
decyzjach mowa.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Przywolane postanowienie wskazujac szczegétowo o jakie decyzje chodzi uwzglednia wszelkie
decyzje w zakresie opisanym w postanowieniu Umowy.

Pytanie nr 134} ‘
Prosze o przekazanie dokumentacii geologicznej i hydrogeologicznej - brak w zatgczonej dokumentacii.

Odpowiedz Zamawiajacego: Dokumentacja geotechniczna zostata zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiajacego.

Pytanie nr 135) ,
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - 1.1 Informacje wstepne - "W oparciu o wiw projekt budowlany i

pozwolenie na budowe” - prosze o przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Procedura uzyskania pozwolenia na budowe jest w trakcie procesu
administracyjnego w UM Bielsko-Biala, i zostanie uzyskana i opublikowana przed terminem
otwarcia ofett.

Pytanie nr 136)
Prosze o uzupetnienie projektu budowalnego o operat p.poz.

Odpowiedz Zamawiajacego: Operat p.poz. w temacie Rozbudowy kompostowni nie jest wymagany.

Pytanie nr 137) ,
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - 1.1 Informacije wstepne - "Wyloniony w drodze przetargu

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego kompletny i uzgodniony projekt budowlany rozbudowy” - prosze o
potwierdzenie, Zze zataczony do SIWZ projekt budowlany jest tym samym opracowaniem, jakie otrzyma
Wykonawca jako podstawe do realizacji.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza, iz zalaczony do SIWZ projekt budowlany jest
tym samym opracowaniem, jakie otrzyma Wykonawca jako podstawe do realizacji.

Pytanie nr 138) )
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -2.1 Lokalizacja inwestycji - "Aktualnie na terenie planowanych robét

budowlanych zwigzanych z budows hali, lezacym po stronie wschodniej kompostowni, znajdujg sie
zadaszone boksy magazynowe odpadéw biodegradowalnych i place manewrowe, ktore zostang cze$ciowo
zdemontowane i rozebrane." 5.3.4 Przygotowanie terenu do robét - W celu przygotowania terenu do
prowadzenia robot budowlano-montazowych Wykonawca we wiasnym zakresie przeprowadzi cze$ciowy
demontaz i rozbidrke istniejacych boksow Zelbetowych i znajdujacego sie had nimi zadaszenia’- prosze o
informacje czy ww. prace rozhiorkowe sq w zakresie przetargu.
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Odpowiedz Zamawiajacego: W/w prace rozbiorkowe sa w zakresie przetargu.

Pytanie nr 139

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -2.1 Lokalizacja inwestycji - "Zielen urzadzong (wprowadzona po
powstaniu nowego zaktadu) w postaci drzew i krzewow rosnacych na obszarze przeznaczonym pod
inwestycje nalezy przesadzi¢ we wskazane przez zamawiajacego migjsce" - prosze o przekazanie opisu
drzew i krzewow do przesadzenia.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zielen lisciasta i iglasta niska ponizej 4 |at.

Pytanie nr 140
Decyzja z dnia 2014 03 10 w sprawie wycinki topoli osiki - prosze o potwierdzenie , ze objete decyzjg
drzewo zostalo usuniete, a nasadzenie zastepcze nie jest przedmiotem przetargu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Drzewo zostato przez Zamawiajacego wycigte na wysokosci okoto 50
cm nad poziomem istniejagcego gruntu i poddane utylizacji. Pozostate prace i zapisy decyzji nalezy
wykonaé w ramach niniejszego zaméwienia.

Pytanie nr 141) ,
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA pkt 56.3.15 Wymagane gwarancje Warunki gwarancji i serwisu

Wykonawca udzieli gwarancji na budynki, budowle, sieci w wymiarze minimum 24 lat" - prosze ¢ korekie
zapisu - powinno by¢ 24 miesiace (wg Umowy par 11).

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonal modyfikacji w przedstawionym zakresie
w OPZ dniu 17.02. 2015 r.

Pytanie nr 142) ,
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA pkt 5.3.15 Wymagane gwarancje Warunki gwarancji i serwisu - "* W

stosunku do technicznej jakosci instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na jej bezawaryjne dziatanie przez
okres 24 lat, liczac od momentu zakoficzenia fazy rozruchowej" - prosze o korekie zapisu - powinno byé 24
miesiace (wg Umowy par 11).

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonat modyfikacji w przedstawionym zakresie
w OPZ dniu 17.02. 2015 r.

Pytanie nr 143)

Umowa par 6 Zobowigzania Wykonawey pkt 7 m) prosze o usuniecie zapisu: "realizacja zalecer wpisanych
do Dziennika Budowy" - wyjasnienie: Prawo Budowlane reguluje wspdiprace Stron na budowie.

OdpowiedZz Zamawiajacego: Zamawiajacy hie dokonuje zmiany tresci w przedstawionym zakresie.

Pytanie nr144

Umowa par 6 Zobowigzania Wykonawcy pkt 11 - "Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
inwestycji w postaci tablic informacyjnych o wspdifinansowaniu projektu ze $rodkéw unijnych, jak rowniez
do oznaczania wszelkiej dokumentacji i korespondencji powstatej w toku wykonywania Umowy. Wzor |
forma oznaczen muszg spefniat wymogi wskazane w podrgczniku Zasady promogji projekiow
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013, ktére Zamawiajacy udostepni." -
prosze o podanie ilosci i lokalizacii tablic informacyjnych do wykonania.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje jedynie zmiany tresci istniejacej tablicy
informacyjnej, zmiana dotyczy¢ bedzie umieszczenia na tablicy nowej wartosci inwestycji.

Pytanie nr 145)
Prosze o uzupetnienie dokumentacji o zestawienie obcigzen dla konstrukcji stalowej w tym obcigzen

statych, zmiennych, od instalacji, technologii.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zestawienie w zataczonym pliku ,,ZGO - rozhudowa kompostowni -
zestawienia obc.pdf”

Pytanie nr 146

Prosze o uzupetnienie dokumentacji o zestawienie obcigzeri dla konstrukgji zelbetowe] w tym obcigzen
statych, zmiennych, od instalacji, technologii, podanie wysokosci sktadowania materiatu w boksach i
komorach, podanie gestosci materialdw zasypowych w boksach [ komorach.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zestawienie w zalagczonym pliku ,,ZGO - rozbudowa kompostowni -
zestawienia obc.pdf”

Pytanie nr 147

Prosze o uzupelnienie dokumentacji o zestawienie obcigZzen dla scian  oporowych
z blokéw w tym ohcigzen stalych, zmiennych, od instalacii, podanie wysoko$ci sktadowania materiatu w
boksach, podanie gestosci materiatow zasypowych w boksach.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zestawienie w zatgczonym pliku ,,ZGO - rozbudowa kompostowni -
zestawienia obc.pdf”

Pytanie nr 148)
Prosze o uzupelnienie dokumentacji o zestawienie obciazent dla posadzki w tym obcigzen statych,

zmiennych, technologicznych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zestawienie w zataczonym pliku ,ZGO - rozbudowa kompostowni -
zestawienia obc.pdf”

Pytanie nr 149)
Co oznacza zapis $ciana zelbetowa gr. 25 cm izol. akust min 42 dB (B-676.1.04

i 1.09) - prosze o jednoznaczng informacje, czy na Scianie Zelbetowej Zamawiajacy wymaga wykonania
warstwy izolacji akustyczne? Jezeli tak, to jakie wykoticzenie? Wg rys. elewacii $ciana Zzelbetowa (kolor
beton naturalny).

Odpowiedz Zamawiajacego: Na rysunkach pojawia si¢ opis “izol. akust. min. 42 dB” - oznacza
to, ze wszystkie §ciany, zaréwno zelbetowe cokoly, jak réwniez Sciany ostonowe powyzej, musza
mie¢ zachowana, zgodnie z zapisami decyzji srodowiskowej, izolacyjnos¢ akustyczng min. 42
dB. W przypadku zelbetu, jego izolacyjnos¢ akustyczna jest dobra i przy gr. 25cm nie bedzie
wymagal zadne] dodatkowej warstwy izolacji akustycznej.

Pytanie nr 150

Rys. B-676.1.09 - co oznacza zapis brama bioreaktora po stronie MUT? Prosze o jednoznaczny zapis
kto dostarcza i montuje bramy do bioreaktora? Prosze ¢ wyjasnienie i aktualizacje rowniez w zapisie
Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 4.2.1
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Odpowiedz Zamawiajacego: Komentarz odnoszacy sie do bram MUT na rysunku B-676.1.09
znajduje sie obrebie istniejacego obiektu, a wigc tylko | wylacznie jego dotyczy. Bramy w ramach
rozbudowy kompostowni o nadawe i dodatkowe 4 bioreaktory {...), dostarcza i montuje jej
wykonawca, co wynika z zapiséw punkfu 4.2.1.0PZ, dlatego nie ma koniecznosci jego
modyfikacji.

Pytanie nr 151
Prosze o przekazanie inwentaryzacji istniejacych obiektow z zaznaczeniem zakresu rozbiorek.

Odpowiedz Zamawiajacego: Cze$¢ elementéw przeznaczonych do rozbiérki zostata wykazana

w opublikowanym projekcie budowlanym. [DW p. 4 , Pozadane jest aby przed ztozeniem Oferty
Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng terenu budowy, sasiadujacego ukiadu
komunikacyjnegoe oraz najblizszego otoczenia budowy, a takze przeprowadzit rozeznanie, co do
zakresu niezbgdnych inwentaryzacji.

Pytanie nr 152
Czy Zamawiajacy pokrywat bedzie koszty nadzoru autorskiego biura projektéw, ktére opracowalo
projekt budowlany czy tez koszty te nalezy uwzglednic w wycenie ofertowe)?

Odpowiedz Zamawiajacego: Koszty nadzoru autorskiego ponosi Zamawiajacy.

Pytanie nr 153
Czy Zamawiajacy posiada prawa autorskie do Projektu Budowlanego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak.

Pytanie nr 154

Poniewaz w Opisie Przedmiotu Zaméwienia (OPZ), zataczonym do SIWZ znajduje sie wymaog
opracowania przez wykonawce projektow wykonawczych wraz z uzyskaniem ich akceptacji przez
Zamawiajgcego zwracamy sie o podanie kryteridw, wedtug kibrych Zamawiajacy bedzie dokonywat
weryfikacji projektow wykonawezych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Weryfikacja projektow wykonawczych polegaé bedzie na
sprawdzeniu ich zgodnosci z Projektem Budowlanym, oczekiwaniami Zamawiajacego
okreslonymi w zamdwieniu, sztuka budowlana, normami i przepisami Polskiego Prawa.

Pytanie nr 155
Czy w zakresie ninigjszego postepowania przetargowego po stronie wykonawcy lezato bedzie
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak.

Pytanie nr 156

W treSci zapisow §2 ust. 4 znajduje sie wymog opracowania harmonograméw z uwzgle-dnieniem
Jermindw wynikajacych z przepisow prawa”. Poniewaz administracyina procedura uzyskiwania
pozwolenia na uzytkowanie obiektow budowlanych {zgloszenia, kontrole i decyzje PSP, PIS, PNB)
wynosi ok. 8+9tygodni, co stanowi ok. 32% czasu realizacji umowy zwracamy sie 0 wyjasnienie czy w
przypadku wydtuzenia procedury uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie z przyczyn nie lezacych po
stronie wykonawcy, Zamawiajacy wydiuzy termin umowny zadania inwestycyjnego ?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy przewidzial mozliwosé zmiany umowy' w sytuacjach
okreslonych w § 16 Projektu Umowy.

Pytanie nr 157
Zwracamy sig o zamiane sldéw ,opdznienia’ na ,zwloki" w tresci zapisdw §15 ust, 2 pkt. d) wzoru umowy,

Cdpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany zapisow §15 ust. 2 pkt. d) wzoru
umowy.

Pytanie nr 158

Zwracamy sie o wprowadzenie korekty tresci zapisow §17 ust. 1 pkt. b) wzoru umowy, mowiacych o
mozliwosci odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, wg ponizszej propozycii:

,gdy zostanie wydany nakaz zajecia calego lub czesei majatku Wykonawcy lub Zamawiajacy poweZmie
wiadomosé o zaleganiu Wykonawey w platnosciach w stosunku do podwykonawedw lub innych podmiotéw
gdy Wykonawca zalegal bedzie w wymagalnych platnosciach dla Podwykonawcdéw” Podstawg do
odstapienia przez Zamawiajacego od umowy o roboty budowlano-montazowe nie powinny by¢ okolicznoéci
ogolne i niezalezne od Wykonawcy jak te wskazane w pierwotne] wersji zapisow tj. ,powzigcie przez
Zamawiajacego wiadomosei o zaleganiu Wykonawey

w platnosciach (...)” a w szczegoblnoSci powziecie przez Zamawiajgcego wiadomosci o zaleganiu
Wykonawcy

w pfatnosciach {...) w stosunku do innych podmiotow”,

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrocit sie o wyjasnienie tresci
SIWZ, lecz o zmiane jej tresci, ktdra jak wynika z samego wniosku jest dla wykonawcey jasna. Tym
samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest obowiazany do zajecia stanowiska w
podniesionych sprawach, gdyz przywolywane postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie
wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian.

Pytanie nr 159

W zwiazku z zapisami §17 ust. 1 pkt. ) wzoru umowy, méwigcymi o mozliwosci odstapienia od umowy
przez Zamawiajgcego w przypadku cyt.: .gdy Wykonawca nie przedioZyl Harmonogramu rzeczowo
finansowego oraz Harmonogramu organizacji prac lub nie uzyskat dia niego akceptacji Zamawiajgcegoy...)”
zwracamy si¢ o przedstawianie wymagan Zamawiajacego odnosnie formy i tresci wiw harmonograméw,
ktorych spetnienie stanowi¢ bedzie podstawe do uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Podstawg uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla Harmonogramu
rzeczowo-finansowego bedzie przede wszystkim spelnienie wymogu dotrzymania terminu
zakoficzenia realizacji niniejszego zamowienia oraz realne przyporzadkowanie wartosci do
poszczegblnych elementéw scalonych, Podstawa uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla
Harmonogramu organizacji prac bedzie przede wszystkim speinienie wymogu zapewnienia
prawidtowego i niczym nie zakloconego funkcjonowania zaktadu a przede wszystkim eksploatacji
istniejacej kompostowni. Jednoczesnie zwracamy uwage ha tre§¢ wyjasnienia nr 70

Pytanie nr 160

Czy dla potrzeb wykonania posadowienia obiektéw budynku socjalno-biurowego i budynku
rozbudowywanej czesci hali kompostowni nalezy przewidzie¢ wzmocnienie gruntu np. palowanie, podbicia
lub jegc wymiang?

Jezeli tak to zwracamy sie o przekazanie wytycznych umozliwiajacych prawidiowg wycene tych zakresow
prac.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy oczekuje wykonania projektu posadowienia budynkéw
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w ramach niniejszego zamowienia.

Pytanie nr 161)

Czy w cenie oferfowej, dla budynku socjalno-biurowego nalezy przewidzie¢ koszty dostaw iflub montazu
wyposazenia statego instalacyjnego i higieniczno-sanitarnego wskazanego w tresci punktu LIl ppkt.9 opisu
technicznego projektu budowlanego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, nalezy przewidziec te koszty.

Pytanie nr 162

Czy w cenie ofertowej dla budynku socjalno-biurowego oraz dla rozbudowywanej czesci hali kompostowni
nalezy przewidzie¢ koszty dostaw wyposaZzenia w podreczny sprzet gasniczy wskazanego w opisie
technicznym do projektu budowlanego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, nalezy przewidzie¢ te koszty.

Pytanie nr 163
Wystepujemy o potwierdzenie wskazane] w projekcie budowlanym klasy korozyjnosci srodowiska ,C3" dia
rozbudowywanej czesci budynku hali kompostowni.

Odpowiedz Zamawiajacego: Klasa korozyjnosci $rodowiska zostala okreslona w projekcie
budowlanym.

Pytanie nr 164

Zamawiajacy wymaga wykonania ,...oprogramowania do sterowania przebiegiem procesu, kompostowania
odpaddw, zblizonym do programu kontrolujacege prace juz funkcjonujacych komér...” (SIWZ OPZ pkt 1.2,
str.4), zwracamy sie o doprecyzowanie wymagan w jaki zakresie oprogramowania muszg by¢ zbiezne.

Odpowiedz Zamawiajacego: Oprogramowanie i sterowanie instalacja kompostowania/stabilizacji
zrealizowane zgodnie z wymaganiami punktu 4.3 OPZ zamawiajacy uznaje z zbiezne z istniejacym.

Pytanie nr 165)

Czy zaprojektowanie i wykonanie ciagu pieszego o nawierzchni z kostki brukowej ({SIWZ OPZ pkt 1.3 ppkt.
4, str.5} zostanie objete uzyskanym przez Zamawiajacego pozwoleniem na budowe dla przedmiotowe]
inwestycji? Jezeli nie to czy dla wiw robot Zamawiajacy dokona ich zgloszenia?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy dokona koniecznych zgtoszen.
Pytanie nr 166

Czy Zamawiajacy zapewni niezbedng ilos¢ odpadéw poszczegdlinych frakeji dla przeprowadzenia Prob
Koncowych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, Zamawiajacy zapewni niezbedng ilos¢ odpadéw poszczegolnych
frakeji dla przeprowadzenia Préb Kofcowych.

Pytanie nr 167

Czy Zamawiajacy udostepni bezptatnie personel na czas wykonania prowadzenia Préb Koficowych?
Jezeli nie to zwracamy sig 0 podanie kosztéw zwigzanych z zatrudnieniem personelu Zamawiajacego na
czas prowadzenia Prob Koncowych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak.
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Pytanie nr 168

Czy Zamawiajacy udostepni bezptatnie sprzet stanowiacy obsiuge kompostowni (tadowarke, rozdrabniarke,
mieszarko-rozdrabniarke, itp...) na czas wykonania prowadzenia Prob Koncowych? JeZeli nie to zwracamy
sie 0 podanie kosztow zwigzanych korzystaniem z wyZej wymienionego sprzetu na czas prowadzenia Préb
Koncowych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak.

Pytanie nr 169)
Czy Zamawiajacy bezptatnie zutylizuje odpady powstale w czasie prowadzenia Prob Koricowych? Jezeli
nie to zawracamy sie o podanie kosztow utylizacji poszczegbinych rodzajow odpaddw za jedna tone.

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak.

Pytanie nr 170
Czy Wykonawca w oferowanej cenie ma ujaé petne koszty (dojazd, robocizna, materialy) przegladow i
ustug serwisowych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, Wykonawca ma w oferowanej cenie ujaé koszty (dojazdu,
robocizny, materiatow) przegladow i ustug serwisowych wymaganych w okresie gwarancyjnym,

Pytanie nr 171
Czy wykonawca w oferowane] cenie ma ujaé koszty dostawy czesci zamiennych i zuzywajacych sie w
okresie gwarancji?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z zapisem punktu podpunktu 10 w punkcie 1.3 OPZ
wykonawca ,gwarantuje mozliwosci zakupu czeSci zamiennych i zuzywajacych sie w okresie
gwarancyjnym, zgodnie z wykazem czesci zamiennych i zuzywajacych sie w czasie nie diuzszym
niz 3 dni robocze”. Z powyzszego wynika, ze zamawiajacy bedzie kupowal przedmiotowe czesci na
biezaco ~ zgodnie z potrzebami ujawnionymi w okresie trwania gwarancji. Nalezy podkresli¢, iz
przedmiotowe zagadnienie dotyczy tylko i wylacznie czesci zamiennych oraz zuzywajacych sie nie
objetych gwarancjg. CzeSci urzadzen i instalacji objetych gwarancjy oraz naprawianych
(wymienianych) w ramach gwarancji beda dostarczone nieodptatnie, na zasadach wynikajacych z
udzielonej gwarancii.

Pytanie nr 172)

Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie na rozbidrke kolidujacych z budowang halg boksow
magazynowych? Jezeli tak to zwracamy sie o jego udostepnienie.

Odpowiedz Zamawiajacego: Pozwolenie na rozbidrke kolidujacych z budowa wiat bedzie zawierato
sie w pozwoleniu na budowe rozbudowy kompostowni. Procedura uzyskania pozwolenia na
budowe jest w trakcie procesu administracyjnego w UM Bielsko-Biala, i zostanie uzyskana i
opublikowana przed terminem otwarcia ofert.

Pytanie nr 173
Czy Zamawiajacy zutylizuje na wlasny koszt materialy pochodzace z rozbidrek prowadzonych w czasie
realizacji przedmiotu zamowienia?

Odpowiedz Zamawiajacego: Stalowe elementy przeznaczone do rozbidrki nalezy zdemontowaé
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w sposéb umotzliwiajacy ich ponowny montaz, elementy stalowe z demontazu nalezy ulozyé we
wskazanym przez Zamawiajacego miejscu na terenie ZGO. Pozostate elementy z rozhiorki nalezy
ztozy¢ we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu na terenie ZGO.

Pytanie nr 174)

Zwracamy sig o uzupetienie o dlugosci i katy nachylenia specyfikacji techniczne] przeno$nikow
wchodzacych

W uktad doczyszczania i obrobki biologicznych odpadéw oraz uktad transportu z hali nadawy do hali
dojrzewania.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wymagane parametry powinny wynikaé z Projektu Wykonawczego.
Dlugos¢ podajnika wznoszacego z hali nadawy do hali dojrzewania wynosi ok. 13 m.

Pytanie nr 175)
Zamawiajacy w OPZ pkt 3.1.215.3.11 wymaga aby uklad doczyszczania i obrobki odpadow biologicznych

umozliwit odbidr minimum 20% frakcji nie ulegajacych biodegradacii. Wedtug wiedzy | doswiadczenia
Wykonawcy skuteczno$é sortowania recznego przy zaktadangj ilosci pracownikéw oraz przepustowosci
jest na znacznie nizszym poziomie

i nie przekroczy 10%. Ponadto wplyw na skuteczno$é sortowania recznego maja;

- stopnien rozdrobnienia odpadu,

- szybkos¢ przesuwu tasmy sortujacej (wydajnosc),

- doswiadczenie | sprawnos¢ manualna osob sortujacych.

Zamawiajacy narzuca Wykonawcy parametry techniczne linii sortowniczej okre$lajac parametry
przenosnikow oraz ilos¢ stanowisk sortowniczych. W zaistniatej sytuacii rola Wykonawcy ograniczona jest
tylko do wytworzenia _ ,

i dostarczenia elementow linii, a nie ma wptywu na czynniki decydujace o skutecznodci sortowania,

W zwigzku z powyzszym zwracamy sie o wykreslenie zapisu ,zmnigjszenie iloéci odpadow
przeznaczonych do kompostowania/stabilizacji o minimum 20% masy wejsciowej poprzez wydzielenie
materiatow nie ulegajacych biodegradacii” poniewaz Wykonawca nie moze by¢ obcigzany obowigzkiem -
uzyskania parametru niezaleznego od robdt przez niego wykonanych.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Warunek zmniejszenia ilosci odpadéw przeznaczonych do
kompostowania/stabilizacji o minimum 20% masy wejéciowe], poprzez wydzielenie materiatow nie
ulegajacych biodegradacji, nalezy odnie$¢ wylacznie do rozwiazania alternatywnego dla linii
(kabiny) sortowania recznego - rozwigzania zmechanizowanego w postaci np. separatora
balistycznego, sita Itp. rozwiazan.

Pytanie nr 176
Zwracamy sie o udostgpnienie morfologii odpadéw biodegradowalnych, ktore kierowane bedg do procesu
komposto-wania w instalacji stanowigcej przedmiot powyZszego postepowania przetargowego.

Odpowiedz Zamawiajacego: W zalaczeniu do OPZ zamieszczono sprawozdanie z badain morfologii
odpadéw biodegradowalnych tzw. ,mokrych” kierowanych do kompostowania/stabilizacji. Rdwniez
w ramach wizji lokalnej wymagamy aby Wykonawca zwrécil szczegdlna uwage na morfologie i
jakos¢ odpadéw biodegradowalnych, ktére dostarczane sa do zaktadu.

Pytanie nr 177)

Czy w skfad linii sortowniczej nalezy dostarczy¢ separator metali zelaznych? Jezeli tak to zwracamy sig o
podanie parametrow technicznych.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie wymaga zastosowania separatora metali zelaznych w
uktadzie linii sortowania recznego. W przypadku zaproponowania rozwigzania alternatywnego w
postaci linii sortowania mechanicznego itp., separator metali zelaznych, jako dodatkowe urzadzenie
rozdzielajace odpady moze zosta¢ zaproponowane.

Pytanie nr 178
Zwracamy sie o podanie przyjetego czasu pracy instalacji kompostowani w rokufile dni) oraz dziennie (ilos¢
zmian).

Odpowiedz Zamawiajacego: Instalacja kompostowania bedzie pracowata 365 dni w roku, 24 h/dobe.
Obstuga kompostowni pracowaé bedzie w ukladzie dwuzmianowym 5 dni w tygodniu.

Pytanie nr 179
Czy Zamawiajacy w ramach realizacji przedmiotu postgpowania wymaga wykonania instalacji detekcji
gazéw w hali nadawy i w kabinie sortowniczej?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, zamawiajacy wymaga wykonania instalacji detekcji gazéw
wyszczegolnionych w OPZ w hali nadawy i w kabinie sortowniczej, jezeli takie rozwiazanie
wydzielania zanieczyszczen z odpaddw zostanie zaproponowane.

Pytanie nr 180
Czy instalacje detekcji gazow nalezy zintegrowaé z AKPIA kompostowni?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie wymaga zintegrowania systemu detekcji gazéw
z AKPiA kompostowni.

Pytanie nr 181

W zwigzku z wymogiem wykonania systemu umozliwiajacego podpiecie uktadu wydechowego
rozdrabniarki

| mieszarko-rozdrabniarki zwracamy sie o wskazanie migjsc ich pracy na terenie hali nadawy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy przedstawit na koncepcji rozbudowy planowane
rozmieszczenie maszyn w postaci rozdrabniarki i mieszarko-rozdrabniarki, aczkolwiek ostateczne
rozwiania w tym zakresie pojawi si¢ na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie nr 182
Czy system odbioru spalin z uktadu wydechowego rozdrabniarki | mieszarko-rozdrabniarki nalezy wiaczy¢
w ukltad oczyszczania powietrza w biofiltrze?

Odpowiedz Zamawlajacego: Nie, systemu odbioru spalin z ukladu wydechowego rozdrabniarki
i mieszarko-rozdrabniarki nie nalezy wiaczaé w uktad oczyszczania powietrza w biofiltrze.

Pytanie nr 183
Dla jakiego typu $rodowiska agresywnego nalezy wykona¢ konstrukcje przenodnikéw, kabiny sortownicze]
oraz konstrukcje wsporcze linii sortowniczej?

Odpowiedz Zamawiajacego: Konstrukcje przeno$nikéw, kabiny sortowniczej oraz konstrukcje

wsporcze linii sortowniczej itp. powinny by¢ odporne na kwasy organiczne, wilgoé, réznego rodzaju
sole, a wiec by¢ zabezpieczone antykorozyjne przynajmniej w klasie C3.
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Pytanie nr 184)

Jakiego okresu gwarancji i serwisu Zamawiajacy wymaga w stosunku do technicznej jakosci instalacii?
Odpowiedz Zamawiajacego: minimum 36 miesigcznych gwarancji jakosciowych.

Pytanie nr 185
Jakiego okresu gwarancji Zamawiajacy wymaga na budynki, budowle, sieci?

Odpowiedz Zamawiajacego: 24 miesigce.

Pytanie nr 186)

Zwracamy sie o uszczeg&lowienie wymogow dotyczacych czesci merytorycznej oferty zawierajgcej opis
metody zastosowania nieorganicznego materiatu filtracyjnego biofiltra o Zywotno$ci przekraczajacej 5
lat i zamkniete] konstrukcii biofiltra, co jest niezbedne do poréwnania zaproponowanych rozwiazan
technicznych i ich prawidtowe] oceny.

Odpowied2 Zamawiajacego: Wykonawca powinien przedstawi¢ koncepcje zamknigtej konstrukeji
biofiltra z odprowadzanism oczyszczonego powietrza emitorem wyprowadzonym na wysokoéé
~10,60 m powyze] poziomu terenu i wykonanym z materiaiéw odpornych na warunki atmosfetyczne
i korozje, zakoficzonym zwezka, przy$pieszajaca przeplyw oczyszczonego powietrza,
Przedmiotowy emitor powinien by¢ wyposazony w krééce pomiarowe, zamontowane zgodnie z
wymaganiami w tym zakresie (Polska Normg PN-Z-04030-7} i umozliwiajace przeprowadzenie
pomiaréw kontrolnych jakosci odprowadzanego powietrza. Materiat zloza blofiltra powinien byé
nieorganiczny i posiadaé Zywotnos¢ nie mniejsza niz 5 lat oraz powinien zapewni¢ osiagniecie
wymaganych w OPZ wymaganych parametroéw koficowych oczyszczanego powietrza.

Pytanie nr 187
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie dwoch niezaleznych ukladow AKPIA dla instalacji kompostowania
 instalacji oczyszczania powietrza®?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy nie dopuszcza wykonanie dwoéch niezaleznych ukladéw
AKPIA dla instalacji kompostowania i instalacji oczyszczania powietrza

Pytanie nr 188)

Zwracamy sig z prosbg o udostgpnienie dokumentacii projektowej okreslajacej warunki geologiczno-
inzynierskie

i gruntowo-wodne dla terenu na ktorym realizowane beda roboty objete ninigjszym postepowaniem
przetargowym (kompostownia).

Odpowiedz Zamawiajacego: Dokumentacja geotechniczna zostala zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiajacego.

Pytanie nr 189
Czy nalezy przewidzie¢ system asekuragji do poruszania sie na dachu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie wymaga zaprojektowania i wykonania systemu
asekuracji do poruszania sig na dachu.

Pytanie nr 190
W dokumentacii technicznej B-676_opis_techniczny_rev2 wskazane sg kolory wedtug palety RAL (RAL
9006, RAL 7039), czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie odpowiednich koloréw wedtug innej palety?
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Odpowiedz Zamawiajacego: W zwigzku z faktem rozbudowy istniejacego obiektu Zamawiajacy
wymaga dostosowania kolorystyki projektowanych elementéw do elementow istniejacych ktorych
kolorystyka podana jest za pomocg palety RAL.

Pytanie nr 191

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robét budowlanych (fundamenty, posadowienie, elementy
zelbetowe, obudowa) dla obiektu Biofiltra z dostosowaniem do wymogow przyjetej przez Wykonawce
technologii i nie stanowiacych istotnego odstepstwa od projektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy
Prawo Budowlane?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak

Pytanie nr 192

W zwiazku z duzg iloscig pytan zwracamy sie o zmiane terminu sktadania ofert na dzieri 18.03.2015 co
umozliwi Zamawiajgcemu na udzielenie wyczerpujacych wyjasnien a Wykonawcom na przygotowanie ofert
odpowiadajacych wymaganiom SIWZ.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy utrzymuje termin sktadania ofert okreslony w ogltoszeniu
o zamodwieniu.

Pytanie 193)

Prosze o wskazanie nowej lokalizacji dla:
- nowej ptuczki,
- rozdzielnic elektrycznych,

Odpowiedz Zamawiajacego: Nowa pluczke oczyszczajgca powietrze poprocesowe
z dodatkowych 4 bioreaktoréw nalezy zlokalizowaé na istniejacej hali maszynowni. Rozmieszczenie
rozdzielnic elektrycznych bedzie wynikato z projektu wykonawczego.

Pytanie nr 194)

Prosze o wskazanie miejsca uzdatniania powiefrza odcigganego z nowoprojektowanej hali obrébki wstepnej na
zewnatrz. Czy wydajnosci istniejacych wentylatorow ( poza istniejacg halg) sg wystarczajace?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Powietrze z nowo projektowane] hali nadawy | 4 dodatkowych bioreaktoréw bedzie pobierane przez
bioreaktory pracujace na podcisnieniu oraz uklad chlodzenia powietrza poprocesowego kierowanego na
pluczke I biofiltr - tzw. wentylator powietrza ,$wiezego”. Zamawiajacy nie dysponuje zadnymi dodatkowymi
wentylatorami poza istniejaca hala kompostowni.

Pytanie nr 195)

Prosze o podanie wysokosci komina w biofiltrze.

Odpowiedz Zamawiajacego: Odprowadzanie oczyszczonego powletrza bedzie sie odbywaé emitorem
wyprowadzonym na wysoko$¢ ~10,60 m powyZej poziomu terenu, wykonanym z materiatéw odpornych na
warunki atmosferyczne i korozje, zakoficzonym zwezka, przy$pieszajaca przeptyw oczyszczonego powietrza.

Pytanie nr 196)
Prosze o podanie liczby wymian powietrza w nowoprojektowanej hali. Jaka przyjgto ilos¢ wymian powietrza?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Projektowany obiekt bedzie stanowit zamknieta hale potaczona funkcjonainie z
obecnie istniejacym budynkiem kompostowni. W wyniku tego powstanie jeden zintegrowany obiekt.
Krotnosci wymiany powietrza na nowym zintegrowanym obiekcie bedzie wynosita ok. 0,5th podczas
normalnej pracy sortowni oraz ok. 0,6/h w dni, w ktorych sortownia nie pracuje — weekendy, $wieta czy
pomigdzy 22-6h itp., gdyz wowczas ilosé powietrza kierowanego z sortowni do obecnej hali kompostowni
jest automatycznie redukowana z poziomu 18080 mé/h do 8000 m3h,

Pytanie nr 197)

Prosze o odpowiedz, czy pokazany na rys. nr B-676.2.01 rurociag DN 450 , pobér powietrza $wiezego z hali
kompostowni" oznaczony kolorem zielonym jest obowiazkowy do zabudowania przez Wykonawce.

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, uktad poboru powietrza ,$wiezego” z nowe] hall wskazany na rysunku B-
676.2.01 kolorem zielonym jest obowigzkowy do zabudowania przez Wykonawce.

Pytanie hr 198)
Prosze o podanie jaka jest catkowita ilos¢ powietrza odciaganego z kompostowni jaka nalezy uwzgledni¢ przy
projektowaniu bicfiltra.

Odpowiedz Zamawiajacego: Catkowita iloé¢ powietrza odciaganego z planowanego do reallzac]i oblektu jest
uzalezniona od ostatecznego rozwiazania technologicznego przyjetego przez Wykonawce, ktére nie jest
znane Zamawiajacemu, dlatego nie moze podaé tych danych.

Pytanie nr 199)
Prosz¢ o odpowiedz czy nowoprojektowana hala i hala istniejaca stanowia jedna strefe pozarowa?

Qdpowiedz Zamawiajacego: Tak, nowoprojektowana hala i istniejaca stanowia jedna strefe pozarows.

Pytanie nr 200}
Zraszacze kompostu w tunelach — prosze o potwierdzenie, ze chodzi tylko o rozbudowanie istniejgcej instalacji.

Odpowiedz Zamawiajacego: W przypadku budowy oddzlelnego systemu kompostowania dla planowanych

4 dodatkowych bioreaktorow, Wykonawca powinien zaprojektowaé | wykonaé oddzielny system zraszania
odpaddw w bioreaktorach, stanowiacy integralna czes¢ dostarczonej instalacji kompostowania/stabilizacji,
przy czym zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie do tego celu juz istniejacych zbiomikéw, na zasadach

o ktérych mowa w OPZ,

Pytanie nr 201)
Prosze o przestanie dokumentacji powykonawczej istniejacych tuneli kompostowania.

Odpowiedz Zamawiajacego: Dokumentacja zostanie udostepniona na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie nr 202)

Prosze o odpowiedz na pytanie czy Inwestor dopuszcza zastosowanie rozwigzan zamiennych do przedstawionych
w projekcie budowlanym, chodzi glownie o instalacjg napowietrzanie kompostu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania rozwigzan zamiennych w zakresie
instalacji napowietrzania odpadow w bloreaktorach I podtrzymuje wymagania w tym zakresie zawarte w OPZ,

Pytanie nr 203)
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Prosze o potwierdzenie, Ze konstrukcja istniejace] hali jest w stanie przejaC obcigzenia od dodatkowych kanatow |
instalacii.

Odpowiedz Zamawiajacego: Cata konstrukcja dachu kompostowni jest przygotowana na obciazenie
instalacyjne w wysokosci: 0,15 kN/mA2 - wartos¢ charakterystyczna

Uwaga: W przypadku podwieszania do ptatwi, miejsca mocowan nalezy uzgodnié¢ z projektantem konstrukcji
obiektu.

Pytanie nr 204)

Prosze o potwierdzenie, Ze kondensat z nowoprojektowanych instalacji moze by¢ odprowadzany do istnigjacych
instalacji.

OdpowiedZ Zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza, ze $cieki z nowoprojektowanej instalacji mogg by¢
odprowadzane do istniejacego systemu kanalizacyjnego, ha zasadach wynikajacych z przedstawionego
projektu budowlanego.

Pytanie nr 205)

Prosze o wskazanie w ktorych pomieszczeniach budynku administracyjnego nalezy przewidzie¢ oktadziny $cienne
Z plytek.

OdpowledZz Zamawiajacego: Oktadziny scienne z plytek nalezy przewidzie¢: w pomieszczeniu analiz do
wys. 200 cm, w jadalni na cianie gdzie zaprojektowane sa urzadzenia sanitarne oraz po 60 cm na sasiednie
$ciany z kazdej ze stron - do wysokosci 160 cm, w szatni meskiej czystej i brudnej do wys. 200 cm,

w umywalni meskiej do wys. 200 cm, pomieszczeniu technicznym do wys. 200 cm, w WC do wys. 200 cm,

Pytanie nr 206)

Wedlug Umowy § 6 pkt 10 Zobowiazania Wykonawcy pkt 12.10 oraz Opisu Przedmictu Zamowienia pkt 1.3 ppkt 10
"Zagwarantowanie mozliwosci zakupu czeéci zamiennych i zuzywajacych sig w okresie gwarancyjnym, zgodnie z
wykazem czesci zamiennych i zuzywajacych sig w czasie nie diuzszym niz 3 dni robocze. W przypadku czesci
zamiennych  ilub  zuzywajacych sig, ktérych czas  pozyskania przez  Wykonawce  facznie
z czasem na ich dostawe do Zamawiajacego jest diuzszy niz 3 dni robocze, Wykonawca winien dostarczyé te czgéci
zamienne iflub zuzywajace sie w ramach robot zgodnie z przediozoenym wykazem czesci zamiennych i zuzywajacych
sie." - prosze o wprowadzenie zapisu, ze koszt zakupu jest w zakresie Zamawiajacego.

Uzytkowanie obiektow jest w zakresie Zamawiajacego, wiec czesci zamienne | zuzywajace sie s w zakresie
Zamawiajacego. Czestotliwo$¢ wymiany tych czesci jest uzalezniona od sposobu uzytkowania, na co Wykonawca
nie ma wptywu. Wykonawca moze jedynie wskaza¢ mozliwos¢ pozyskania tych czesei.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z zapisem punktu podpunktu 10 w punkcie 1.3 OPZ wykonawca
~gwarantuje mozliwosci zakupu czesci zamiennych i zuzywajacych sie w okresie gwarancyjnym, zgodnie
z wykazem czesci zamiennych i zuzywajacych sie w czasie nie dluzszym niz 3 dni robocze”. Z powyzszego
wynika, Ze zamawiajacy bedzie kupowal przedmiotowe czesSci na biezaco - zgodnie z potrzebami
ujawnionymi w okresie trwania gwarancji. Nalezy podkreslic, iz przedmiotowe zagadnienie dotyczy tylko i
wylacznie czesci zamiennych oraz zuzywajacych sle nie objetych gwarancja. Czesci urzadzen i instalacji
objetych gwarancja oraz naprawianych {wymienianych) w ramach gwarancji bedg dostarczone nieodplatnie,
na zasadach wynikajacych z udzielonej gwarancji. W zwiazku z powyzszym nie ma koniecznosci
wprowadzania dodatkowych zapisow w tym zakresie.

Pytanie nr 207)

Wedlug Umowy § 6 pkt 10 Zobowigzania Wykonawcy pkt 12.11 oraz Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 1.3 ppkt 11
"Zapewnienie przegladow i ustug serwisowych w okresie gwarancji." - prosze o wprowadzenie zapisu, ze koszt
przegladéw I ustug serwisowych jest w zakresie Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Koszty przegladéw i ustug serwisowych wymaganych w okresie gwarancyjnym
spoczywaja na wykonawcy. Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zapisie.
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Pytanie nr 208)

Wg Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 5.3.15 Wymagane gwarancje "W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia
okresowg, kontrolg oraz bezplatng naprawe dostarczonej instalaci. Gwarantuje dostawe czesci zamiennych
niezbednych do dokanania napraw" - prosz¢ o zmiane zapisu: "Wykonawca wskaze mozliwo§¢ zawarcia Uméw
Serwisowych, gwarantuje dostawe czeSci zamiennych niezbednych do dokonania napraw na koszt
Zamawiajacego."

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 209}

Wg Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 5.3.15 Wymagane gwarancje "Wykonawca zapewnia dostawe czesci
zamiennych dia instalacji technologicznych przez okres 10 lat od daty rozpoczecia uzytkowania Zaktadu® - prosze o
zmiang zapisu: "Wykonawca zapewnia wykonanie instalac)l, urzadzer z zapewnieniem od ich producenta o
mozliwosci pozyskania cze$ci zamiennych dla instalacji technologicznych przez okres 10 lat od daty
rozpoczecia uzytkowania Zaktadu,"

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 210)

Wg Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 5.3.15 Wymagane gwarancje "Sprzet | wyposazenie Zakladu dostarczone
przez Wykonawce bedzie nowe, bez wad | bedzie posiadat odpowiednie gwarancje producentéw”.

Poniewaz czeét urzgdzen, elementdw wg opisu przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma wykonaé ze
zdemontowanych juz zabudowanych elementéw (brama, drabina), Wykonawca nawigzuje sie do juz istnigjacych
obiektow, instalacii (studnie kondensaftu) - prosze o wprowadzenie zapisu: ,Wykonawca nie udziela gwarancji
na urzadzenia, elementy, ktore zostaly wykonane ze zdemontowanych juz wczeéniej zabudowanych
elementow.”

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 211)
Wykonawca ma pracowac na istniejacym, funkcjonujacym obiekcle. W zwiazku z tym Wykonawca nie odpowiada za
zZniszczenia, szkody dokonane przez pracownikéw Zamawiajacego - prosze o wprowadzenie tego zapisu do Umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zasady odpowiedzialno$ci wykonawcy zostaly szczegétowo opisane w § 6
w szczegdlnosci ust. 9 i 10 umowy. Zamawiajacy nie modyfikuje tych postanowien.

Pytanie nr 212)

Brama Bs1 w osi b/33-34 na rys. B-676.1.04 - jest kilka opiséw - brama szybkobiezna, brama segmentowa
przeniesiona z 0si A - prosze o wyjasnienie i zaktualizowanie zestawienia bram

w osi Hi4-5 na rys. B676.1.04 - sg oznaczone dwie bramy bez opisu - prosze o wyjasnienie
i zaktualizowanie zestawienia bram.

Odpowledz Zamawiajacego: W osi H obecnie jest zamontowana brama segmentowa od wewnatrz | brama
szybkobiezna od zewnatrz. Nie maja one symboli, bo s3 to bramy istniejace, w ktére w zaden sposéb nie
ingerujemy - na rysunkach wyraznie zaznaczony jest zakres opracowania.

Natomiast w czgéci projektowanej w osi b zamontowane beda, podobnie jak w osi H, od wewnatrz brama
segmentowa przeniesiona z osi A (stad nie ma jej w zestawieniu stolarki), a od zewnatrz brama szybkobiezna
- nowa, dlatego jest ujeta w zestawieniu stolarki.

Pytanie nr 213)
Proszg o udostepnienie rysunkéw w formacie dwg.

Odpowiedz Zamawiajacego: Rys, w formacie dwg. zostang udostepnione Wykonawcy po podpisaniu umowy.
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Pytanie nr 214)
Czy Inwestor wymaga demontazu likwidowanych sieci, czy dopuszcza tylko zaslepienie?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza zaslepienie likwidowanych instalacji, lecz wymagac to
bedzie kazdorazowego w uzgodnienia.

Pytanie nr 215)
Prosze ¢ uzupetnienie dokumentaciji o projekt instalacji gazu. W opisie technicznym widnieje zapis: "projekt instalacii
gazu wedtug odrebnego opracowania”.

Odpowiedz Zamawiajacego: Projekt instalacji gazu zostat udostepniony w materiatach przetargowych na
stronie internetowej zamawiajacego.

Pytanie nr 216)
Prosze o© uzupehienie dokumentacji o przekrdj przez komory bioreaktoréw oraz detal podiogi
z paneli perforowanych i podanie zestawienia obcigzen.

Odpowiedz Zamawiajacego: Przekroje przez komore bioreaktorow oraz detale podiogi bioreaktoréw nalezy
wykonaé w ramach projektu wykonawezego wehodzacego w sktad niniejszego zaméwienia na podstawie
OPZ.

Pytanie nr 217)
Prosimy o podanie producenta systemu sygnalizacji pozaru.

Odpowiedz Zamawiajacego: W zwiazku z przedmiotowym oczekiwaniem zamawiajacego, wymagana jest
wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zakladu.

Pytanie nr 218)
Prosimy o podanie producenta systemu CCTV.

Odpowiedz Zamawiajacego: W zwiazku z przedmiotowym oczekiwaniem zamawiajacego, wymagana jest
wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zakfadu.

Pytanie nr 219)
Prosimy o podanie dostawcy systemu detekcji gazow.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie ma ohowigzku wskazywania dostawcy systemu detekc;ji
gazow.

Pytanie nr 220}
Prosimy o potwierdzenie, Zze rozbudowa zaktadu nie wymaga zwigkszenia mocy przytaczeniowej zaktadu.

Odpowiedz Zamawiajacego: OdpowiedzZ na pyt. 42 - Wyjasnienia do SIWZ.

Pytanie nr 221)
Prosimy o przekazanie inwentaryzacji kabli teletechnicznych w kanalizacji teletechnicznej, kiéra bedzie
przebudowywana.

Odpowiedz Zamawiajacego: IDW p. 4 ,Pozadane jest aby przed zlozeniem Oferty Wykonawca przeprowadzit
wizje lokalng terenu budowy, sasiadujacego ukifadu komunikacyjnego oraz najblizszego otoczenia budowy,
a takze przeprowadzil rozeznanie, co do zakresu niezbednych inwentaryzacii.

Pytanie nr 222)
Czy w miejsce projektowanych stupbw o$wietleniowych mozna wykorzystac z stupy z demontazu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, istnieje mozliwos¢ wykorzystania.
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Pytanie nr 223)
Czy zakres przebudowy instalacji niskiego napigcia pod obiekt "Zabudowa halowa istniejacego placu dojrzewania"
jest przedmiotem przedmiotowego przetargu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zakres przebudowy instalacji niskiego napiecia pod obiekt ,Zabudowa halowa
Istnlejacego placu dojrzewania" nie jest przedmiotem przetargu. Zamawiajacy oczekuje wykonania
wszystkich instalacji niezbednych do uruchomienia obiektu, przeprowadzenia odbioréw kohcowych i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, nawet w przypadku przebiegu instalacji wehodzacych na teren
ohiektu Zabudowa halowa istniejacego placu dojrzewania."

Pytanie nr 224}

Umowa § 1 Przedmiot Umowy pkt 4. Integraine czesci ninigjszej Umowy stanowig nastepujace dokumenty: Prosimy
0 wprowadzenie projektu budowlanego jako zatacznika nr 1 do umowy (zgodnie z pkt 2 ww. paragrafu rozbudowa
ma by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym)

Odpowiedz Zamawiajacego: Postanowienia umowy nie budza watpliwoéci, e wykonanie rozbudowy ma
by¢ zgodne z projektem budowlanym. Fakt okreslenia projektu budowlanego zatgcznikiem do umowy czy tez
nie, pozostaje bez znaczenia dla zakresu obowlazkéw wykonawcy.

Pytanie nr 225)

Umowa §3 pkt 4 prosimy o dodanie stow etapowo na poszczegolne elementy. Proponujemy nowe brzmienie zgodnie
z pkt 5.3.1 Opisu przedmiotu zamowienia. W oparciu o Projekt budowlany, pozwolenie na budowe, decyzje o
srodowiskowych wymaganiach oraz ninigjszy Opis przedmiotu zaméwienia i zlozong oferte, Wykonawca opracuje
szczegolowy Projekt Wykonawczy, ktory przediozy etapowo na poszczegdlne elementy Zamawiajacemu do
akceptacji. Zamawiajacy w terminie 10 dni zatwierdza przedstawiony Projekt."

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajacy hie wyraza zgody na proponowane zmiany. Uniemozliwiaja one catosciowa ocene rozwiazan w
Projekcie wykonawezym.

Pytanie nr 226)

Opis przedmiotu zaméwienia pkt 1.5 Dostawa i montaz urzadzert technologicznych nadawy i kompostowani
Wykonawca robdt montazowych jest zobowigzany opracowaé i przediozy¢ do akceptacii przez Inspektora Nadzoru,
szczegotowe warunki dostawy, skiadowania i montazu instalacji technologicznych. ,Montaz urzadzeh moze nastapié
wylacznie po protokolarnym odbiorze czgéci budowlane].” Prosimy o wykreslenie oznaczone zapisu poniewaz
prowadzenie prac montazowych po zakanczeniu budowlanej skutkuje niemozliwoscia wykonania zadania w terminie.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonuje skreslenia zapisu w pkt 1.5 o nastgpujacym brzmieniu:
Montaz urzadzern moze nastapi¢ wytacznie po protokolarnym odbiorze czeéci budowlanej.

Pytanie nr 227)

§ 2 Termny umowne pkt 1.  Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonat Przedmiot umowy
w terminie 7 miesigcy od daty podpisania umowy (do tego terminu zalicza sig okres rozruchu, ktory nie bedzie
diuzszy niz 2 miesigce). Przez wykonanie Przedmiotu umowy rozumie sie odebranie przez Zamawiajacego robot
objgtych ninigjsza Umowa, na podstawie Protokolu Odbioru Koncowego, nie zawierajacego uwag w zakresie
zrealizowanych robot.” Ze wzglgdu na ztoZzonosé inwestycji, koniecznosé wykonania projektow wykonawczych, prace
ha czynnym zaktadzie prosimy o zmiang terminu z 7 miesiecy na 9. Dotyczy to takze pkt 1.6 Opisu przedmiotu
zamowienia.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy utrzymuje zapisy dotyczace terminu realizacji przedmiotowej
umowy.

Pytanie nr 228)

1. § 2 Terminy umowne pkt 3 ,Wymaga sie, aby Wykonawca przygotowat ponadto odpowiedni Harmonogram
ofganizacji prac uwzgledniajacy Projekt organizacii rob6t, stanowigcym Zatacznk nr 5, ktory zapewni
Zamawiajacemu mozliwos¢ prowadzenia cigglej i niezakidcone] eksploatacji instalacji kompostowania i catego
Zaktadu Gospodarki Odpadami. Harmonogram ten nalezy przedstawic Zamawiajacemu do uzgodnienia i akeeptacii,
w terminie najpdzniej 7 dni od dnia podpisania umowy. Do sporzadzenia fego harmonogramu niezbedne sg
informacje o funkcjonowaniu zaktadu oraz obecno$ci przedstawiciela inwestora. Prosimy o wydtuzenie terminu do 14
dni od podpisania umowy.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zakresie.

Pytanie nr 229)

§ 6 pkt 7/l opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z 23.06.2003 r. w sprawie informagji dotyczace] bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz, 1126) i przediozenie go do akceptacji Zamawiajacego najpdzniej w dniu
przekazania terenu budowy. Zgodnie z § 4 Zobowigzania Zamawiajgcego, Zamawiajacy zobowiagzuje sie : a)do
przekazania w dniu podpisania Umowy: pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy oraz terenu budowy
niemozliwy jest w dniu podpisania umowy przekazanie planu BIOZ prosimy o zmiang zapisu na: ,i przediozenie go
do akceptacji Zamawiajacego najpdzniej 14 dni po podpisaniu umowy"

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy wyraza zgode na proponowane brzmienie tj. przediozenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przediozenie go do akceptacji zamawiajgcego najpozniej 14 dni po
podpisaniu umowy. W zwiazku z powyzszym dokonuje zmiany brzmienia tego zapisu.

Pytanie nr 230)

§ 8 pkt 5 ,W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia , umowy z Podwykonawca
dostaw lub ustug, ktérych wartos¢ przekracza 0,5% wynagrodzenia z niniejszej umowy brutto, Wykonawca ma
obowigzek przedstawienia Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$é z oryginatem kopii takiej umowy, w terminie
7 dni od daty jej zawarcia. Postanowienia ust. 3-4 do tych umdw stosuje sie odpowiednio.” Prosimy o wykreslenie
powyzszego zapisu poniewaz zgodnie z orzecznictwem, nie sg umowami o podwykonawstwo w rozumieniu art.
647.1 par 5 K.C, umowy zawierane przez wykenawce z dostawcami maszyn i urzadzeri potrzebnych do wykonania
robot budowlanych, jak tez umowy zawierane z dostawcami mat. Budowlanych. Naszym zdaniem nie ma potrzeby
zgtaszania podwykonawcdw uslug.

Odpowiedz Zamawiajacego: Przywolane postanowienle Umowy jest powtdrzeniem tresci art. 143b ust. 8
ustawy Prawo zamowiefi publicznych i nie moze zostaé skreslony.

Pytanie nr 231)

§ 9 pkt 7 Prosimy o zmiane ,Protokotu odbioru czesciowego” na ,Protokot zaawansowania prac”. Punkt brzmialby
nastepujaco. , Podstawa do wystawienia faktury bedzie podpisany przez obie strony protokét zaawansowania prac
zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 232)

§ 9 pkt 8 Prosimy ¢ zmiang ,dowodu dokonania tej zaptaty” na ,oéwiadczenie podwykonawey”. Punkt brzmiatby
nastepujaco: W przypadku realizacji Umowy przy udziale Podwykonawcow zaakceptowanych zgodnie z § 8, zaptata

wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po dokonaniu zaptaty przez Wykonawce naleznosci naleznych wszystkim
Podwykonawcom i przedstawieniu oSwiadczen podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.
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Pytanie nr 233)
§ 10 pkt 4 ,Do zawiadomienia, o kiorym mowa w ust. 3 beda zalaczone, w zaleznosci od potrzeby” prosimy o zmiane
brzmienia paragrafu na : ,Do zawiadomienia, o gotowo$ci do odbioru koricowego w zaleznosci od potrzeby.”

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.
Pytanie nr 234}

§ 15 Kary umowne. Prosimy o zmiane wysokosci kar;

Par 15.2az 0,1% na 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2b z 1% na 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2¢c z 20% na 10% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2d prosimy o wykreslenie

Par 15.2e prosimy o wykreslenie

Par 15.2f prosimy o wykreslenie

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokona wnioskowanych zmian.
Pytanie nr 235)

W OPZ Il ¢z SIWZ w pkt 3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie i obrébka biclogiczna odpadéw jest napisane:

«Po rozdrobnfeniu, odpady przenosnikiem fa$mowy rozdrabniacza o szerokosci 1000mm, beda podawane na
podajnik zasypowy rewersyjny, a stamtad podajnikiem wznoszacym zostang przekazywane do kabiny sortowniczej
W przypadku odpadow po fazie infensywnego kompostowania, fadowarka bedzie je podawata na podajnik zasypowy
rawersyjne Jrw a ten na podajnik wznoszacy kierujacy je do hali dojrzewania.”

Jak rozumie¢ powyzszy opis? Czy podajnik zasypowy rewersyjny ma podawaé odpady bezpoéredmo na podajnik
zasypowy ciggu prowadzacego do hali dojrzewania?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, podajnik zasypowy rewersyjny, bedzie kierowat odpady na podajnik
wznoszacy do kabiny sortowniczej lub na podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania. Przy takim
rozwiazaniu podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania nie bedzie musial mie¢ wlasnego zasobnika.

Pytania 236)
W ile kontenerdw (2,4 x 6,0 x 2,5m), do ktorych ma sypac¢ sig folia z kabiny doczyszczania ma byé wyposazona linia?

Odpowiedz Zamawiajacego: Pod kabina sortownicza powinien znajdowaé sie jeden kontener hakowy
dwudzielny o objetosci minimum 32 m3. Natomiast w ramach zaméwienia nalezy dostarczy¢ tacznie 2
kontenery o objetoscl minimum 32m3 - dwudzielny i jeden zwykly.

Pytanie nr 237)

W OPZ Ill cz SIWZ w pkt 3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie i obrobka biologiczna odpadow jest napisane:
Kabina sorfownicza i hala nadawy powinny zostac wyposaZone system monitoringu audiowizualnego, umoZiiwiajacy
obserwacje pracy linii sorfowniczej i hali nadawy.

System monitoringu | wizualizacji powinien skfadac sie z:

- przynajmnief 3 kamer wewnetrznych zainstalowanych w misjscach uzgodnionych z zmawiajacym.

- monitora o przekatnej min. 24 cale

- rejestrator co najmnief 16 kanatowego zintegrowaneqo i obstigiwanego przez oprogramowanie kompatybilne

z obecnie uzytkowanym przez ZGO i podigczony do wewnetrznej sieci tefeinformatycznej (LAN), umigjscowionego
w pomigszczeniu obecnef sterbwkilpomieszezenia analiz w kompostowni oraz z przynajmniej 15 dniowym zapisem”
Czy opisany powyzej monitor ma by¢ zainstalowany sie w kabinie doczyszczania?
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Odpowiedz Zamawiajacego:
Monitor systemu monitoringu audiowizualnego nalezy zainstalowaé w stacji operatorskiej tj. na obecnej
steréwce kompostowni.

Pytanie nr 238)

W OPZ Il cz SIWZ w pkt 3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszezanie | obrébka biologiczna odpaddw jest napisane:

,Po rozdrobnieniy, odpady przenosnikiem tasmowy rozdrabniacza o szerokosci 1000mm, bedg podawane na
podajnik zasypowy rewersyjny, a stamiad podajnikiem wznoszqcym zostang przekazywane do kabiny sorfowniczej.
W przypadku odpadéw po fazie infensywnego kompostowania, fadowarka bedzie je podawafa fra podajnik zasypowy
rewersyjne jw., a ten na podajnik wznoszacy kierujacy je do hali dojrzewania.”

Czy podajnik zasypowy | wznoszacy prowadzacy do hali dojrzewania jest juz w Panstwa posiadaniu czy nalezy je
przewidzie¢ w wycenia? Jezeli nalezy je przewidzie¢ to prosimy o podanie dtugosci podajnika wznoszgcego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Podajnik zasypowy i wznoszacy nalezy dostarczy¢ w ramach przedmiotowego
zamoéwienia. Z tym jednak, e istnieje mozliwos¢ zastosowania jednego podajnika zasypowego rewersyjnego
o mozliwosci kierowania odpadow zaréwno do kabiny sortowniczej jak i na podajnik przekazujacy je do hali
dojrzewania. Dlugosé podajnika wznoszacego kierujacego odpady do hali dojrzewania ok, 13 m.

Pytanie nr 239)

W zakres przetargu Nr. ref. 3/ZP/ZGO/2015 w opisie branzy elektrycznej znajduje sie zapis ,Projektuje sig
przebudowe istniejacego oswietienia zewnetrznego, kolidujgcego z projektowang rozbudowa, kompostowni. Nalezy
zmufowaé, przebudowaé oraz utozy¢ nowe odcinki pomiedzy stupami o$wietieniowymi oraz przebudowat istniejace
stupy oSwietieniowe, Szczegdly na rysunkach.” Taki sam opis znajduje sig w przetargu 4/ZP/ZGO/2015. Na
rysunkach zafaczonych  do obu przetargdw pokrywajg ~ sie  zakresy opracowania.
W zwigzku z powyzszym prosze o doprecyzowanie kiore oprawy i odcinki kanalizacji teletechnicznej wehodzg w
przetarg Nr. ref. 3/ZP/ZG0/2015 a ktdre w przetarg 4/ZP/2G0/20157

Odpowiedz Zamawiajacego:

1 szt. oprawy o$wietleniowe] ze slupem oraz odcinek kanalizacji teletechnicznej blize] projektowanej
maszynowni przy placu dojrzewania wchodzi w przetarg nr ref. 4/ZP/ZG0/2015, natomiast pozostale oprawy |
odcinki kanalizacji teletechnicznej wehodza w przetarg nr ref. 3/2P/ZG0/2015,

Pytanie nr 240}

.....

o wprowadzenie projektu budowlanego jako zalgcznika nr 1 do umowy (zgodnie z pkt 2 ww. paragrafu rozbudowa
ma byé wykonana zgodnie z projektem budowlanym)

Odpowiedz Zamawiajacego: Postanowienia umowy nie budza watpliwosci, ze wykonanie rozbudowy ma
by¢ zgodne z projektem budowlanym, Fakt okreslenia projektu budowlanego zatacznikiem do umowy czy tez
nie, pozostaje bez znaczenia dla zakresu obowigzkéw wykonawcy.

Pytanie nr 241)

Umowa §3 pkt 4 prosimy o dodanie stéw etapowo na poszczegoine elementy. Proponujemy nowe brzmienie zgodnie
z pkt 5.3.1 Opisu przedmiotu zamoéwienia. W oparciu o Projekt budowlany, pozwolenie na budowe, decyzje o
srodowiskowych wymaganiach oraz ninigjszy Opis przedmiotu zamdwienia i zlozong, oferte, Wykonawca opracuje
szczegolowy Projekt Wykonawczy, kiory przediozy etapowo na poszczegolne elementy Zamawiajgcemu do
akceptacji. Zamawiajacy w terminie 10 dni zatwierdza przedstawiony Projekt.”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy hie wyraza zgody na proponowane zmiany. Uniemozliwiaja one caloSciowa ocene rozwigzan w
Projekcie wykonawezym.
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Pytanie nr 242)

Opis przedmiotu zamowienia pkt 1.5 Dostawa i montaz urzadzen technologicznych nadawy i kompostowani
Wykonawca robdt montazowych jest zobowiazany opracowac i przediozy¢ do akceptaciji przez Inspektora Nadzoru,
szczegdlowe warunki dostawy, sktadowania i montazu instalacji technologicznych. ,Montaz urzadzen moze nastapié
wytgcznie po protokolarnym odbiorze czesci budowlane].” Prosimy o wykreslenie oznaczone zapisu poniewaz
prowadzenie prac montazowych po zakonczeniu budowlanej skutkuje niemozliwoscia wykonania zadania w terminie.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonuje skreslenia zapisu w pkt 1.5 o nastepujacym brzmieniu;
Montaz urzadzet moze nastapi¢ wylgcznie po protokolarnym odbiorze czesci budowlane;.

Pytanie nr 243)

§ 2 Terminy umowne pkt 1: ,\Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot umowy w terminie 7 miesiecy od daty
podpisania umowy {do tego terminu zalicza sig okres rozruchu, ktéry nie bedzie dluzszy niz 2 miesigee). Przez
wykonanie Przedmiotu umowy rozumie sie odebranie przez Zamawiajacego robdt objetych niniejszg Umowg na
podstawie Protokotu Odbioru Kofncowego, nie zawierajacego uwag w zakresie zrealizowanych robét.” Ze wzgledu na
Zlozonosé inwestycji, koniecznost wykonania projektéw wykonawczych, prace na czynnym zekladzie prosimy o
zmiang terminu z 7 miesiecy na 9. Dotyczy to takze pkt 1.6 Opisu przedmiotu zaméwienia.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy utrzymuje zapisy dotyczace terminu realizacji przedmiotowej
umowy.

Pytanie nr 244)

2. § 2 Terminy umowne pkt 3 ,Wymaga sig, aby Wykonawca przygotowat ponadio odpowiedni Harmonogram
organizacji prac uwzgledniajacy Projekt organizacfi robét, stanowigcym Zatacznik nr 5, ktory zapewni
Zamawiagjacemu mozliwos¢ prowadzenia ciggle) i niezakidcone] eksploatacji instalaci kompostowania i cafego
Zaktadu Gospodarki Odpadami. Harmonogram ten nalezy przedstawié Zamawiajacemu do uzgodnienia i akceptadii,
w terminie najpozniej 7 dni od dnia podpisania umowy. Do sporzadzenia tego harmonogramu niezbedne sg
informacje o funkcjonowaniu zaktadu oraz obecnoéci przedstawiciela inwestora, Prosimy o wydtuzenie terminu do 14
dni od podpisania umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zakresie.

Pytanie nr 245)

§ 6 pkt 7/l opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa |
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz, 1126) i przediozenie go do akceptacji Zamawiajacego najpdzniej w dniu
przekazania terenu budowy. Zgodnie z § 4 Zobowiazania Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowigzuje sie : a)do
przekazania w dniu podpisania Umowy: pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy oraz terenu budowy
niemozliwy jest w dniu podpisania umowy przekazanie planu BIOZ prosimy o zmiane zapisu na: ,i przedtozenie go
do akeeptacji Zamawiajacego najpbdzniej 14 dni po podpisaniu umowy”

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wyraza zgode na proponowane brzmienie tj. przediozenie planu
hezpieczenistwa i ochrony zdrowia i przedioZenie go do akceptacji zamawiajacego najpézniej 14 dni po
podpisaniu umowy. W zwiazku z powyZszym dokonuje zmiany brzmienia tego zapisu.

Pytanie nr 246)

§ 8 pkt 5 W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia , umowy z Podwykonawcg
dostaw lub ustug, ktorych wartos¢ przekracza 0,5% wynagrodzenia z ninigjsze] umowy brutto, Wykonawca ma
ohowiazek przedstawienia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii takiej umowy, w terminie
7 dni od daty jej zawarcia. Postanowienia ust. 3-4 do tych umdw stosuje sie odpowiednio.” Prosimy o wykreslenie
pOWyZszego zapisu poniewaZ zgodnie z orzecznictwem, nie sa umowami o podwykonawstwo w rozumieniu art.
647.1 par b K.C, umowy zawierane przez wykonawce z dostawcami maszyn i urzadzen potrzebnych do wykonania
robdt budowlanych, jak teZz umowy zawierane z dostawcami mat. Budowlanych. Naszym zdaniem nie ma potrzeby
zgtaszania podwykonawcow ustug.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Przywotane postanowienie Umowy jest powtdrzeniem treéci art. 143b ust. 8
ustawy Prawo zaméwiefi publicznych i nie moze zosta¢ skreslony.

Pytanie nr 247)

§ 9 pkt 7 Prosimy o zmiang ,Protokotu odbioru czesciowego” na ,Protokét zaawansowania prac”. Punkt brzmiatby
nastepujaco: , Podstawg do wystawienia faktury bedzie podpisany przez obie strony protokdt zaawansowania prac
zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 248)

§ 9 pkt 8 Prosimy o zmiang ,dowodu dokonania tej zaptaty” na ,o5wiadczenie podwykonawcy”. Punkt brzmiatby
nastepujaco: W przypadku realizacji Umowy przy udziale Podwykonawcodw zaakeeptowanych zgodnie z § 8, zaplata
wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po dokonaniu zaplaty przez Wykonawee naleznosci naleznych wszystkim
Podwykonawcom i przedstawieniu oswiadczen podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci,

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 250) _
§ 10 pkt 4 ,Do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3 beda zataczone, w zaleznosci od potrzeby” prosimy o zmiane
brzmienia paragrafu na : ,Do zawiadomienia, ¢ gotowosci do odbioru koficowege w zaleznosci od potrzeby."

Odpowied? Zamawiajacego: Zamawiajacy hie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 251)
§ 15 Kary umowne. Prosimy o zmiane wysokosci kar;

Par 15.2a z 0,1% na 0,01% wynagrodzenia umownego bruito
Par 15.2b z 1% na 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2¢ z 20% na 10% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2d prosimy o wykreslenie
Par 15.2e prosimy o wykreslenie
Par 15.2f prosimy o wykre$lenie

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokona wnioskowanych zmian,

Pytanie nr 252)
Prosze o potwierdzenie Ze dostawa wszystkich mebli w pomieszczeniach budynku administracyjnego (szatnie oraz
pomieszczenia biurowe, jadalnia), za wyjatkiem laboratorium, jest po stronie Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Dostawa wszystkich mebli w pomieszezeniach budynku socjalno-biurowego
oraz wyposazenie laboratorium objete jest ninigjszym zamoéwieniem. Zgodnie z OPZ oraz projektem
budowlanym.

Pytanie nr 253)

W opisie technicznym na stronie 28 widnieje zapis" Miejsca gdzie wykorzystywana bedzie istniejaca kanalizacja
konieczne jest wykonanie monitoringu i w razie koniecznosci czyszczenia kanalu lub tez wymiany kanatu {metoda
wykopowa, lub bez wykopowsa)." Prosze o podanie zakresu ww, prac tj. odcinkdw instalacji do wymiany i do
czyszczenia.

Odpowiedz Zamawiajacego Zakres prac zgodnie z projektem budowlanym w zakresie przebudowy instalacji.
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Pytanie nr 254)

W opisie technicznym widnieje zapis, ze "wody gruntowe znajdujg sie na glebokosci od 0,5 - 1,8 m." Czy Inwestor
przewiduje wykonanie instalacji drenazowej wokét hali, budynku administracyjnego. Czy istnigjaca hala wyposazona
jest w takg instalacje?

OdpowiedZ Zamawiajacego: Zamawliajacy oczekuje wykonania instalac]l drenazowej wokot hali | budynku
socjalno-biurowego. Hala nie jest wyposazona w taka instalacje.

Pytanie nr 255)
Prosze o potwierdzenie Zze wyposazenie sanitarne toalet {dozowniki na mydlo, na papier) jest po stronie
Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wyposazenie sanitarne toalet objgte jest ninigjszym zamdwieniem.

Pytanie nr 256)
Czes¢ Il str. 4 Wykonawca zwraca sie o wskazanie procedury zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
Projektow Wykonawczych (patrz; Wzér umowy §10 — odbiory)

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z § 3 pkt. 4 projektu umowy.

Pytanie nr 257)
Czes¢ Il str. 10, 13: Wykonawca zwraca sie o jednoznaczne oznaczenie okresu intensywnego
kompostowania: str.10: min.28 dni, str.13: 28 dni, str. 13; przecietnie 28 dni.

Odpowiedz Zamawiajacego: oczekuje minimum 28 dniowego cyklu kompo-stowania / stabilizacji
tlenowej.

Pytanie 258)
Czesé Il str. 33: W odniesieniu do punktu 2, Wykonawca zwraca sie 0 wskazante ¢zasu trwania Rozruchu:
14 ¢zy 28 dni, czy po uwazaniu Wykonawcy?

Pytanie 259)
Czesé Il str. 33: Czy pelny cykl kompostowaniafstabilizacji w trakcie rozruchu oznacza zatadowanie
czterech czy jednego bioreaktora?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie 258 i 259)

Zgodnie z zapisami OPZ zamawiajacy oczekuje 14 dniowego rozruchu instalacji sortowniczej oraz
petnego cyklu dla instalacji kompostowania, rozumianego jako przynajmniej jeden petny cykl
jednego bioreaktora przy obcigzeniu nominalnym calej instalacji. W zwigzku z powyzszym ilos¢ dni
rozruchu kompostowni bedzie wynikala z instrukeji rozruchu, ktorej opracowanie spoczywa na
Wykonawcy i nie moze by¢é mniejsza niz 28 dni.

Pytanie nr 260)
Czes¢ Ilf str. 5: Wykonawca zwraca sie 0 wyjasnienie: na czym beda polegaly i jak diugo bedg trwaly Proby
Eksploatacyjne? ~

Odpowiedz Zamawiajacego: Pojecie ,proby eksploatacyjnej” jest zamawiajacy uznaje za tozsame
z rozruchem, ktorego warunki rowniez okreslono w punkeie 5.3.11 OPZ.

Pytanie nr 261}

Czes¢ Il str. 7: Czy Zamawiajacy wykona niezbedne prace rozbiorkowe, stosownie do obowigzujacego
Projektu budowlanego?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Niezbedne prace rozbidrkowe, wynikajace z Projektu budowlanego sa
po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 262)
Czesé Il str. 8: W ktorym miejscu na planie zagospodarowania hali nalezy umiesci¢ podajnik zasypowy
rewersyjny? (nrrys. B-676.1.04}.

Odpowiedz Zamawiajacego: Na planie B-676.1.04 zaznaczono podajnik zasypowy kierujacy odpady
na przeno$nik wznoszacy do kabiny sortowniczej. Zamawiajacy oczekuje, ze zasobnik ten begdzie
wyposazony w podajnik rewersyjny, ktory bedzie kierowal odpady na podajnik wznoszacy do
kabiny sortowniczej lub na podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania.

Pytanie nr 263)
Czes¢ Il str. 15: Jaka jest wartos¢ temperatury optymalnej powietrza dolotowego do biofiltra?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wymaga aby temperatura powierza dolotowego do
biofilira nie przekraczala 40 °C. Natomiast optymalny zakres temperatur powietrza dolotowego
powinien zosta¢ podany przez Wykonawce w instrukcji eksploatacji, gdyz bedzie ona wynikata z
ostatecznego rozwigzania technologii biofiltracji.

Pytanie nr 264)
Czes¢ Il str. 15: Czy Zamawiajgcy potwierdza koniecznosé dodatkowego nawilzania powietrza
poprocesowego po jego przejsciu przez pluczke?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie potwierdza koniecznosci dodatkowego nawilzania
powietrza poprocesowego po przejSciu przez pluczke, gdyz prawidtowo zaprojektowany ukiad
schlodzenia powietrza kierowanego na ptuczke oraz sama pluczka, powinny zapewni¢ jego
odpowiednia wilgotnos¢.

Pytanie nr 265)
Czese Il str. 4 Wykonawca zwraca sie 0 wskazanie procedury zatwierdzenia przez Zamawiajacego
Projektow Wykonawezych (patrz: Wzdér umowy §10 — odbiory)

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z § 3 pkt. 4 projektu umowy.

Pytanie nr 267)
Czes¢ Il str. 10, 13: Wykonawca zwraca sie o jednoznaczne oznaczenie okresu infensywnego
kompostowania: str.10: min.28 dni, str.13: 28 dni, str. 13: przecietnie 28 dni.

Odpowiedz Zamawiajacego: oczekuje minimum 28 dniowego cyklu kompostowania / stabilizacj
tlenowej.

Pytanie 268)
Czes¢ Il str. 33 W odniesieniu do punktu 2, Wykonawca zwraca sig o wskazanie czasu trwania Rozruchu:
14 ¢czy 28 dni, czy po uwazaniu Wykonawcy?

Pytanie 269)

Czes¢ Il str. 33: Czy petny cykl kompostowania/stabilizacji w ftrakcie rozruchu oznacza zatadowanie
czterech czy jednego bioreaktora?
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Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie 270 i 271)

Zgodnie z zapisami OPZ zamawiajacy oczekuje 14 dniowego rozruchu instalacji sortowniczej oraz
petnego cyklu dla instalacji kompostowania, rozumianego jako przynajmniej jeden peiny cykl
przynajmniej 3 bioreaktorow pod obcigzeniem nominalnym. W zwiazku z powyzszym ilosé dni
rozruchu kompostowni bedzie wynikala z instrukcji rozruchu, ktérej opracowanie spoczywa na
Wykonawcey i nie moze byé mniejsza niz 28 dni. Jednoczeénie okres rozruchu nie powinien trwaé
dtuzej niz 2 miesiace.

Pytanie nr 272)
Czesc |1l str. 5: Wykonawca zwraca sig 0 wyjadnienie; na czym bedg polegaly i jak diugo beda trwaty Préby
Eksploatacyjne?

Odpowiedz Zamawiajacego: Pojecie ,proby eksploatacyjnej” jest zamawiajacy uznaje za tozsame
z rozruchem, ktérego warunki réwniez okre$lono w punkcie 5.3.11 OPZ.

Pytanie nr 273)
Czesc Ilf str. 7: Czy Zamawiajacy wykona niezbedne prace rozbidrkowe, stosownie do obowigzujacego
Projektu budowlanego?

OdpowiedZz Zamawiajacego: Niezbedne prace rozbidrkowe, wynikajace z Projektu budowlanego sa
po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 274)
Czes¢ Il str. 8: W ktdrym miejscu na planie zagospodarowania hali nalezy umiesci¢ podajnik zasypowy
rewersyjny? (nrrys. B-676.1.04).

Odpowiedz Zamawiajacego: Na planie B-676.1.04 zaznaczono podajnik zasypowy kierujacy odpady
na przenosnik wznoszacy do kabiny sortownicze]. Zamawiajacy oczekuje, ze zasobnik ten bedzie
wyposazony w podajnik rewersyjny, ktéry bedzie kierowal odpady na podajnik wznoszacy do
kabiny sortowniczej lub na podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania. Przy takim rozwigzaniu
podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania nie bedzie musiat mie¢ wtasnego zasobnika.

Pytanie nr 275)
Czesc Il str. 15: Jaka jest warto$¢ temperatury optymalnej powietrza dolotowego do biofiltra?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wymaga aby temperatura powierza dolotowego do
biofiltra nie przekraczata 40 °C. Natomiast optymalny zakres temperatur powietrza dolotowego
powinien zostaé podany przez Wykonawce w instrukcji eksploatacji, gdyz bedzie ona wynikata z
ostatecznego rozwiazania technologii biofiltracji.

Pytanie nr 276)
Czes¢ Il str. 15; Czy Zamawiajacy potwierdza koniecznosé dodatkowego nawiizania powietrza
POProcesowego po jego przejsciu przez ptuczke?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie potwierdza koniecznosci dodatkowego nawilzania
powietrza poprocesowego po przejsciu przez pluczke, gdyz prawidtowo zaprojektowany uktad
schlodzenia powietrza kierowanego na ptuczke oraz sama pluczka, powinny zapewni¢ jego
odpowiednia wilgotnose.
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Pytanie nr 277)

W zwigzku z faktem, i2 Zamawiajacy w opublikowanych odpowiedziach nie wyrazit zgody na wykonanie kanatow
napowietrzajacych w posadzce bioreaktoréw w technologii innej niz wskazana w dokumentacii projektowej, prosimy
o informacje czy Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie kanatow zgodnych z opisanymi w projekcie lecz o
innych wymiarach, z zastrzezeniem, iz nie ulegnie zmianie powierzchnia czynna podiogi napowietrzajgcej
bioreaktora oraz nie zmnigjszy sie przepustowost instalacji pod wzgledem wymaganej ilosci wymian powietrza w
stabilizowanym tlenowo materiale? Charakterystyka przedstawionych w projekcie kanatéw napowietrzajacych
wskazuje na ich konkretnego dostawce i odbiega od powszechnie stosowanych rozwiazafh w konkurencyjnych
technologiach kompostowania co nie zapewnia réwnego traktowania oferentow.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kanatéw podtogi bioreaktora zgodnych z
opisem projektu lecz o innych wymiarach, wynikajacych w szczegdlnosci z przyjetego ostatecznego
rozwigzania technologicznego, pod warunkiem jednak zachowania podcisnieniowego systemu obiegu
powietrza w bioreakiorze, realizowanego poprzez odsysane zuzytego powietrza przez podioge bioreaktora,
Ponadto zmiana wymiaréw kanatéw nie moze przekladaé sie na zmniejszenie powierzchni czynnej podtogi
lecz powinna skutkowaé poprawg natleniania stabilizowanego/kompostowanego materiatu, w odniesieniu do
rozwigzania z OPZ.

Pytanie nr 278)
Jaka jest przewidywana gestosé materialu, ktory bedzie kierowany do procesu tlenowego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Przewidywana gestos¢ odpaddéw kierowanych do procesu tlenowego moze
dochodzi¢ do 0,7-0,8 Mg/m?3.

Pytanie nr 279)

Od kogo bedzie zalezeé proporcja w jakie] mieszaniu beda poddawane odpady biodegradowalne z materiatem
strukturalnym? Czy zgodnie z przedstawiong kubaturg boksow magazynowych materiaty fe beda mieszane
w stosunku 3:1 7

Odpowiedz Zamawiajacego: Proporcja w jakiej powinny by¢ mieszane odpady poddawane biodegradacji
z materiatem strukturalnym powinna wynika¢ z instrukcji eksploatacji nowopowstalej instalacii.

Pytanie nr 280)

Dla odpadow biodegradowalnych, pochodzacych z selektywnej zbiorki oraz frakeji 0-80 mm, przed roziadunkiem
bioreaktora Zamawiajacy wymaga wartosci AT4 < 18 mg O2/g substancji suchej. Jest to wartos¢ niezgodna z
zapisami obowiazujacego rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzesnia 2012 . w sprawie
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych, ktore okresla tg wartost jako
AT4<20 mg O2/g S.M. W zwigzku z powyzszym prosimy o zmianeg niniejszego zapisu.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.09.2012r, w sprawie
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow zmieszanych odpadéw komunalnych (Dz. U. 2012r. poz.
1052) wymaga aby odpady po fazie intensywnego rozkltadu w zamknigtym bioreaktorze mialy wartosé
parametru kontrolnego AT4 na poziomie ponizej 20 mgOi/g s.m. Wartos¢ wymagana przez zamawiajacego -
ti. 18 mgOsg s.m. spelia powyzszy warunek, a wiec jest catkowicie. zgodna z wymaganiami tego
rozporzadzenia,
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Pytanie nr 281)

Jako iz Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzesnia 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpaddw komunalnych, moze ufracic waznosC w trakcie realizacji kontraktu, czy
Zamawiajacy bedzie oczekiwat od wykonawcy eweniualnego dostosowania instalacji do wymagan nowego
rozporzadzenia oraz czy w przypadku koniecznoéci takiego dostosowania przewiduje zlecenie robét dodatkowych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Trudno domniemywaé kiedy Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
11.09.2012r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddw zmieszanych odpadow
komunalnych zostanie zmienione. Ponadto w czesci intensywnego kompostowania w zamknigtych
bioreaktorach dotychczasowe projekty nowego rozporzadzania nie wprowadzaty istotnych zmian. W zwlgzku
z powyzszym, na chwile obecna zamawiajacy nie widzi koniecznosci dodatkowych robét dostosowawczych
w zakresie potencjalnych i na razie blizej nieokreslanych zmian.

Pytanie nr 282)

Zamawiajacy oczekuje indywidualnego sterowania praca kazdego bioreaktora w oparciu o badanie takich
parametréw jak:

- 08¢ przeplywajacego powietrza,

- cisnienie (podcisnienie),

- temperatura (powietrza procesowego, odciekow, materiaty wsadowego),

- 08¢ tlenu w powietrzu procesowanym,

- bilansu wilgoci i ubytku materii organicznej.

Jak ma wygladat wg Zamawiajacego pomiar ubytku materii organicznej? Jak ma wyglada¢ wg Zamawiajacego
sterowanie procesem w oparciu o bilans wilgoci?

Czy Zamawiajacy ma na mysli zastosowanie higrometru czy pomiar réznicy w ilosci wody doprowadzanej do procesu
w stosunku do ilosci powstajacych odciekow?

Czy Zamawiajacy wymaga jednoczesnie pomiaru temperatury powietrza procesowego i odciekow imateriatu
wsadowego czy tez jednego ze wskazanych parametrow?

Czy faktycznie wszystkie powyzsze wymagania odnosza sie do monitorowania procesu w kazdym z bioreaktoréw
oddzielnie?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje indywidualnego sterownia praca kazdego z bioreaktoréw,
prowadzonego w oparciu o takie parametry jak:

o ilosé przeplywajacego powietrza,

e cisnienie (podcisnienie),

s temperature (powietrza procesowegqo, odciekdw, materiatu wsadowego},

o ilosé tlenu w powietrzu procesowym,

o hilans wilgoci i ubytek masy organicznej.

Zamawiajacy nie oczekuje bezposredniego pomiaru ubytku masy organicznej. System sterujacy praca
kompostowni powinien jednak podawaé te warto$c, wyznaczang na podstawie monitorowanych parametrow
procesowych | wartosci poczatkowej okreslonej np. laboratoryjne | wprowadzonej do systemu. Podobnie w
odniesieniu do zmian wilgotnosci przetwarzanych odpadéw. Uklad technologiczny powinien bilansowaé
itos¢ wilgoci odprowadzanej z kompostowanego/stabilizowanego materiatu wraz z powietrzem procesowym
lub w inny sposéb kontrolowaé wilgotnosé przetwarzanego odpadu. W zwigzku z powyzszym system
sterowania powinien byé wyposazony w rozwigzanie umozliwiajace $ledzenie zmian wilgotnosci
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kompostowanego/stabilizowanego odpadu, a sposéb rozwiazania tego zagadnienia uzalezniony jest od
ostatecznego rozwigzania technologicznego zaproponowanego przez Wykonawce.

Jednoczes$nie zamawiajacy wymaga pomiaru: temperatury powietrza procesowego, odciekéw oraz materiatu
wsadowego prowadzonego dla kazdego bioreakiora oddzielnie i rejestracji tych danych przez system
sterujacy pracg kompostowni.

Pytanie nr 283)

Napisano iz Zamawiajgcy bedzie preferowal zemknigta konstrukcjg biofiltra. Czy oznacza to, Ze Zamawiajacy
dopuszcza dostawe biofiltra otwartego?
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie konstrukgji biofiltra z laminatu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje zamknigtej konstrukcji biofiltra z kominem
odprowadzajacym oczyszczone powietrze. Wykonawca moze zaproponowac biofiltr otwarty, lecz wowczas
uzyska mniejsza ilos¢ punktéw przy ocenie ofert w zakresie kryterium zastosowania materialu
nieorganicznego o zywotnosci przekraczajgcej 5 lat i zamknietej konstrukeji biofiltra.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie konstrukeji biofiftra, a w szczegdlnosci jego okrycia, z laminatu.

Pytanie nr 284)

Zamawiajacy wymaga by w procesie sortowania recznego w 4-ro osobowej kabinie zmnigjszy¢ ilosci odpaddw
przeznaczonych do kompostowania/stabilizacji o minimum 20% masy wejSciowej poprzez wydzielenie materiatow
nie ulegajacych biodegradacji co przy przepustowosci okredlonej przez Zamawiajgcego jako 100 Mg/zmiane daje
srednio na godzing okofo 2,8 Mg zanieczyszczen do wybrania t. okoto 700 kg na sortowacza. Wartosé ta znacznie
odbiega od przyjetych wydajnosci ludzi pracujacych na tym stanowisku. W jaki sposdb Zamawiajacy bedzie
weryfikowat spetnienie wymagan w zakresie wspomnianego parametru przez dostarczony element wyposazenia linii
technologicznej?

Odpowiedz Zamawiajacego: Warunek  zmniejszenia  ilosci  odpaddéw  przeznaczonych  do
kompostowania/stabilizacji o minimum 20% masy wejSciowej, poprzez wydzielenie materiatow nie
ulegajacych biodegradacji, nalezy odnie$¢ wylacznie do rozwigzania alternatywnego dla linii (kabiny)
sortowania recznego — rozwiazania zmechanizowanego w postaci np. separatora balistycznego, sita itp.
rozwigzan. Weryfikacja spetnienia tego warunku odbedzie sie poprzez zwazenie materiafu wejsciowego i
frakeji po rozdziale oraz obliczenie ich udziatu procentowego. Proba zostanie powtdrzona 3 krotnie w czasie
rozruchu instalacji. Jezeli w wyniku choéby jednej z powyzszych prob uzyskany zostanie wymagany poziom
redukceji, warunek zostanie uznany za spetiony.

Pytanie nr 285)

Czy Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert bazujacych w szczegdtach na rozwigzaniach odbiegajacych od
rozwiazan projektowych? Tyczy sie to glownie ukladu oczyszczania powietrza. Jest postawiony
bezwzgledny wymdg stosowania materiatu biclogicznego do ukfadu oczyszczania takiego jak w kompostowni
i spiecia w spojny system monitorowani i sterowania. W sposob znaczacy ogranicza to mozliwosé stosowania
technologii roztacznych ze soba, a wrecz sugeruje, ze nalezy zastosowaé w bud. istnigjgcym. Czy
Zamawiajacy dopuszcza rozdzielne systemy? JezZeli nie to czy zamierza udostepnié szczegdlowy opis istniejace]
technologii?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje oferty w zakresle oczyszczania powletrza zgodnej z OPZ,
Dopuszcza jednoczednie na etapie projektu wykonawczego odstepstwa od aktualnych =zatoZefi
projektowych, wynikajace w szczegdlnosci z przyje- tych ostatecznych rozwigzan technologicznych.
Jednoczesnie zamawiajacy informuje, iz dopuszcza oddzielny system kompostowania/stabilizacji odpadéw
wlashym systemem oczyszczania powietrza, bez konieczno$ci ingerowania w istniejaca instalacje.
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Sterowanie nawa instalacja kompostownia/stabilizacjl powinno byé jednak zintegrowane z systemem
sterowania oczyszczania powietrza z tej instalacji.

Pytanie nr 286)

Czy Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert bazujacych w szczegdlach na rozwiazaniach odbiegajacych od
rozwiazan projektowych? Tyczy sie fo glownie ukladu oczyszczania powietrza. Jest postawiony hezwzgledny
wymdg stosowania materiatu biologicznego do uktadu oczyszczania takiego jak w kompostowni i spiecia w
spojny system monitorowania

i sterowania. W sposéb znaczacy ogranicza to mozliwosé stosowania technologii rozlgcznych ze
sobg, a wrecz sugeruje, ze nalezy zastosowat w bud. istniejacym. Czy Zamawiajacy dopuszcza rozdzielne
systemy? Jezeli nie to czy zamietza udostepni¢ szczegotowy opis istniejgce] technologii?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy jest posiadaczem wszelkich praw autorskich, w tym prawa do
niegraniczonego wprowadzania zmian.

Pytanie nr 287)

W opisie do projektu budowlanego wskazano konkretna konstrukcje biofiltra oraz materiat biofiltra zostat okreslony
jako kompost +zrebka. W dodatku wskazano jako wypetnienie kompost z wlasnej produkcji. W jaki sposéb ma zostaé
przeprowadzony rozruch, kto ma zapewni¢ ten kompost? Sugetujemy dostawe w ramach inwestycji wlasnego
materiatu biologicznego i przeprowadzenie rozruchu na niej gdyz gwarancja nie moze dotyczyé powierzonego
materiatu.

Odpowied? Zamawiajacego: Zamawlajacy oczekuje zamknietej konstrukcji biofiltra, z wypetnianiem z
materiatu nieorganicznego o zywotnosci przekraczajace] 5 lat. Wykonawca moze zaproponowac biofiltr
otwarty z materialem organicznym, lecz wowczas uzyska mniejsza ilos¢ punktow przy ocenie ofert w
zakresie kryterium zastosowania materiatu nieorganicznego o zywotnosci przekraczajacej 5 lat i zamknietej
konstrukcji biofiltra. W obu przypadkach to na wykenawcy spoczywa obowlazek dostarczenia materiatu
zloza biofiltra oraz udzielenia wymaganych gwarancji.

Pytanie 288)

10. Zagwarantowanie mozliwosci zakupu czesci zamiennych i zuzywajacych sie w okresie gwarancyjnym, zgodnie z
wykazem czesci zamiennych i zuzywajacych sig w czasie nie diuzszym niz 3 dni robocze. W przypadku czesci
zamiennych lub zuzywajgcych sig, kiérych czas pozyskania przez Wykonawce tacznie z czasem na ich dostawe do
Zamawiajacego jest diuzszy niz 3 dni robocze, Wykonawca winien dostarczy¢ te czesci zamienne [ub zuzywajace sie
w ramach robét zgodnie z przedtozonym wykazem czesci zamiennych i zuzywajgcych sie,

11. Zapewnienie przegladow i ustug serwisowych w okresie gwarancji

Prosimy o jednoznaczne wyjasnienie:

1. Kto ponosi koszt zakupu czeéci zamiennych i zuzywajacych sie w obu przypadkach: j, dostepnost w
czasie 3 dni roboczych, dostepnost w czasie dtuzszym niz 3 dni robocze?
Kto ponosi koszt przegladow ustug serwisowych w okresie gwarancji?
Gdzie w ofercie i w jaki sposéb oraz w stosunku do jakich instalacjiurzadzen nalezy przedstawic Wykaz
czesci zamiennych i zuzywajacych sie. Podkre$lamy fakt, ze w SIWZ - IDW w Wykazie dokumentéw
jakie nalezy dolaczy¢ do oferty brak jest koniecznosci dofaczenia tego dokumentu.

2.
3.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z zapisem punktu podpunktu 10 w punkcie 1.3 OPZ wykonawca
wgwarantuje mozZiiwosci zakupu czesci zamiennych i zuzywajacych sie w okresie gwarancyjnym, zgodnie
z wykazem czeSci zamiennych i zuzywajacych sie w czasie nie diuzszym niz 3 dni robocze”. Z powyzszego
wynika, Ze zamawiajacy bedzie kupowat przedmiotowe czeéci na biezaco - zgodnie z potrzebami
ujawnionymi w okresie trwania gwarancji. Nalezy podkreslic, iz przedmiotowe zagadnienie dotyczy tylko i
wytacznie czesci zamiennych oraz zuzywajacych sie nie ohjetych gwarancja. Cze$cl urzadzen [ instalacji
objetych gwarancija oraz naprawianych (wymienianych) w ramach gwarancji beda dostarczone nieodptatnie,
na zasadach wynikajacych z udzielonej gwarancji. Koszty przegladow i ustug serwisowych wymaganych w
okresie gwarancyjnym spoczywaja na wykonawcy. Wykaz czesci zamiennych i zuzywajacych sig powinien

38



stanowié element dokumentacji powykonawcze]j — instrukcji eksploatacji dostarczonej instalacii i urzadzen.
Nie jest wiec elementem wymaganym przy skladaniu ofert. '

Pytanie nr 289) ‘

W OPZ w punkcie 1.5 Dostawa i montaz urzadzen technologicznych nadawy i kompostowani Zamawiajacy miedzy
innymi napisat:

1.5 Dostawa i montaz urzadzen technologicznych nadawy | kempostowani

Paramefry techniczne dostarczanych oraz montowanych urzadzen technologicznych musza bezwzglednie
odpowiadaé projektowi budowlanemu i pozwoleniu na budowe oraz projektowi wykonawczemu | zapisom ninigjszego
opracowania.

Wykonawca robdt montazowych jest zobowigzany opracowaé i przediozy¢ do akceptacii przez Inspektora Nadzoru,
szczegblowe warunki dostawy, sktadowania i montazu instalaci technologicznych. Montaz urzadzen moze nastapi¢
wylacznie po protokolarnym odbiorze czesci budowlane;.

Prosimy o wyjasnienie:

1. Kogo Zamawiajgcy ma na mysli uzywajac okreslenia ,Wykonawca robot montazowych”, czy Generalnego
Wykonawce, czy tez moze Producentow/Dostawcdw poszezegdinych instalacji technologicznych i
urzadzet, kibrzy z reguty sg montazystami dostarczanych instalacji/urzadzen — pytanie istotne, bo juz na
etapie zapytan ofertowych nalezaloby egzekwowa¢ od potencjalnych Producentow/Dostawcow okreslenia
kosztbw takiego wymagania ?

2. Czy w zwigzku z cytowanym zapisem, mozliwy bedzie montaZ czesciowy na zakoticzonych pod kafem
budowlanym obiektach, czy tez nalezy rozpoczat montaz dopiero po zakonczeniu catosci prac
budowlanych w Zaktadzie?

Odpowiedz Zamawiajacego: Strong dla Zamawiajacego jest Wykonawca wyloniony procedura zamowienia
publicznego i to do niego Zamawiajacy kieruje wszelkie wymagania i oczekiwania. Zamawiajacy dopuszcza
montaz cze$ciowy na zakonczonych pod katem budowlanym obiektach.

Pytanie nr 290)

W OPZ w punkeie 3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie i obrébka biologiczna odpadéw

Zamawiajacy miedzy innymi napisat:

3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie i obrébka biclogiczna odpadéw

(o)

,Po rozdrobnieniu, odpady przenosnikiem tasmowy rozdrabniacza o szerokosci 1000mm, bedg podawane na
podajnik zasypowy rewersyjny, a stamtad podajnikiem wznoszacym zostang przekazywane do kabiny sortowniczej.
W przypadku odpadow po fazie intensywnego kompostowania, tadowarka bedzie je podawata na podajnik zasypowy
rewersyjne jw., a ten na podajnik wznoszagy kierujacy je do hali dojrzewania. Tasmy podajnikoéw powinny posiadac
szerokosé minimum 1200mm. Dodatkowo podajniki wznoszace powinien by wyposazony w obustronne burty o
szerokosci 100mm i wysokosci 150mm. Zakres regulacji predkosci przesuwu tasm: 0,1-0,5m/s.

Podajnik zasypowy rewersyjny nadpoziomowy, powinien regulowaé ilosé odpadow podawanych, zardwno ma
padajnik wznoszacy do kabiny sortowniczej jak i podajnik do hali dojrzewania oraz by¢ tak skonstruowany aby
istniata mozliwos¢ jego bezposredniego zatadunku przy pomocy tadowarki np. poprzez zastosowanie odpowiedniej
przeciwburty." Natomiast w zatgczonym w Projekcie Budowlanym Rys. B-672.2.01 pokazuje dwa niezalezne
przeno$niki zasypowe. Prosimy ¢ jednoznaczne sprecyzowanie wymagan.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Na planie B-676.2.01 zaznaczono podajnik zasypowy kierujacy odpady na
przeno$nik wznoszacy do kabiny sortowniczej. Zamawiajacy oczekuje, ze zasobnik ten bedzie wyposazony
w podajnik rewersyjny, ktéry bedzie kierowal odpady na podajnik wznoszacy do kabiny sortowniczej lub na
podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania. Przy takim rozwigzaniu podajnik kierujacy odpady do hali
dojrzewania nie bedzie musiat mie¢ wtasnego zasobnika.

Pytanie nr 291)
W Tomie B — 676 Opis techniczny rev2 do projektu Budowlanego Zamawiajacy migdzy innymi napisat:
1. Zalozenia technologiczne zamierzenia budowlanego

()

2.2. llo¢ odpaddw do dalszej przerébki:
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+ Odpowiednio przygotowane cdpady typu ,Bio" z selektywnej zbiorki
+ Qdpady domowe (frakcja zmieszana): ilo$¢ minimalna 6.000 Mg /rok
ilo$¢ maksymalna 8.000 Mg /rok
2.4, Parametry dojrzewania:
Czas przetrzymania:
w zamknietych Bioreakforach: minimum 3 tygodnie {21 dni kalendarzowych)
Wymagane parametry:
dla mechanicznie przygotowanych odpadow domowych:
Wspdlczynnik AT4 po trzech tygodniach < 20 mg O2/g TS
Zas w OPZ - Punkt 3.2.1 Zalozenia techniczne
Wymagana roczna przepustowosc czterech bioreaktorow kompostowania/biologicznej stabilizacii, (przy przyjetym
obcigzeniu powierzchniowym 1,4 Mg/m2 bioreaktora, 28 dniach intensywnego kompostowania i 13 cyklach
procesowych), powinna wynosi¢ nie mniej niz — 5000 Mg/rok.
Dla odpaddw biodegradowalnych, pochodzacych z selektywnej zbidrki oraz frakcji 0-80 mm, przed roztadunkiem
bioreaktora wymaga sig wartosci AT4 < 18 mg O2/g substanciji suchej,
Prosimy ¢ jednoznaczne sprecyzowanie wymagan.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje dotrzymania parametréw okreslonych w punkcie 3.2.1
OPZ.

Pytanie 292)

W OPZ — Punkt 1.6 Termin wykonania inwestycji

Zamawiajacy oczekuje zrealizowania robdt zwigzanych z rozbudews kompostowni wraz z uzyskamem pozwolenia na
uzytkowanie w terminie 7 miesigcy, liczec od daty przekazania placu budowy.

W SIWZ - [DW jest: Termin wykonanie zamoéwienia — 7 miesiecy od daty podpisania umowy {do tego terminu zalicza sie ckres
rozruchu, kidry nie bedzle diuzszy niz dwa miesiges). Czy sq to te same terminy?

Czy z uwagi na koniecznos¢ opracowania Projekiu Wykonawczego Zemawiajacy przewiduje mozliwosé wydiuZenia okresu
realizac]i robdt ?

Odpowiedz Zamawiajacego: Termin wykonania przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie wynosi 7 miesiecy od daty podpisania umowy, w tym okresie wlicza sie réwniez okres
rozruchu. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany umowy na zasadach okre$lonych w umowie ( §16
Umowy).

W odpowiedzi na pytania z dria 20.02.2015 r. {pismo nr 2)

Pytanie 293)
W OPZ w punkcie 1.3 Zakres prac zwigzanych z rozbudowg kompostowni Zamawiajacy miedzy innymi napisat: W
zakresie zamowienia zwiazanego z rozbudowg kompostowni wraz zapleczem socjalno-biurowym wchodza;
()
1. Opracowanie szczegofowego projektu wykonawczego rozbudowy kompostewni wraz z systemem oczyszczania
powietrza i zapleczem socjalno-biurowym, w oparciu o dostarczony przez Zamawiajacego kompletny oraz
uzgodniony projekt budowlany rozbudowy kompostowni z pozwoleniem na budowe, decyzje o uwarunkowaniach
srodowiskowych i Opis Przedmiotu Zamowienia.
()
7. Przeprowadzenie Prob Koncowych dia wykazania, ze zostaly osiagniete efekty; technologiczny i ekonomiczny, a
inwestycja zostala zrealizowana zgodnie z warunkami umowy, oddanie do uzytkowania oraz uzyskanie wszystkich
whasciwych dokumentéw wymaganych przepisami prawa polskiego, muin.:

o Uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie rozbudowanej czesci kompostowni zgodnie z Ustawg Prawo

Budowlane.

Zas w punkcie 1.1 Informacja wstepne napisano;

(...) wyloniony w drodze przetargu Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego kompletny i uzgodniony projekt
budowlany rozbudowy kompostowni wraz z zapleczem socjalno-biurowym w Zaktadzie Gospodarki Odpadami w
Bielsku-Biatej Lipniku.

Prosimy o jednoznaczne okreslenie i deklaracje Zamawiajacego w jakiej procedurze przewidzianej ustaws Prawo
Budowlane ma by¢ realizowane przedmictowe zadanie budowlane.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Przytoczone przez Oferenta zapisy zawarte w OPZ zdaniem Zamawiajacego nie
wykluczaja sie a jedynie uzupetniaja, Wykonawca bedzie zobowiazany na podstawie otrzymanego od
zamawiajacego projektu budowlanego, pozwolenia na budowe, OPZ oraz pozostaiych dokumentow
wymienionych w SIWZ zrealizowaé zaméwienie i uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie.

Pytanie 294)

W zatgczonym w Projekcie Budowlanym czgsé technologiczna Rys. B-672.2.01 zamieszczono schematycznie -
ideowo nastepujace sieci technologiczne:

1. Powietrze odlotowe

2. Obiegowe powietrze procesowe

3. Nawilzanie

4, Powietrze $wieze z hali kompostowni

5. Kondensat - woda procesowa

6. Swieze powietrze

7. Swieza woda

W czesci instalacyjnej brak jest rysunkéw tras tych sieci
Prosimy o pilne uzupetnienie.

Odpowiedz Zamawiajacego: Na rysunku B-676.2.01 przestawiono schematycznie przehieg tras nastepujace
sieci technologicznych:

¢ powietrza procesowego,

s Obiegowego powietrza procesowego,

s nawilzania,

¢ powietrza ,$wiezego” z hali kompostowni,

o Kondensatu (Sciekow) - wody poprocesowej,

o Swiezej wody.
Na etapie projektu wykonawczego, w oparciu o dokumentacje powykonawcza isthiejacego obiektu oraz
ustalenia wizji lokalnej, dopuszczalne beda modyfikacje w tym zakresie, aczkolwiek ich zasadniczy przebieg

okreslono na przedmiotowym rysunku. Cefowo instalacje zwigzane stricte z technologia zostaly pokazane na
oddzielnym rysunku aby nie zostaly “pomieszane” z instalacjami pozostatymi, socjalno-bytowymi.

Pytanie 295)

W OPZ w punkeie 3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanle | obréhka biologiczna odpadéw
Zamawlajacy migdzy innymi napisat.

3.1.2 Rozdrabnianle, doczyszczanie | obrobka biologiczna odpadéw

(..

,Migjsca robocze rozdrabniarki oraz mieszarko-rozdrabniarki powinny byé wypcosazone w system (rozwigzanie) umozliwiajacy
podpiecie uktadu wydechowego maszyny i odprowadzenie spalin na zewnatrz hali craz lustra ulatwiajgce zatadunek tych
maszyn”,

Prosimy o doprecyzowanie tege wymagania i okreslenie odpowiednich wymagar dla tego zakresu.

Poniewaz sprzet ten nie jest objety przedmiotem tego zamowienia prosimy o podanie jego parametrow oraz okreslenie
mozliwosci podpigcia ukladu wydechowego tych maszyn i odprowadzenie spalin na zewnalrz hali z uwagi na tzw. "diawlenie
silnika".

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z informacjami dostawcy maszyn w postaci rozdrabniarki i mieszarko
rozdrabniarki, mozna podpiaé je do standardowych -system odprowadzania spalin z samochodéw
ciezarowych lub maszyn roboczych itp. Zwraca on jednak uwage, iz rura elastyczna przedmiotowego
systemu powinna by¢ odporna na temperature spalin. Jednocze$nie zamawiajacy informuje, iz Srednica rury
wydechowe]j przedmiotowych maszyn wynosi odpowiednio: 85 mm i 160 mm.

Pytanie 296)

W OPZ - Punkt 3.1.5 Wymagania dla przenosnikow tasmowych Zamawiajacy okreslit dos¢ precyzyjnie swoje
oczekiwania w stosunku do przenosnikow. Brak jest jednak okreslenia przez Zamawiajacego dosé istotnych
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parametréw tych przeno$nikow (niezbednych do wiadciwej i jednoznaczne] wyceny tych elementéw na etapie oferty )
takich jak:

- przewidywane dugosci

- mocy napedbw przenosnikow

- kata wzniosu itp.

Prosimy o doprecyzowanie fych wymagan

Przypominamy, ze do chowigzkéw Zamawiajacego nalezy precyzyjne i jednoznaczne opisanie przedmiotu
zamowienia.

Odpowiedz Zamawiajacego: Opis przedmiotu zaméwienia wraz z projektem budowlanym, pozwalajg na
zaprojektowanie oczekiwanego przez Zamawiajacego ukladu przenosnikow, w tym doboru ich diugosci,
katéw wznoszenia oraz mocy napedéw. Przedmiotowa instalacja nie jest gotowym produktem do kupienia na
rynku, ale bedzie projektowana zgodnie z przedstawionymi wytycznymi, uwzgledniajacymi rodzaj odpadéw
przewidzianych do transportu i oczekiwang wydajnos¢. Z projektu budowlanego wynika, iz zasobnik
powinien mie¢ diugesé minimum 5 m, podajnik wznoszacy ok. 14 m, natomiast sortowniczy minimum 6 m.
Ponadto przenosnik wznoszacy transportujacy odpady z hali nadawy do hali dojrzewania, powinien mieé
dlugosé ok. 13 m. Dobdr katow, docelowych diugosci itd. bedzie wynikalo z projektu wykonawczego i
przyjetych ostatecznych rozwiazan technologicznych w tym zakresie.

Pytanie 297}

W OPZ w punkcie 3.2.5 Gospodarka wodno-$ciekowa

Zamawiajacy migdzy innymi napisat:

(...

Zamawiajacy oczekuje, iz planowana instalacja kompostowania bedzie korzystata z aktualnej sieci wodno-
kanalizacyjnej i bedzie wyposazona w system pomiaru ilosci pobranej wody i recyrkulowanych sciekow”,

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, e cieki technologiczne z procesu kompostowania/stabilizacji powstate

w bioreakforach, hali nadawy, ptuczce i biofiltrize nalezy ,wpigt” w istniejacq sie¢ kanalizacji technolagiczne).

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy potwierdza, 2ze $cieki z nowoprojektowanej instalacii
(bioreaktoréw, hali nadawy, piuczki, biofiltra itp.) moga byé odprowadzane do istniejacego systemu
kanalizacji technologicznej, na zasadach wynikajacych z przedstawionego projektu budowlanego.

Pytanie 298)

W OPZ w punkcie 5.3.4 Przygotowanie terenu do robot Zamawiajacy miedzy innymi napisat: ]
(...) » W celu przygotowania terenu do prowadzenia robdt budowlano-montazowych Wykonawca we wiasnym
zakresie przeprowadzi czesciowy demontaz i rozbibrke istniejacych boksow Zelbetowych i znajdujacego sie nad nimi
zadaszenia. Wszystkie materialy pozyskane w zwigzku z rozbiorka infrastrukiury i oczyszezeniem terenu, stanowig
odpady wytworzone przez Wykonawce. Usunigcie tych materiatéw winno byé jednak uzgodnione, co do sposobu
zagospodarowania z Zamawiajacym” Brak jest jednak okre$lenia przez Zamawiajgcego zakresu tych robot
(niezbednych do wiasciwej i jednoznacznej wyceny tego elementu na etapie oferty) — Prosimy o uzupetnienie.
Przypominamy, Ze do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy precyzyjne i jednoznaczne opisanie przedmiotu
zamowienia.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Elementy przeznaczone do rozbiérki wynikaja z opublikowanego projektu
budowlanego. Ponadto w IDW p. 4 Zamawiajacy napisal ,Pozadane jest aby przed zlozeniem Oferty
Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng terenu budowy, sasiadujacego uktadu komunikacyjnego oraz
najblizezego otoczenia budowy, a tfakie przeprowadzit rozeznanie, co do zakresu niezbednych
inwentaryzacji. Boksy magazynowe o konstrukcji stalowej przeznaczone do rozhiérki nalezy zdemontowaé w
spos6b umozliwiajacy ich ponowny montaz, elementy stalowe z demontazu nalezy utoZzyé we wskazanym
przez Zamawiajacego miejscu ha terenie ZGO.

Pytanie 299)
W OPZ w punkcie 5.3.11 Zakonczenie budowy — rozruch mechaniczny i technologiczny, oddanie instalacji do
eksploatacji

Zamawiajacy migdzy innymi napisak:
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Lo odbiorze kofcowym robot i zakoriczeniu rozruchu instalacji, w terminie miesiaca, Wykonawca sporzadzié i przedstawi
Zamawiajacemu raport z rozruchu, ktory potwierdzi przyjete zalozenia technologiczne dla instalacii tj. max przepustowosc,
wydajnosc, sprawnos¢ eksploatacyjna, zuzycie mediow, stopien uciazliwosc na stanowiskach pracy oraz w otcczeniu®.

Czy whw obowigzek nalezy zrealizowa¢ rowniez w terminie 7 miesiecy od daty podpisania umowy ?

Odpowiedz Zamawiajacego: Rozruch instalacji, potwierdzajacy osiggniecie wymaganych parametréw, ma sie
zakonczy¢ w terminie 7 miesigcy od podpisania umowy. W zwigzku z powyzszym, po uplywie tego terminu
wykonawca bedzie miat miesigc na sporzadzenie koncowego raportu z rozruchu i przedstawienie go
Zamawiajacemu.

Pytanie nr 300)

Czy w sktad zadania wchodzg;

- wyposazenie meblowe budynku socjainego (szatnia, jadalnia, pom. Biurowe)
- Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia (pom. analiz, laboratorium)

- Wyposazenie tazienek w akcesoria.

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, nalezy to do zakresu zadania,

Pytanie 301)
Prosimy o wyszczegolnienie urzadzen i maszyn, a takze wyposazenia hali kompostowni, ktore wchodza w zakres
zadania.

Odpowiedz Zamawlajgcego: W zakres zadania wchodzi kompletne wyposazenie instalacji
kompostowania/stabilizacji tlenowej odpadéw wraz z ukladem oczyszczania powletrza oraz wyposazenie hali
nadawy, wyszczegolnione w OPZ z wylaczeniem: ladowarki kolowej, rozdrabniarki i mieszarko -
rozdrabniarki, ktérymi to urzgdzeniami zamawiajacy juz dysponuje.

Pytanie 302)
Czy dostawa kabiny sortownicze] oraz urzgdzenia z nig zwigzane wchodza w zakres zadania? Jezeli tak, fo prosimy
o podanie typu producenta oraz przyktadowe] dokumentacii rysunkowe] takiej kabiny wraz z je wyposazeniem.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Tak, dostawa kabiny sortowniczej i urzadzefi z nlg zwigzanych (lub Instalacji
alternatywnej do tego rozwiazania) wchodzi w zakres zadania. Zamawiajacy nie preferuje Zadnego
producenta czy typu kabiny sortowniczej i jej wyposazenia, a szczegbly konstrukcyjne powinny zostaé
okreslone w dokumentacji wykonawczej.

Pytanie nr 303)
Prosimy © wyjasnienie rozbieznosci dotyczacej rodzaju blachy trapezowej pokrycia dachu budynku socjaino-
biurowego; na rys. B-676.1.13 jest TR 84/0,75, a na rys. B-676.1.16 jest TR 60/0,88.

Odpowiedz Zamawiajacego: Poprawny typ blachy to TR84/0,75 - z rysunku konstrukcji.

Pytanie nr 304)

Czy do zakresu Wykonawcy naleze¢ bedzie dostarczenie wyposazenia jadalni (kuchenka dwupalnikowa, lodowka,
zlew dwukomorowy, umywalka, stoly, krzesta), biaty montaz umywalni, szafki pracownicze szatni brudnej i czyste;j i
piec gazowy pom. fechnicznego budynku socjalno-biurowego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Wyposazenie pomieszczeii budynku socjalno-biurowego jest objete niniejszym
zamowieniem.

Pytanie nr 305)
Czy Zamawiajacy przewiduje jakiekolwiek wykonczenie Scian (np. w postaci tynku) nowego biofitra, czy tez
pozostawienie scian Zelbetowych niczym niewykoficzonych?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy przewiduje pozostawienie $cian Zzelbetowych biofiltra niczym
niewykonczonych.

Pytanie 306)
Prosimy o podanie pejemnosci komory pieca muflowego, jaka wymaga Zamawiajacy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajgcy wymaga pieca muflowego o objetosci komory pieca minimum 8
dm?.

Pytanie nr 307)
Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie miyna nozowego do frakeji 0-100 mm z sitami 8, 5, 3 mm zamiast
wyspecyfikowanego w pkt 4.2.4 OPZ?

OdpowiedZz Zamawiajacego: Zamawiajacy wymaga dostarczenia miyna nozowego lub réwnowaznego
zgodnie z wymaganiami punktu 4.2.4 OPZ,

Pytanie nr 308)
Czy Zamawiajacy wymaga zastosowania profesjonalne] lodowki laboratoryjnej do przechowywania prébek, czy tez
dopuszcza mozliwost zastosowania lodéwki kuchennejfAGD?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wymaga profesjonalnej lodowki laboratoryjnej do
przechowywania prébek.
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