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Zaktad Gospodarki Odpadami S. A.

Bielsko - Biata

43-300 Bielsko-Biata
ul. Krakowska 315 d

Telefon/fax:
(33) 8297590 do 592

mail:
poczta@zgo.bielsko.pl
www.zgo.bielsko.pl

NIP: 547-19-00-421
REGON: 072321490
KRS: 0000044393

S3d Rejestrowy:

Sad Rejonowy

w Bielsku-Biatej VIl
Wydziat Gospodarczy KRS

Kapitat Zaktadowy:
14. 115, 600,00 zt

Kapitat wptacony:
14. 115. 600,00 zt

Bielsko-Biata, dnia 2 marca 2015 .

Modyfikacja SIWZ

dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia pn. Rozbudowa budynku
kompostowni o nadawe i dodatkowe cztery bioreaktory przy ul. Krakowskiej 315 d w
Bielsku-Biatej w ramach Projektu pn.:,Budowa kompleksowego systemu gospodarki
odpadami dla miasta Bielska - Bialej i gmin powiatu bielskiego” Projekt Nr
POIS.02.01.00-00-003/08 (Nr ref. 3/ZP/ZG0/2015)

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci SIWZ.
Zamawiajacy dazac do poszanowania interesow potencjalnych wykonawcow,

a W szczegolnosci majac na uwadze zasade nieograniczania dostepu wykonawcow
do zamowienia, postanawia o modyfikacji zapisow SIWZ i doprecyzowuje nastepujace:

- | zmiana dotyczy pkt. 1.5 OPZ (lll cz. SIWZ)

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu pkt 1.5 OPZ poprzez skreslenie zdania
o nastepujacej tresci:

,Montaz urzgdzen moze nastapic wylgcznie po protokolamym odbiorze czgsci budowlanej”

- Il zmiana dotyczy § 6 ust. 7 pkt | Projektu Umowy o nastepujacym brzmieniu:

~opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz, 1126) i
przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacego najpozniej

w dniu przekazania terenu budowy”

Zamawiajacy zmienia zapis § 6 ust. 7 pkt | Projektu Umowy i nadaje mu nastepujace
brzmienie:

»opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r.w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.,
1126) i przediozenie go do akceptacji Zamawiajacego najpozniej 14 dni po podpisaniu
umowy”
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