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Wyjasnienia do SiWz

dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia pn. Rozbudowa budynku
kompostowni o nadaweg i dodatkowe cztery bioreaktory przy ul. Krakowskiej 315
d w Bielsku-Biate] w ramach Projektu pn.:,Budowa kompleksowego systemu
gospodarki odpadami dia miasta Bielska - Bialej i gmin powiatu bielskisgo”
Projekt Nr P0IS.02.01.00-00-003/08 (Nr ref. 3/ZPIZG0O/2015).

Pytanie nr 1)

Prosimy o informacje czy mieszarko-rozdrabniarka f rozdrabniarka mobilna pokazana
narys. B-676.3.16 wchodzi w zakres dostawy?

Odpowiedz Zamawiajacego: Nie, mieszarko-rozdrabniarka i rozdrabniarka
mobilna pokazana na rys. B-676.3.16 nie wchodzi w zakres dostawy.

Pytania nr 2)

Prosimy o informacje, czy tadowarki kolowe wehodzg w zakres dostawy?
Odpowiedz Zamawiajacego: Nie, ladowarki kolowe nie wchodzg w zakres
dostawy.

Pytanie nr 3)

Czy Zamawiajacy dopuszcza inne rozwigzanie konstrukcyjne kanatéw napowie-
tzajacych 1 tym samym posadzki reaktordw (np. panele betonowe |ub rury
zabetonowane w plycie posadzkowe]) przy zachowaniu braky utrudnied przy
zatadunku i roziadunku bioreaktorow oraz odpowiedniego materiatu przystosowanego
do pracy w $rodowisku agresywnym?

Odpowiedz Zamawiajacego: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza takiego
rozwigzania.

Pytanie nr 4)

Czy wykonanie fragmentu placu do obstugi agregatu i zbiornika ppoz wehodzi

W zakres robot ujetych ninigjszym postepowaniem?

Odpowiedz Zamawiajacego: Nie, wykonanie fragmentu placu do obstugi
agregatu i zbiornika ppoz nie wchodzi w zakres robot objetych przedmiotowym
postepowaniem.

Pytanie nr 5)

Czy w zakres robét ujetych niniejszym postepowaniem wehodzi wylgcznie wykonanie
kanalizacji deszczowej i wodociagu w rejonie placu do obstugi agregatu i zbiornika
ppoz (bez nawierzchni placu)?

Odpowiedz Zamawiajacego: w zakres robét ujetych niniejszym postepowaniem
wchodzi  wykonanie kanalizacji deszczowej | wodoclagu  zgodnie z

!%FRASTRUKTU RA
| SRODOWISKO

NARDDOWA STRATEGHA SEQINOSC)

*
unia EuRoPEIsKA Y
FuNDUsZ spoiosc SR

*



udostepnionym projektem budowlanym czes¢ instalacyjna rys. B-676.3.01. Nawierzchnia placu do
obstugi agregatu i zbiornika ppoz. nie jest ujgta w niniejszym postepowaniu.

Pytanie nr 6

Co Zamawiajacy rozumie pod zapisem zawartym w Projekcie Umowy par. 3 pkt. 2 ,Wykonawca zrealizuje
zaméwienie z materiatow wlasnych” ?

OdpowiedZ Zamawiajacego: Zamawiajacy rozumie pod tym pojeciem wykonanie zaméwienia z
wiasnych srodkow i na swoj koszt.

Pytanie nr 7
Czy Zamawiajacy zapewni odpady ha ¢zas rozruchu?
Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, Zamawiajacy zapewni odpady na czas rozruchu,

Pytanie nr 8

Kto ponosi koszty materiatow eksploatacyjnych w czasie rozruchu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca ponosi koszty materiatéw eksploatacyjnych w czasie
rozruchu.

Pytanie nr 8

Kto ponosi koszty mediow (energii elekirycznej, wody itp.) w czasie rozruchu?

Odpowiedz Zamawliajacego: Wykonawca ponosi koszty mediéw (energii elektrycznej, wody itp.)
w czasie rozruchu.

Pytanie nr 10

Rozwiazania technologiczne zawarte w. projekcie budowlanym i Opisie Przedmiotu Zamowienia oraz
odpowledzi na pytania udzielone przez Zamawiajgcego w kwestii np. dopuszczenia alternatywnych podiog
napowietrzajacych wskazujg jednoznacznie na wymog zastosowania rozwiazania tozsamego z technologia
oferowana przez firme M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen GmbH, SchieRstattgasse 49,
2000 Stockerau Austria

a) Czy wymagane przez Zamawiajacego rozwiazania w zakresie technologii kompostowania zawarte w
projekcie budowlanym i Opisie Przedmiotu Zamoéwienia sa chronione patentami, prawami autorskimi badz
tez objete innymi $rodkami ochrony prawnej przez firmg M-U-T.?

b) Czy Zamawiajacy dysponuje licencjy badZ innymi prawami do wspomnianych rozwigzan
technologicznych?

- ¢} Czy realizacja przez Oferenta zadania inwestycyjnego zgodnie

z projektem budowlanym i Opisem Przedmiotu Zamowienia wymaga uzyskania licencji badz pozwolenia od
firmy M-U-T?

d) Czy w przypadku realizacji przez Oferenta zadania inwestycyjnego zgodnie z projektem budowlanym i
Opisem Przedmiotu Zamowienia, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaspokojenia ewentualnych roszczen z
tytutu naruszenia wiw praw ze strony firmy M-U-T lub innego podmiotu upowaznionego przez tg firmeg?

Odpowiedz Zamawiajacego: Z dostepnej zamawiajacemu wiedzy wynika, Ze na rynku krajowym sg
obecne jeszcze przynajmniej 2 inne podmioty oferujace technologi¢ réwnowaing z technologia
firmy M-U.T, a zapisy SIWS zostaly tak skonstruowane, aby potencjalny wykonawca nie byl
zmuszony skorzystaé tylko z technologii tej firmy. Zamawiajacy dysponuje tytulem prawnym do
projektu budowlanego na podstawie, ktérego powstata obecnie funkcjonujaca kompostownia i przy
planowanej rozbudowie korzysta z jego ustalen. Nie dysponuje natomiast licencjg, prawami do
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technologii a co za tym idzie nie zezwala na ingerencje w obecnie funkcjonujaca technologig bez
zgody i wiedzy firmy M-U-T.

Pytanie nr 11)

W rozdziale  4.21.  Opisu  Przedmiotu  Zamoéwienia ~ Zamawisjgcy wymaga  aby:
"W celu optymalizacji obstugi i kosztéw utrzymania, zamawiajacy oczekuje maksymainego ujednolicenia
rozwigzan funkcjonalnych oraz maszyn, urzadzen, aparatury kontrolno-pomiarowej, sterownikéw PLC oraz
falownikow do obecnie funkcjonujacych, istniejacych.”

a. Prosimy o przedstawienie listy funkcjonujacych, istnigjacych, rozwiazan funkcjonalnych oraz maszyn i
urzadzen wraz z podeniem ich producentéw oraz charakterystyk umozliwiajacych jednoznaczng
identyfikacje, ktore wediug Zamawiajgcego wymagajg ujednolicenia.

b. Czy Zamawiajgcy dopuéci zastosowanie maszyn i urzadzen rownowaznych wiw  rozwiazaniom
funkcjonalnym oraz maszyn i urzadzeni o zblizonych parametrach pochodzacych od innych producentéw?

Odpowiedz Zamawiajacego: W zwiazku z przedmiotowym oczekiwaniem zamawiajacego, wymagana
jest wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zakladu. Jednoczeénie zamawlajacy
dopuszcza zastosowanie maszyn i urzadzen o zblizonych parametrach pochodzacych od innych
producentow, aczkolwiek - tak jak wspomniano, w celu optymalizaciji obstugi i kosztéw utrzymania,
wskazanym jest ujednolicenie tam gdzie to mozliwe.

Pytanie nr 12)

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowania do wykonania napowietrzania bioreaktoréw zamiast paneli
podlogowych i ksztattownikow ze stali kwasoodpome;j innych materiatow zapewnigjgcych réwnowazne lub
lepsze parametry wytrzymato&ciowe oraz wymagajacych rzadszych czynnosci serwisowych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowanie innych materiatow do
wykonania paneli podtogowych i ksztattownikéw systemu napowietrzania bioreaktoréw.

Pytanie nr 13}

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zaméwienia (Rozdziat 3.2.3. Filtr biologiczny), Zamawiajacy wymaga aby:
»Rozwigzanie projektowe powinno umozliwia¢ wykonanie pomiaru jakosciowego powietrza procesowego
przed i po poszczegdinych elementach uktadu jego oczyszczania.”

a. Jakie parametry jako$ciowe powiefrza procesowego Zamawiajacy zamierza bada¢ i przy uzyciu jakie]
aparatury?

b. Czy dostawa i montaz urzadzen do pomiaréw jakosciowych powietrza procesowego wchodza w zakres
niniejszego zambwienia?

¢. Prosimy o wskazanie ilosci, lokalizacji i wymogow odno$nie parametrow technicznych kroécow
pomiarowych do pomiaru jakodci powietrza.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy zamierza sprawdzaé kontrolnie stezenia takich substancji
w powietrzu procesowym jak: amoniak, siarkowodér, merkaptany. Okresowo beda réwniez
prowadzone badania sprawnosci poszczegélnych elementéw uktadu oczyszczania powietrza np.:
ptuczki. Badania wlasne prowadzone beda przy pomocy rurek wskaznikowych i automatycznej
pompki do rurek wskaznikowych, dostarczonych jako wyposazenie laboratorium. Okresowe



pomiary skutecznosci oczyszczania powietrza poszczegoinych urzadzen itp. prowadzone beda
przez specjalistyczne laboratoria metodykami referencyjnymi. W zwigzku z powyzszym, poza
dostarczeniem automatycznej pompki i rurek wskaZnikowych jw, zamawiajacy nie wymaga
dostarczenia i montazu innych urzadzen w tym zakresie.

Lokalizacja kré¢cow pomiarowych i ich parametry techniczne zgodnie z Polska Norma PN-Z-04030-
1.

Pytanie nr 14

Jako  material  strukturalny do  wypehienia  biofitrow  stosowany jest od lat
z powodzeniem w setkach instalacji materiat biologiczny w postaci karpin i zrebek drzew lisciastych, Nasze
wieloletnie doSwiadczenia eksploatacyjne wskazujg ze ewentualne problemy z biofiltrem wynikajg gidéwnie
z btedow projektowych lub niewtasciwe] eksploatacji biofiltra a nie wlasciwosci materiatu wypetniajacego, o
ile odpowiada on wymogom jakosciowym.

a. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatu biologicznego do wypetnienia biofiltra?

b. Co Zamawiajacy rozumie przez ,nieorganiczny materiat filtracyjny biofiltra’? Nalezy nadmieni¢ ze
zwigzkami organicznymi sg np. tworzywa sztuczne wykorzystywane czesto jako materiat strukturalny ztoz
biologicznych, a sam materiat aktywny zloza filtracyjnego biofiltra sktada sie w takim przypadku z
mikroorganizmoéw. Czy materiat uzyskany

w drodze syntezy chemicznej, zawierajacy wegiel badZz tez powstaty na skutek przetworzenia w
procesach fizyko-chemicznych substancji roslinnych lub  zwierzecych  Zamawiajacy uzna za
Jnieorganiczny” ?

¢. Czy Zamawiajgcy uzna za spelnione kryterium b) przy ocenie ofert jesli zastosowany strukturalny
materiat filtracyjny bedzie posiadat zywotnosé >5lat bez wzgledu na jego ,niecrganiczne’ czy ,organiczne”
pochodzenie i dochowany zostanie wymog odnosnie biofiltra o zamknietej konstrukcii

d. Czy Zamawiajgcy poprzez ,nieorganiczny materiat filtracyjny biofiltra” rozumie moze substancje
czynng pochtaniajgcg substancie zlowonne na drodze sorpcji czy tez jedynie materiat strukturalny
stanowigcy podioze dla wiasciwego organicznego ztoza biologicznego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje wypelnienia filtra biologicznego materiatem
hieorganicznym o zywotnosci minimum 5 |at.

a) Zamawiajacy uznaje tworzywa sztucznych - j. materialy powstate w wyniku syntezy chemicznej
zwigzkow otrzymywanych z ropy naftowej czy wegla itp. za material nieorganiczny.

b) Zamawiajacy nie uzna speinionego kryterium b w sytuacji gdy zastosowany material bedzie
organiczny. .

¢) Materiat nieorganiczny zloza biofiltra ma przede wszystkim stanowi¢ podioze dla wlasciwego
mikrobiologicznego ztoza filtracyjnego.

Pytanie nr 15)

Biofiltr 0 zamknietej konstrukcji powinien byé wyposazony w komin, Prosimy o wskazanie wymaganej
wysoko$ci komina i migjsca zainstalowania kroéca pomiarowego.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Odprowadzanie oczyszczonego powietrza bedzie sie odbywaé emitorem wyprowadzonym na
wysokos¢é ~10,60 m powyzej poziomu terenu, wykonanym z materiatéw odpornych na warunki
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atmosferyczne i korozje, zakoficzonym zwezka, przy$pieszajacg przeplyw oczyszczonego
powietrza. Przedmiotowy emitor powinien by¢ wyposazony w kroéce pomiarowe, zamontowane
zgodnie z wymaganiami w tym zakresie (Polska Normg PN-Z-04030-7) | umozliwiajace
przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych jakosci odprowadzanego powietrza.

Pytanie nr 16)
Czy zainstalowanie komina bidfiltra jako punktowego Zrodta emisji zanieczyszczen wymagaé bedzie
zmiany Decyzji Srodowiskowej i Pozwolenia na Budowe?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Decyzja Srodowiskowa i pozwolenie na budowg s3 w gestii Zamawiajgcego.

Pytanie nr 17)

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zaméwienia (Rozdziat 5.3.15. Wymagane gwarancje) linia

doczyszczania/sortowania odpadéw biodegradowalnych powinna:

- Zapewni¢ zmniejszenie ilosci odpaddw przeznaczonych do kompostowania/stabilizacji o minimum 20%

masy wejsciowej poprzez wydzielenie materialéw nie ulegajacych biodegradacji.

- mie¢ mozliwo$¢ przetworzenia minimum 100t/zmiane.

Przy kabinie czterostanowiskowej, kazdy z operatoréw powinien wiec wydzieli¢ manualnie ponad 5 ton

materiatow nie ulegajacych biodegradacji na jednej zmianie. Przy zatozeniu ze efektywny czas pracy

operatora na zmianie 8 godzinnej to 6 godzin kazdy z operatoréw musialby wysortowywaé ponad 800 kg

materiatow na godzing. Z calg odpowiedzialnoscia nalezy stwierdzi¢ ze cytowane wymagania sa nierealne
-zwWlaszeza ze w przypadku selektywnej zbidrki mamy do czynienia z zanieczyszczeniami o niskiej masie

(tworzywa, worki foliowe). Prosimy o weryfikacje i urealnienie w/w wymagan.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Warunek zmniejszenia ilosci odpaddw przeznaczonych do kompostowania/stabilizacji © minimum
20% masy wejSciowej, poprzez wydzielenie materiatéw nie ulegajacych biodegradacji, nalezy
odnie$¢ wylacznie do rozwigzania alternatywnego dla linii (kabiny) sortowania recznego —
rozwigzania zmechanizowanego w postaci np. separatora balistycznego, sita itp. rozwigzan,

Pytanie nr 18
Prosimy o  uSciSlenie  jakie  urzadzenia  Zamawiajgcy uwaza za  alternatywne

w stosunku do kabiny sortowniczej i ujednolicenie wymagan w stosunku do nich, stosownie do
urealnionych wymagan co do kabiny,

Odpowiedz Zamawiajacego:
Za rozwigzanie alternatywne zamawiajacy uwaza separacje mechaniczng przy uzyciu réznego
rodzaju sit (obrotowe, kaskadowe, dyskowe) czy separatoréw balistycznych,

Pytanie nr 19)

Prosimy o jednoznaczne i precyzyjne oznaczenie na rysunkach w projekcie budowlanym w czesci
technologicznej (rys. 2.01) co jest instalacjq istniejacg a co bedacy przedmiotem robot i jednoznaczne
okreslenie punktow styku/rozgraniczen. Dotyczy to w szczegdinosei rurociagdw odciekdw i powietrza,



Odpowiedz Zamawiajacego: Na rys. 2.01 wszystko to, co jest nowoprojektowane, zaznaczone
jest grubymi kolorowymi liniami, pozostale istniejace instalacje zaznaczone sa w kolorze, ale
liniami cienkimi (na rys. w PDF wida¢ to wyraznie; w dwg jesli wlaczy sie wyswietlanie
szerokosci linii, to réwniez jest to widoczne),

Pytanie nr 20

Prosimy o potwierdzenie ze nowy system sterowania i wizualizacji parametrow technologicznych
wspoiny dla 4 tuneli kompostowni i biofiltra ma by¢ autonomiczny i niezalezny od istniejacego systemu
funkcjonujacego w kompostowni.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Tak, zamawiajacy w OPZ okre$lil, iz przedmiotowe zamdwienie moze by¢ zrealizowane poprzez
rozbudowe istniejagcego systemu kompostowania lub budowe oddzielnego, systemu
technologicznego.

Pytanie nr 21)

Czy konstrukcja dachu istniejacej kompostowni jest wystarczajaco wytrzymata dla podwieszenia
nowych kanalow wentylacyjnych? Czy zapewniony jest wystarczajacy przeswit dla nowych kanatow?

Odpowiedz Zamawiajacego: Cala konstrukcja dachu kompostowni jest przygotowana na
obcigzenie instalacyjne w wysokosci: 0,15 kN/m*2 . warfo§¢ charakterystyczna
Uwaga: W przypadku podwieszania do platwi, miejsca mocowan nalezy uzgodnié z projektantem
konstrukcji obiektu. Tak, jest zapewniony wystarczajacy prze$wit dla nowych kanatow, zaréwno
w czesci istniejacej jak i projektowanej,

Pytanie nr 22

Czy w hali kompostowni wydzielono strefy zagrozenia pozarowegoe w ktérych wymagane bedzie
zastosowanie podwyzszonych wymogdw ognioodpornoéci dla instalowanych urzadzen, kanalow
powietrznych, zawordw?

Odpowiedz Zamawiajacego: W hali kompostowni nie wydzielano zadnych “specjalnych” stref
pozarowych. Cata hala kompostowni wraz z rozbudowa, przylegtym budynkiem socjalno-
biurowym jak réwniez, w zwigzku na zblizenie obiektéw, hala zabudowy placu stanowig razem
jedna strefe pozarowa PM, o gestosci obcigzenia ogniowego < 500MJ/m2.

Pytanie nr 23)

Prosimy potwierdzenie Zze przez ,sterowanie lokalne" Zamawiajacy rozumie mozliwosé
whaczenia/wylaczenia danego Urzadzenia dla potrzeb obstugi serwisowej
| remontow. Jesli wymagane jest zainstalowanie lokalnych paneli operatorskich umozliwiajacych
sterowanie urzadzeniem i nastawy w pefnym zakresie automatyki, to prosimy o wskazanie jakich
urzadzer konkretnie to dotyczy.



OdpowiedZ Zamawiajacego:

Tak, przez ,lokalne sterowanie” zamawiajacy rozumie mozliwos¢ lokalnego sterowania
konkretnym urzadzeniem np. wiaczenialwytaczenia danego urzadzenia dla potrzeb obslugi
serwisowe] i remontow,

Pytanie nr 24)

Prosimy o potwierdzenie Ze przez lokalne sterowanie” rozumie sig mozliwosé lokalnego sterowania
konkretnym urzadzeniem, a nie procesem technologicznym (lub jego czescig) obejmujacym kilka
urzadzen i aparature kontrolno — pomiarowa,

Odpowiedz Zamawiajacego:
Tak, przez ,lokalne sterowanie” nalezy rozumie¢ mozliwosé lokalnego sterowania konkretnym
urzadzeniem a nie procesem technologicznym.

Pytanie nr 25)

Czy, a jesli tak to gdzie wymagany jest automatyczny pomiar wilgotnosci powietrza procesowego w
procesie kompostowania i oczyszczania powietrza?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Uktad technologiczny powinien bilansowaé ilo$¢ wilgoci odprowadzanej z kompostowanego
[stabilizowanego materialu wraz z powietrzem procesowym lub w inny sposéb kontrolowaé
wilgotnos¢ przetwarzanego odpadu. W zwiazku z powyiszym system sterowania powinien by¢
wyposaZzony w rozwigzanie umozliwiajace $ledzenie zmian wilgotnosci kompostowanego
Istabilizowanego odpadu, a sposdb rozwigzania tego zagadnienia uzalezniony jest od
ostatecznego rozwiazania technologicznego zaproponowanego przez Wykonawce. Od
Wykonawcy oczekuje sie réwniez (na etapie projektu wykonawczego) przedstawienie
rozwigzania sposobu kompensacji wilgotnosci oraz utrzymania optymalnej temperatury
powietrza kierowanego na biofiltr, w celu utrzymania jego optymalnych warunkéw pracy.
Przedmiotowe rozwianie moze by¢ oparte o bezposredni automatyczny pomiar wilgotno$ei lub
rozwigzania pokrewne. Jezeli zaproponowane rozwigzanie nie bedzie wymagato automatycznego
pomiaru wilgotnosci powietrza procesowego, to zamawiajacy takiego rozwiazania nie bedzie

wymagat.

Pytanie nr 26
Wykonawca zwraca sie do zamawiajgcego 0 zmiang tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zambwienia w zakresie Umowy:

Zmiang w § 16 ust. 2 okreslenia ,brutto” na ,netto” w odniesieniu do warto$ci wynagrodzenia
umownego od ktérej liczone kary umowne, obnizenie kar umownych okre$lonych w ust.2 pkt
b}, c) i g) odpowiednio do 0,1%, 10 %

i 0,1 % oraz wprowadzenie ust. 6-8 w brzmieniu:

.6. Maksymalna fgczna kwota kar umownych naleznych od Wykonawcy ze wszystkich
lytutow opisanych w umowie nie moze przekroczy¢ 15 % wartoéci  wynagrodzenia
umownego netto.

7.Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kare umowng w wysokodci 10% wynagrodzenia
umownego hetto, za odstapienia prze Wykonawce lub Zamawiajgcego od umowy z przyczyn
zaleZnych od Zamawiajgcego za wyjgtkiem powoddw okresfonych w artf. 145 PZP.



8. Odpowiedzialnosci Wykonawcey z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
facznie z limitem kar umownych ustanowionym
W niniejszym paragrafie ograniczona jest do 100% wartosci wynagrodzenia umownego netto.

9. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za utracone korzysci, ktére druga Strona
mogtaby osiggnac, gdyby szkoda nie nastgpita ani za straty posrednie i nastepcze.”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrécit sie o wyjasnienie tresci SIWZ, lecz jak
sam wskazuje o zmiane jej tresci, ktora jak wynika z samego wniosku jest dla wykonawcy
jasna. Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest obowigzany do
zajecia stanowiska w podniesionych sprawach, gdyz przywolywane postanowienia w
ocenie samego wykonawcy nie wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy pozostawia brzmienie
przywolywanych postanowien bez zmian.

Pytanie nr 27
Dodanie §17 ust. 4 o nastepujace tresci:

4. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy opéznia sie w
pfatnosciach, jesli opbinienie nieprzerwanie frwa diuzej niz 30 (trzydziedci) dni”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Wykonawca w powyzszym whiosku nie zwrocit si¢ o wyjasnienie tresci SIWZ, lecz jak sam wskazuje
o zmiang jej tresci, ktéra jak wynika z samego wniosku jest dla wykonawcy jasna. Tym samym
zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest obowiazany do zajecia stanowiska w
podniesionych sprawach, gdyz przywotywane postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie
wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian.

Pytanie nr 28
Prosimy o umieszczenie na stronie internetows] Zamawiajacego przedmiaru robot.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie zamieScit na stronie internetowej przedmiaru robét - w postanowieniach umowy
przyjeto zasade wynagrodzenia ryczaltowego.

Pytanie nr 29}
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie wiladu filtracyjnego z materiatéw organicznych przy zachowaniu

wymaganej redukcji zanieczyszczerh 96% a nawet wyzszej tj. 98%”7

Uzasadnienie. Zastosowanie wkfadu filtracyjinego dfa biofiltra wykonanego z mate-riatow nieorganicznych
spowoduje iz po okresie eksploatacji bedzie podiegaf utylizacji. Nalezy pamigtac ze przez fiftr bedzie
przechodzito powietrze po procesowe kiére bedzie nasycone réinymi zwiazkami chemicznymi ktére bedg
sig odkfadafy na przedmiotowym filfrze. Jest duze prawdopodobienistwo iz taki wkiad bedzie odpadem
niebezpiecznym. Taki stan rzeczy jest niezgodny z ant. 143 ust. 4) Ustawy

z 27.04.201 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz.627). Ponadto wadami nisorganicznego
wifadu sg: utylizacja ok. 250 [m3] odpadu, brak pozywki dia filmu bakteryjnego w przypadky przestoju
Jnstalacji” oraz wysokie koszty zakupu.

W przypadku utrzymania przez Zamawiajacego materialow nieorganicznych fo nalezy zaznaczyé iz fo
bedzie najprawdopodobniej prototypowe rozwigzanie na terenie Polski przy takiej wydajnosci instatacjt”.



Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy oczekuje dostarczenia wkladu biofilira z materialu nieorganicznego na zasadach
wynikajacych z OPZ.

Pytanie nr 30)
Czy Zamawiajacy moze okresli¢ jednoznacznie z jakiego materiatu ma by¢ wykonany zbiomik biofiltra craz

przykrycie tego zbiornika?

Uzasadnienie. Biofiltr moZze byé wykonany z: Zelbetu, laminatu poliestrowo-szklanego PE-HD oraz
deskowany. Przy takie] dowolnosci oferty biofiltrdw nie beda poréwnywalne. Potencjalny Wykonawca
bedzie proponowat rozwigzanie najtafisze, co nie znaczy najlepsze. Majgc na uwadze lokalizacje
kompostowni (niskie temperatury w okresie zimowym) wskazane bytoby aby $ciany bicfilira byly ocieplane.
Takie rozwigzanie zapewnia laminatowa konstrukcja wzmocniona pianka poliuretanowag PU o grubosci 30
[mm]. W laminowana pianka PU w konstrukcje §cian stanowi element wytrzymalosciowy oraz element
ocieplenia. Biofiltr wykonany z laminatu poliestrowo — szklanego pozwala wykonaé zewnetrzng warstwe w
kolorystyce okreslonej przez Zamawiajacego co rowniez poprawia wizerunek tego obigktu.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie biofiltra z nastepujacych materialow: zelbet, kontenery stalowe,
laminat poliestrowo-szklany, tworzywa sztuczne: PE-HD, PP lub ich kombinaciji.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiajacy moze okresli¢ jednoznacznie z jakiego materiatu ma by¢é wykonany skruber jako czesé
skladowa ,instalacji” z PE-HD (czarny) lub z laminatu poliestrowo — szklanego wedtug kolorystyki
okreslonej przez Zamawiajacego?

Uzasadnienie. Jednoznaczne okreslenie materialu z jakiego bedzie wykonany skruber pozwoli na
poréwnywanie ofert.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy dopuszcza rézne materialy, z ktorych moze byé wykonany skruber - od PP, przez PE-
HD do laminatu poliestrowo-szklanego. Zamawiajacy nie precyzuje kolorystyki tego urzadzenia.

Pytanie nr 32
Czy Zamawiajacy moze okresli¢ jednoznacznie z jakiego materiatu ma by¢ wykonany emitor kominowy i o
jakiej ma by¢ wysokosci liczac od gruntu?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Odprowadzanie oczyszczonego powietrza bedzie sie¢ odbywaé emitorem wyprowadzonym na
wysokos¢ ~10,60 m powyzej poziomu terenu, wykonanym z materialéw odpornych na warunki
atmosferyczne i korozje, zakonczonym zwezka, przysSpieszajacq przeplyw oczyszczonego
powietrza.

Pytanie nr 33

Prosimy o potwierdzenie, czy w pigtym podpunkcie punktu 5.3.15 Opisu Przedmiotu Zaméwienia nie
doszlo do omytki pisarskiej, mianowicie czy Zamawiajacy wymaga, by Wykonawca udzielit gwarancji na
budynki, budowle, sieci w wymiarze minimum 24 miesiecy, a nie jak podano, 24 |at.



Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy dokonat modyfikacji OPZ lll cz. SIWZ
w przedstawionym zakresie w dniu 17.02.2015 .

Pytanie nr 34

Prosimy o informacje, czy do zakresu Wykonawcy bedzie naleze¢ demontaz istnigjacych wiat/boksow
magazynowych w miejscu projektowanej rozbudowy kompostowni odpadow? A jedli fak, to materiat z
demontazu nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu, czy tez pozostanie on do dyspozycji Wykonawcy?

Odpowiedz Zamawiajacego: Boksy/wiaty magazynowe o konstrukcji stalowej przeznaczone do
rozbiorki nalezy zdemontowaé w sposéb umozliwiajacy ich ponowny montaz, elementy stalowe z
demontazu nalezy utozy¢ we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu na terenie ZGO.

Pytanie nr 35)

Prosimy o potwierdzenie, czy sciana zelbetowa POZ. 3.6 w osi b powinna by¢ z zelbetu na calej wysokoéci,
a w osi ¢ do poz. +4,00 m - tak wynika z rys. B-676.1.10 (elewacje wschodnia i zachodnia) | B-676.1.05
(rzut konstrukcji przyziemia — dot).

Odpowiedz Zamawiajacego: Wysokosci zelbetowej sciany POZ 3.6 w osiach b oraz ¢ przedstawiaja
przekroje A-A oraz B-B, rys. nr B-676.1.09

Pytanie nr 36)

Prosimy o informacje, czy pokazane na rys. B-676.1.04 schody 4x20x25 Zamawiajacy przewiduje jako
zelbetowe czy stalowe?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy przewiduje schody stalowe.,

Pytanie nr 37)
Prosimy o informacje, jak nalezy czytat elementy wrysowane powyze] sfropu Zelbetowego projektowanych

4 nowych bioreaklorow pokazane na rys. B-676.1.09? Czy sg to barierki, jesli tak, to czy nalezy zalozy¢
jakas drabine, po ktorej bedzie dojscie na strop?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie przewiduje powyzej stropu ielbetowego projekto~
wanych 4 bioreaktoréw barierek. Nalezy przewidzie¢ mozliwosé komunikacji z p021omu posadzki na
poziom stropu nad bioreaktorami.

Pytanie nr 38
Jakie nalezy przyja¢ warstwy konstrukcyjne i o jakie] grubosci dla poszerzenia istniejgcej jezdni oraz jezdni
do przebudowania (przekréj B-B, rys. B-676.1.22)?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z zalaczonym projektem budowlanym z uwzglednieniem
ohciazen wynikajacych z warunkéw uzytkowania.

Pytanie nr 39
Jakie nalezy przyja¢ warstwy konstrukcyjne i o jakiej grubosci dla projektowanych chodnikéw o nawierzchni
Z kostki betonowej?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Kostka betonowa gr. 6 cm, podbudowa z kamienia tamanego gr. 40
cm, kraweznik ogrodowy.

Pytanie nr 40
Czy mur oporowy di. ok. 32,5 m nalezy zakonczy¢ barierkg zabezpieczajaca przed upadkiem? Jesli
tak, to na jakim odcinku muruy, jakiej wysokosci i z jakiege materiatu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Mur oporowy na calej jego dtugosci nalezy zakonczyé stalowa
ocynkowana barierka zabezpieczajaca przed upadkiem spelniajaca wymogi przepisow
bezpieczenstwa.

Pytanie nr 41 _

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosC korzystania z mediow Zamawiajacego (w tym z energii
elektrycznej, wody) przez Wykonawce na cele budowlane w trakcie trwania budowy? Jesli tak, to
prosimy o wskazanie miejsca wpigcia sie do przytgczy Zamawiajgcego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé korzystania z mediow
Zamawiajacego przez Wykonawce na cele budowlane w trakcie realizacji zaméwienia. Miejsce
wpiecia zostanie wskazane podczas przekazania placu budowy, bgdzie sig znajdowalo na
terenie planowanej inwestycji.

Pytanie 42
Czy w zakresie Wykonawcy bedg jakiekolwiek zmiany w istniejacej stacji transformatorowe]?
Czy Zamawiajacy dysponuje zapasem wolnej mocy na potrzeby rozbudowy istniejacej kompostowni?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zmiany w istniejgcej stacji transformatorowej beda zgodnie
z Projektem Wykonawczym w zakresie Wykonawcy. Zamawiajacy potwierdza, ze dysponuje
zapasem wolnej mocy na potrzeby rozbudowy istniejacej kompostowni.

Pytanie 43

Prosimy o podanie drog komunikacii, z ktérych Wykonawca bedzie mégl korzystaé w trakcie trwania
budowy wraz z podaniem dopuszczalnych obciazen na os.

Odpowiedz Zamawiajacego: Drogi komunikacyjne, z ktérych Wykonawca bedzie mogt
korzystaé w trakcie trwania budowy mozna ogladnaé podczas wizji lokalnej na terenie Zakladu
Gospodarki Odpadami. IDW p. 4 ,Pozadane jest aby przed zlozeniem Oferty Wykonawca
przeprowadzit wizje lokalng ferenu budowy, sasiadujacego ukltadu komunikacyjnego oraz
najblizszego otoczenia budowy, a takze przeprowadzit rozeznanie, co do zakresu niezbednych
inwentaryzacji”. Dopuszczalne obcigzenie drég komunikacyjnych na terenie zaktadu nie jest
mniejsze niz na publicznej drodze dojazdowej do zakiadu (ul. Krakowska wraz z siegaczem).

Pytanie nr 44
Czy Zamawiajacy udostepni sprzet peryferyjny (ladowarki, mieszarki, itp.} do prowadzenia préb
rozruchowych?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy udostepni sprzet peryferyjny jw. d przeprowadzenia
préb rozruchowych.

Pytanie 45)

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie czujnikow mierzacych parametry
w zdeponowanym w fazie intensywnej materiale wsadowym?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie czujnika mierzacego
temperature wsadu w fazie intensywnego rozktadu w bioreaktorze, umieszczanego
w przetwarzanym materiale.

Pytanie 46
Prosimy o wyjasnienie kto ponosi koszty zwigzane z obstugg sprzetu peryferyjnego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy ponosi koszty zwiazane z obstuga sprzetu
peryferyjnego.
Pytanie 47

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie inngj, réwnowaznej technologii kompostowania,
zapewniajacej osiggniecie efektu technologicznego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje rozbudowy kompostowni
. w technologii zgodnej z opisem przedmiotu zamowienia.

Pytanie 48

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie napowietrzania przez wttaczanie powietrza,
z rbwnoczesnym wyciaganiem powietrza zanieczyszczonego, co rowniez zapewnia podcisnienie
w bioreaktorze?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania napowietrzania
poprzez witaczanie powietrza do bioreaktora, z jednoczesnym jego odciaganiem.

Pytanie 49)
Czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie bramy segmentowej, harmonijkowej, pionowe]?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dopuszcza bramy segmentowej,
harmonijkowej, pionowe;.

Pytanie 50)
Czy wymagane jest zastosowanie napedow elektrycznych w bramach?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, jest wymagane zastosowanie napedow elektrycznych
w bramach.

Pytanie 51)

Czy Zamawiajgcy zapewni kadre pracownicza na czas prowadzenia rozruchow?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, zamawiajacy zapewni kadre pracownicza ha czas
prowadzenia rozruchéw,

Pytanie 51)

W punkcie 5.3.15 Wymagania gwarancyjne, Zamawiajacy pisze: ,W stosunku do
technicznej jakosci instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na jgj bezawaryjne dziatanie
przez okres 24 lat, liczac od momentu zakonczenia fazy rozruchowe)”. Prosimy o
wyjasnienie pojecia ,technicznej jako$ci” oraz zmiane zapisu .bezawaryjne dziatanie
przez okres 24 lat” na ,bezawaryjne dzialanie przez okres 24 miesigcy.”

Odpowiedz Zamawiajacego: j.w. odpowiedz nr 33

Pytanie 52)

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang w rozwigzaniu systemu napowietrzania kanatow
napowietrzajgcych w bioreaktorze w celu zwigkszenia powierzchni czynnej otwordw
napowietrzajgcych, a tym samym poprawienia efektywnosci natleniania zdeponowanego
materiafu, co wplywa na zmniejszenie emisji odordw?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza zmiany w rozwigzaniu systemu
odprowadzania powietrza procesowego z bioreaktorow wynikajace w szczegélnosci z
ostatecznego rozwigzania technologicznego i majace na celu poprawe natleniania
stabilizowanego/kompostowanego materiatu, pod warunkiem jednak zachowania
podci$nienfowego systemu obiegu powietrza w bioreaktorze, realizowanego poprzez
odsysane zuzytego powietrza przez podioge bioreaktora.

Pytanie 53)

Prosimy o wyjadnienie kto ponosi koszty zwigzane z przesytaniem powiadomienia
o awarii na telefony komérkowe?

Odpowiedz Zamawiajacego: Do czasu przekazania instalacji Zamawiajacemu, koszty
przesylania wiadomosci SMS o awariach na telefony komérkowe ponosi Wykonawca.

Pytanie 54)

Na ile aparatow telefonicznych ma zostaé przestane powiadomienie o awarii?

OdpowiedZ Zamawiajacego: System powiadomienia SMS o awarlach itp. powinien miec
mozliwoé¢ przestanie wiadomosci przynajmniej na 10 podanych numerow telefonéw.

Pytanie 55)

Zgodnie z pkt 4 IDW Wykonawca, ktéry powoluje sig na rozwigzania rownowazne
opisywane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazag¢, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane speiniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego. Prosimy o podanie kryteriow rownowaznosei ofert | doprecyzowanie w
jakim zakresie | w jaki sposob Wykonawca ma wykazaé, Zze oferowane réwnowazne
rozwigzania, materialy Ilub urzadzenia spemiaja wymagania okredlone przez
Zamawiajacego?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Przywotana przez Wykonawce tresé¢ SIWZ odpowiada tresci
art. 30 ust 4 ustawy, zas prawo wykonawcy do zaproponowania rozwigzan
rownowaznych opisywanym wynika z art 30 ust. 5§ ustawy. Ustawodawca nie pozwala
ograniczaé ani doprecyzowywac katalogu dowodow przy pomocy ktorych wykonawca
moze wykazaé réwnowaznos$é rozwigzan. Zamawiajacy przytacza w tym miejscu jedynie
tres¢ przepisu nie modyfikujac go, a wiec obowiazki i uprawnienia wykonawcoéw nie
wynikaja w tym zakresie z SIWZ lecz wprost z przepisu prawa.

Pytanie 56)

Prosimy o wyjasnienie okreslonego w punkcie 7 IDW terminu wykonania zamédwienia — 7
miesiecy od daty podpisania umowy w $wietle faktu, iz nadal nie ma ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe (i brak jakiegokolwiek uzaleznienia daty podpisania umowy

Z uzyskaniem tej decyzji)?

Odpowiedz Zamawiajacego: Termin wykonania umowy obejmuje 7 miesigcy od daty jej
podpisania, natomiast pozwolenie na budowe zostanie zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiajacego — w chwili obecnej Zamawiajacy jeszcze go nie uzyskat.

Pytanie 57)

Czy Zamawiajacy zamiesci na swojej stronie internetowej Specyfikacje Techniczne Wykonania |
Odbioru Robot Budowlanych, gdyz zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych, Zamawiajacy opisuje przedmiot zamdwienia na roboty budowlane za pomocg
dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych stanowia opracowania zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore
sa niezbedne do okres$lenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidlowoéci wykonania poszczegélnych robdt (§ 12) i sa dokumentem wymaganym
przy udzielaniu zamoéwienia publicznego w oparciu o dokumentacje projektowa
sporzadzang przez zamawiajacego. W niniejszym postepowaniu projekty wykonawcze
sporzadza wykonawca. Przywolywany art. 31 ustawy dotyczy realizacji robot
budowlanych bez projektowania i nie ma zastosowania dla wyjasnianej kwestii.
STWIORB ktére zgodnie z ich zakresem przywolanym w cyt. Rozporzadzeniu odnoszg sie
do poszczegolnych robét sa sporzadzane dopiero po sporzadzeniu projektow
wykonawczych. Nie beda wiec stanowi¢ opisu przedmiotu zaméwienia przy jego zakresie
definiowanym jako ,Doprojektuj i wybuduj” Dopuszczalno$§¢ opisu przedmiotu
zamoéwienia w systemie ,doprojektuj i wybuduj potwierdza wielokrotnie Krajowa lzba
Odwotawcza - np w uzasadnieniu uchwat i wyrokéw Sygn. akt KIO/KD 1310 z dnia 25
lutego 2010 roku; Sygn. akt KIO 1529/12; KIO 1535/12; KIO 1546/12 z dnia 14 sierpnia
2012 r.

Pytanie 58)

Zgodnie z § 1 pkt 3 wzoru Umowy Strony potwierdzaja, iz w zakres wchodzg réwniez te prace,
kidrych konieczno$é ujawni sie w trakcie realizacii Przedmiotu Umowy, a kitdre w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia bedacege Przedmiotem Umowy wykonawca robot
budowlanych moze przewidzie¢ zgodnie z obecng wiedzg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi i administracyjnymi, jak réwniez te, ktdére mozna bwyto
przewidzie¢ na podstawie postanowien Umowy. Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie
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powyzszego zapisu, bowiem jest on niezgodny z zasadami prawa zamowien publicznych (art.
140 ustawy), w tym zasada pisemno$ci. Zgodnie z Ustawa Prawo zaméwien Publicznych opis
przedmiotu zamowienia ma by¢ jednoznaczny i wyczerpujacy, uwzgledniajacy wszystkie
wymagania i okoliczno$ci, mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty a dow6d z wizji lokalnej
nie wypeinia obowiazkowej dla Zamawiajacego zasady pisemnosci i nie stanowi opisu
przedmiotu zamowienia.

OdpowiedZ Zamawiajacego: § 1 pkt 3 wzoru umowy nie uchybia obowiazkowi opisania
przedmiotu zamdwienia zgodnie z zasadami art. 29 ustawy. TakZze wykonawca nie
wskazuje na uchybienia w tym zakresie. Zamawiajacy nie podziela pogladu Wykonawcy,
ze w/w postanowienie umowy jest niezgodne z art. 140 ustawy, gdyz przepis ten nie
odnosi sie do relacji SIWZ - Umowa,, lecz Umowa - Oferta. Przed zlozeniem ofert i
zawarciem umowy nie moze dojs¢ do naruszenia art. 140. Jednoczesénie pragne wyjasnicé,
ze przywotane postanowienia umowy wynikajg z art. 14 oraz 139 ustawy Pzp w zw. z art.
471 632 kodeksu cywilnego.

Pytanie 59)

Zgodnie z § 2 pkt 1 wzoru Umowy przez wykonanie Przedmiotu umowy rozumie sig odebranie
przez Zamawiajacego robdt objgtych niniejsza Umowg na podstawie Protokotu Odbioru
Koncowego, nie zawierajacego uwag w zakresie zrealizowanych rob6t. Prosimy o wyjasnienie
powyzszych zapisbw w $wietle linii orzeczniczej sgdoéw powszechnych stanowigeej, iz zapisy
takie sg sprzeczne z prawem obowigzujacym w Polsce?

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca nie zwraca si¢ o wyjasnienie tresci SIWZ, lecz
przedstawienie argumentacji na jej zgodno$¢ z prawem. Przepisy ustawy nie wymagaja
zamieszczania takiej argumentacji w tresci SIWZ. W ocenie zamawiajacego
przywolywane postanowienia SIWZ nie naruszaja przepiséw prawa.

Pytanie 60)

W zwiazku z zapisami § 2 pkt 2 wzoru Umowy prosimy o wskazanie istotnych wytycznych do
harmonogramu rzeczowo-finansowego majacych wplyw na wartosé oferty oraz termin realizagji
umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien by¢
sporzadzony z podzialem na asortymenty robst poprzez odniesienie do technologii
wykonania, specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzetu oraz zasob6éw osobowych
niezbednych do wykonania robét. Powinien zawieraé harmonogram ptatnosci jako sume
naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w danym miesigcu
rozliczeniowym. Asortymenty rob6t mniej znaczacych beda faczone w grupy pod jedna
nazwa {elementy scalone). Grupy asortymentow roboét powinny byé naniesione na grafik
Harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie harmonogramu robét, z
uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem
daty zakonczenia tych robét, z doktadnos$cia do kolejnego tygodnia kalendarzowego. Do
kazdego elementu scalonego nalezy przyporzadkowaé jego rzeczywista wartosé z
rozpisaniem na poszczegélne tygodnie realizacji. W planowaniu czasu potrzebnego na
wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robét Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajace z przyczyn technologicznych oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na
terminowos¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu
Umowy zapewniajace realizacje terminowa przedmiotu Umowy. Harmonogram rzeczowo
— finansowy powinien uwzgledniaé w szczegélnosci:

* kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzié¢ roboty budowlane stanowiace

przedmiot Umowy;
+ terminy wykonywania,
s daty rozpoczecia i zakoiiczenia rob6t skiadajacych sie na przedmiot Umowy,
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kolejno$¢ dostaw przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy,
date planowanego uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

date planowanego rozpoczecia i zakonczenia rozruchu,

date szkolen personelu zamawiajgcego.

Pytanie 61)

Zgodnie z zapisami § 3 pkt 4 wzoru Umowy w oparciu o Projekt budowlany, pozwolenie na
budowe, decyzje o $rodowiskowych wymaganiach oraz ninigjszy Opis przedmiotu zamowienia i
zlozong ofertg, Wykonawca opracuje szczegodtowy Projekt Wykonawczy, ktéry przediozy
Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy w terminie 10 dni zatwierdza przedstawiony
Projekt. Prosimy o wyjasnienie powyzszego zapisu w $wietle zgodnosci z ustawa prawo
zamdwien publicznych, stanowigca ze opis przedmiotu zaméwienia musi by¢ jednoznaczny i
wyczerpujacy, a szczegblowy zakres zgodnie ze stosownym rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury (do art. 31 ustawy prawo zaméwier publicznych) projekt wykonawczy tacznie ze
STWIORB okreslajaca standard wykonania stanowia czeéé opisu przedmiotu zamdéwienia?

Odpowiedz Zamawiajagcego: Sporzadzenie projektéw wykonawczych jest obowiazkiem
Wykonawcy co jednoznacznie i wyczerpujaco wskazano w SIWZ. Przywolywany art. 31
ustawy dotyczy realizacji robét budowlanych bez projektowania i nie ma zastosowania
dla wyjasnianej kwestii. Dopuszczalnoéé opisu przedmiotu zaméwienia w systemie
»doprojektuj i wybuduj potwierdza wielokrotnie Krajowa Izba Odwolawecza - np w
uzasadnieniu uchwat i wyrokéw Sygn. akt KIO/KD 1310 z dnia 25 lutego 2010 roku;
Sygn. akt KIO 1529/12; KIO 1535/12; KIO 1546/12 z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Pytanie nr 62)
W zwigzku z faktem, iz zgodnie z zapisami w §3 ust. 5 umowy wptyw na ceng oferty majg tzw.
OWW, prosimy o ich niezwtoczne dotaczenie do opisu przedmiotu zaméwienia.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zbiér ogéinych zasad wspétpracy (tzw. OWW) z podmiotami
zewnetrznymi jest dostepny na stronie internetowej Zamawiajacego www.zgo.bielsko.pl
fzakladka oferta/obstuga klienta.

Pytanie 63)

Prosimy o logiczne wyjasnienie uzalezniania moZiiwo$ci wprowadzenia dwuzmianowego
systemu prowadzenia robdt przez Wykonawce od zgody Zamawiajacego? Czy nie wystarczy
wylgczne powiadomienie o wprowadzenia takiego systemu w razie ryzyka nieterminowego
wykonania przedmiotu umowy? Jak ma realizowa¢ umowe Wykonawca majacy zagrozony
termin koncowy w Swietle braku zgody na wprowadzenie systemu dwu- lub trzyzmianowego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wprowadzit zapis prowadzenia robot w
systemie dwuzmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania uzgodnionego
terminu  wykonania Przedmiotu umowy, po uprzednim uzyskaniu zgody od
Zamawiajacego.

Pytanie 64)
Prosimy o wyjagnienie, czy nalezno$¢ za wode, zrzut éciekoéw i energig elektryczng bedzie
naliczana Wykonawcy na podstawie podlicznikéw, czy ryczattowo? (jesli ryczaitowo to w jakim
wymiarze?)

Odpowiedz Zamawiajacego: Na podstawie podlicznikow.
Pytanie 65)
Prosimy o wyjasnienie, czy wykonanie projektu i prac budowlano-instalacyjnych wymienionych

w umowie w § 6 pkt 12 ppkt 3 oraz zaprojektowanie i wykonanie ciagu pieszego zgodnie z § 6
pkt 12 ppkt 4 bgdzie wymagato uzyskania pozwolenia na budowe?
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OdpowiedZz Zamawiajacego: Prace instalacyjne wymienione w § 6 pkt 12 ppkt 3 zostaly
uwzglednione w projekcie budowlanym, zamawiajacy uzyska we wlasnym zakresie
konieczne zgody na prace wymienione w § 6 pkt 12 ppkt 4 umowy.

Pytanie 66)
Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie zintegrowane, czy tez uzyska je i przekaze Wykonawcy
w terminie umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z umowa?

OdpowiedZ Zamawiajacego: Zamawiajacy posiada pozwolenie zintegrowane, ktére w
trakcie realizacji inwestycji zaktualizuje do nowych uwarunkowan. Uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie

W rozumieniu Prawa budowlanego nie jest uzaleznione od faktu posiadanie pozwolenia
zintegrowanego.

Pytanie 67)

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z § 6 pkt 12 ppkt 11 umowy w cenie oferty nalezy ujaé
kompleksowe zapewnienie przegladow i ustug serwisowych w okresie gwarancii, czy
Zamawiajacy pokryje koszty materiatéw eksploatacyjnych i czesci szybkozuzywajgcych sie
potrzebnych do przeprowadzenia serwiséw w okresie gwarancji?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z zapisem punktu podpunktu 10 w punkcie 1.3 OPZ
wykonawca ,gwarantuje mozliwosci zakupu czeSci zamiennych i zuzywajacych sie
w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wykazem cze$ci zamiennych i zuzywajacych sie w
czasie hie diuzszym hiz 3 dni robocze”,
Z powyiszego wynika, ze zamawiajacy bedzie kupowat przedmiotowe czeéci na biezaco -
zgodnie z potrzebami ujawnionymi w okresie trwania gwarancji. Nalezy podkresli¢, iz
przedmiotowe zagadnienie dotyczy tylko i wylacznie czesci zamiennych oraz
zuzywajacych sie nie objetych gwarancja. Cze$ci urzadzen i instalacji objetych
gwarancja oraz naprawianych (wymienianych) w ramach gwarancji beda dostarczone
nieodptatnie, na zasadach wynikajacych z udzielonej gwarancji. W zwiazku z powyzszym
nie ma koniecznosci wprowadzania dodatkowych zapiséw w tym zakresie. Koszty
przegladdéw i uslug serwisowych wymaganych w okresie gwarancyjnym spoczywaja na
wykohawcy.

Pytanie 68)

Zgodnie z § 7 pkt 2 wzoru umowy Wykonawca w terminie 5 dni od zawarcia umowy przeditozy
dokument ubezpieczenia budowy potwierdzajacy, ze budowa jest ubezpieczona m.in. od
odpowiedzialnosci cywilnej. W zwigzku z powyzszym prosimy o wyjasnienie czy na spetnienie
tego wymogu Zamawiajgcy wyrazi zgode na przedstawienie przez Wykonawce generaingj
polisy OC w zakresie prowadzone] dziatalnosci gospodarczej, o ktorej mowa w § 7 pkt 17

Odpowiedz Zamawiajacego: : § 7 ust. 1 oraz ust. 2 stanowia odrgebne wymagania o
roznym zakresie ubezpieczenia i nie moga by¢ wzajemnie zastepowane.

Pytanie 69)

Zgodnie z § 7 pkt 2 wzoru umowy Wykonawca w terminie 5 dni od zawarcia umowy przediozy
dokument ubezpieczenia budowy na kwote nie mniejsza niz 5 min PLN. Pragniemy zauwazy¢,
ze zgodnie z przyjetymi zasadami i Ogéinymi Warunkami Ubezpieczenia stosowanymi przez
wszystkich Ubezpieczycieli, odpowiedzialno$é ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczenia
robSt | mienia na budowie jest zawierana na réwnowartos¢ kontraktu. W sytuacji gdy wartoéé
kontraktu bedzie nizsza od 5 min PLN bedziemy mieli do czynienia z nadubezpieczeniem,
natomiast w sytuacji gdy wartos¢ kontraktu bedzie wyZzsza od 5 min PLN wystapi sytuacja
niedoubezpieczenia kontrakiu i ubezpieczyciel w przypadku szkody moze zastosowaé zasadeg
proporcji, czyli ,Jezeli w przypadku szkody okaze sie, Zze suma ubezpieczenia ustalona w
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umowie ubezpieczenia jest nizsza od sumy, ktoéra powinna byé zadeklarowana, odszkodowanie
zostaje zmniejszone w takim stosunku, w jakim pozostaje suma ubezpieczenia ustalona w
umowie do sumy, ktéra powinna by¢ zadeklarowana”. W zwigzku z powyzszym prosimy o
wyjasnienie czy Wykonawca bedzie zobowigzany zawrze¢ umowe ryzyk budowlano —
montazowych na warto$¢ kontraktu czy tez na wartos¢ 5 min?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tres¢ § 7 ust 2 jest jasna i nie uzaleznia wysokosci kwoty
ubezpieczenia od wartosci umowy o zaméwienie. Ubezpieczenie w kazdym przypadku
ma by¢é co najmniej réwne kwocie wskazanej w przywotanym postanowieniu umowy

Pytanie 70)

Zgodnie z § 8 pkt 12 wzoru umowy Strony potwierdzaja, ze Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do niedopuszczenia do wykonania na placu budowy robot przez Podwykonawcdw, w stosunku
do ktérych nie zostata przeprowadzona procedura opisana w ustepach poprzedzajacych.
Prosimy o wyjasnienie co z podwykonawcami ktérzy nie podlegaja tej procedurze zgodnie z
ustawa prawo zaméwien publicznych?

Odpowiedz Zamawiajacego: § 8 umowy dotyczy podwykonawcow, ktérych dotycza
przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Udzial innych podwykonawcow w
realizacji zamowienia bedzie oceniany w swietle zgodnosci z oferta a dziatania inspektora
nadzoru beda wynikac z przepisow prawa powszechnie obowiazujacego.

Pytanie 71)

Zgodnie z § 9 pkt 8 wzoru umowy w przypadku realizacji Umowy przy udziale Podwykonawcdw
zaakceptowanych zgodnie z § 8, zapfata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po dokonaniu
zaptaty przez Wykonawce naleznosci naleznych wszystkim Podwykonawcom i przedstawieniu
dowodu dokonania tej zaptaty. Prosimy o wyjasnienie, czy dotyczy to ptatnosci dla ktérych
termin zaptaty juz zapadi? ’

Odpowiedz Zamawiajacego: § 9 pkt 8 wzoru umowy w Swietle art. 143 a ust 1 pkt 1)
ustawy moze dotyczyé wylacznie wynagrodzenia wymagalnego.

Pytanie 72)

Prosimy o wyjasnienie i doprecyzowanie zapisu § 10 pkt 4 ,w zaleznosci od potrzeby™?

Odpowiedz Zamawiajacego: § 10 pkt 4 1 uzyte w nim pojecie ,,w zaleznosci od potrzeby”
oznaczajg ze zalaczane do zawiadomienia beda takie dokumenty ktére dotycza
dokonywanej czynnosci.

Pytanie 73)

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy usunie zapis dotyczgcy koniecznosci dotaczenia do
zawiadomienia o gotowosci do odbioru, dokumentdw potwierdzajacych uregulowanie
naleznosci wobec Podwykonawcdw wynikajacych z zaciggnietych zobowiazan w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu Umowy (§ 10 pkt 4). Naleznosci sg regulowane na podstawie faktur VAT
wystawianych na podstawie tych odbioréw, nie sposéb zaptacié zanim dokonamy odbioru i
zanim otrzymamy fakturg VAT.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca w powyzszym whiosku nie zwrécit sie o
wyjasnienie treSci SIWZ, lecz o zmiang jej tresci, ktora jak wynika z samego wniosku jest
dla wykonawcy jasna. Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest
obowigzany do zajecia stanowiska w podniesionych sprawach, gdyz przywolywane
postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie wymagaja wyjasniefi. Zamawiajacy
pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian.
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Pytanie 74)

Prosimy o wyjasnienie zapisow w §10 ust. 14 umowy w zakresie ,lub usterki ograniczajgce” czy
dotyczy to tylko tych usterek ograniczajacych, ktdrych nie da sig usungcé?

Odpowiedz Zamawiajacego: W tresci § 10 ust. 14 nie ma pojecia zacytowanego przez
Wykonawce. Jest jednocze$nie wyrazne rozroznienie poje¢ ,nie nadajace sie do
usunigcia” oraz ,ograniczaja lub uniemozliwiaja uzytkowanie”. Nie mozna ich wiec
utozsamiaé. Spéjnik lub uzyty miedzy tymi pojeciami oznacza, ze dla wskazywanego
skutku wystarczy jedna z okolicznosci

Pytanie 75)

Zgodnie z § 11 pkt 5 wzoru umowy w przypadku skorzystania z gwarancji termin gwarancji
biegnie na nowo dla elementdéw podlegajacych wymianie lub naprawie. Prosimy o wyjasnienie
powyzszego zapisu w Swietle jego niezgodnosci z Kodeksem Cywilnym?

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca nie zwraca si¢ o wyjasnienie tresci SIWZ, lecz
przedstawienie argumentacji na jej zgodnos¢ z prawem. Przepisy ustawy nie wymagaja
zamieszczania takiej argumentacji w tresci SIWZ. W ocenie zamawiajacego
przywoltywane postanowienia SIWZ nie naruszaja przepisow prawa.

Pytanie 76)

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy zmieni wysoko$é kary za zwioke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji lub rekojmi? Kara w wysokosci
1% jest kara zbyt wygdrowana,

Odpowiedz Zamawiajgcego: Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrdcit sie¢ o
wyjasnienie tre$ci SIWZ, lecz o zmiane jej tresci, ktora jak wynika z samego wniosku jest
dla wykonawcy jasna. Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest
obowigzany do zajecia stanowiska w podniesionych sprawach, gdyz przywolywane
postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy
pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian.

Pytanie 77)

W celu zadoséuczynienia zasadzie ekwiwalentnos$ci $wiadczen oraz rownosci stron umowy
prosimy o dodanie zapiséw moéwigcych, iz Zamawiajacy réwniez zaplaci Wykonawcy
ekwiwalentne kary w przypadku zwloki w przekazaniu placu budowy, zwioki w przystapieniu do
odbioru robét czy niedotrzymania innych terminéw zawartych w umowie.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrécit sie o
wyjasnienie tresci SIWZ, lecz o zmiang jej tresci, ktéra jak wynika z samego wniosku jest
dla wykonawcy jasna. Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest
obowigzany do zajecia stanowiska w podniesionych sprawach, gdyz przywolywane
postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy
pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian.

Pytanie 78)

Zgodnie z § 16 pkt 3 umowy w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci
wymienionych w pkt 3.1. lit. a)f) termin wykonania Przedmiotu umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuZzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia jego wykonania w sposodb
nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Prosimy o wyjasnienie co w
sytuacji kleski zywiolowej, ktéra trwa np.10 minut a skutki jej bedg usuwane w 30 dni?

Odpowiedz Zamawiajacego: § 16 umowy dotyczy wylacznie okolicznosci
umozliwiajgcych zmiany umdw. Nie ogranicza tym samym korzystania z ogdlnych
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instytucji prawa ustalajacych odpowiedzialnos¢, w tym zasady odpowiedzialnogci
zwigzanych z wystapieniem sily wyzszej.

Pytanie 79)

Zgodnie z § 17 pkt 1 lit a) Wzoru umowy, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. Zgodnie z art. 145 ust. 1
ustawy Pzp zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o tych okolicznosciach. W zwigzku z powyzszym prosimy o modyfikacje treéci § 17 pkt 1 lit a)
Wzoru umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Pojecie miesiac zostalo uzyte w znaczeniu nadanym mu
przez art. 114 Kc, co zapewnia spéjnosé z art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Pytanie 80)

Zgodnie z § 17 pkt 1 lit b) wzoru umowy Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od
umowy gdy zostanie wydany nakaz zajecia catego lub czeSci majatku Wykonawey lub
Zamawiajacy powezmie wiadomosé o zaleganiu Wykonawey w ptatnosciach w stosunku do
podwykonawcdw lub innych podmiotow. Prosimy o ztagodzenie powyzszych zapisdw, poprzez
wskazanie najpierw Wykonawcy odpowiedniego czasu na wyjasnienie zgodnie z art. 143 ¢
ustawy Pzp.

Odpowiedz Zamawiajacego: § 17 pkt 1 lit b} nie wylacza stosowania przepisu
powszechnie obowiazujacego. Ustala jedyne uprawnienie do odstapienia od umowy a
nie wskazuje na sposob dokonania tej czynnosci w okolicznosciach objetych pytaniem.

Pytanie 81)

Zgodnie z § 17 pkt 1 lit d) wzoru umowy Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od
umowy gdy Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz 2 tygodnie. Prosimy
o modyfikacjg poprzez dodanie zapiséw mowigcych o tym, ze Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy jezeli Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrdcil sie o
wyjasnienie tresci SIWZ, lecz o zmiane jej tresci, ktéra jak wynika z samego wniosku jest
dla wykonawcy jasna. Tym samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajgcy nie jest
obowiazany do zajecia stanowiska w podniesionych sprawach, gdyz przywolywane
postanowienia w ocenie samego wykonawcy hie wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy
pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian.

Pytanie 82)

Zgodnie z § 17 pkt 1 lit ) wzoru umowy Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od
umowy gdy istniejg uzasadnione podstawy do uznania, ze Wykonawca nie jest w stanie
wykonac Przedmiotu Umowy w umdwionym terminie, o ktdrym mowa w § 2 Umowy. Prosimy o
wyjasnienie kto i w oparciu o jakie kryteria bedzie to ocenial?

Odpowiedz Zamawiajacego: Przywotane postanowienie umowy odpowiada brzmieniu art.
635 Kc i ocena bedzie dokonywana z uwzglednieniem dorobku prawnego w tym zakresie.

Pytanie 83}

Prosimy o wyjasnienie czy zgodnie z zapisami § 17 pkt 1 lit f) wzoru umowy w wezwaniu
Zamawiajacy ustali obiektywny termin, mozliwy do realizacji od strony technicznej?

Odpowiedz Zamawiajacego: Pytanie dotyczy zdarzenia przyszilego. Zasady wspétpracy
stron przy realizacji umowy ustala art. 354 Kc, ktérych zamawiajacy bedzie przestrzegal.
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Pytanie 84}

Zgodnie z Opisem Przedmlotu Zamowienia ,Wytoniony w drodze przetargu Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego kompletny i uzgodniony projekt budowlany rozbudowy
kompostowni wraz z zapleczem socjalno-biurowym w Zaktadzie Gospodarki Odpadami w
Bielsku-Biate] Lipniku”. Prosimy o potwierdzenie, iz wskazany wyzej projekt bedzie tozsamy z
tym zatgczonym do SIWZ (gdyz projekt budowlany zalaczony do SIWZ nie jest ostateczny — nie
jest ostemplowany przez Starostwo Powiatowe).

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, Zamawiajacy potwierdza, ze bedzie tozsamy.

Pytanie 85)

W zwigzku z faktem, iz podczas trwania prac budowlano-montazowych zwigzanych z realizacjg
przedmiotowej inwestycji z drogi dojazdowej do placu budowy od strony ul. Krakowskiej w
Bielsku-Biatej beda korzystaty podmioty trzecie (poza wylonionym w niniejszym postepowaniu
przetargowym) prosimy o udzielenie informacji w jaki sposéb Zamawiajacy dokona oceny
odpowiedzialnoéci poszczegdinych uzytkownikdw ww. drogi dojazdowe] za dokonanie
ewentualnych uszkodzen, zabrudzen?

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca zobowiazany jest do zachowania czystosci drég
dojazdowych do placu budowy jak i nie dopuszczenia do ich uszkodzen. W przeciwnym
razie bedzie zobowigzany do przywrécenia ich do stanu pierwotnego.

Pytanie 86)

Zgodnie z pkt 3.1.1 Opisu Przedmiotu Zamoéwienia ,Zamawiajacy zastrzega sobie moZliwosé
zmiany wykonania alternatywnego przedzielenia bokséw, w systemie uktadanych na sucho
systemowych blokéw betonowych. W zwiazku z powyzszym, przed przystapieniem do montazu,
wykonawca powinien uzgodni¢ wykonanie §cian wewnetrznych boks6w magazynowych z
zamawiajgcym”. Prosimy o wyjadnienie czy ewentualne wykonanie alternatywnego
przedziclenia boksow odbedzie sie z wykorzystaniem maksymalnie ilosci materiatu
przewidzianego do wykonania pierwotnego podziatu bokséw?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, ewentualne wykonanie alternatywnego przedzielenia
boksow odbegdzie sie z wykorzystaniem maksymalnie ilogci materiatu przewidzianego do
wykonania pierwotnego podziatu bokséw.

Pytanie 87)

Zgodnie z pkt 3.1.1 Opisu Przedmiotu Zamoéwienia ,Kabina sortownicza powinna réwniez
zapewniac izolacje pracownikéw od warunkéw panujacych na hali nadawy, w szczegéinoéci
hatasu powodowanego przez maszyny, spetniajac odpowiednie polskie i europejskie przepisy
oraz normy bezpieczefistwa, co zostanie potwierdzone pomiarem na stanowiskach pracy’.
Prosimy o wyjasnienie kto jest odp0W|ed2|aIny za przeprowadzenle pomiaru hatasu na
stanowiskach pracy?

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonanie pomiaréw hatasu zostanie wykonane przez
akredytowane laboratorium na koszt Wykonawcy.

Pytanie 88)

W celu dobrania kompatybilnego oprogramowania systemu monitoringu z obecnie
uzytkowanym przez ZGO (wymoég OPZ) prosimy o wskazanie jego producenta, nazwy i wersji.

Odpowiedz Zamawiajacego: W zwigzku z przedmiotowym oczekiwaniem zamawiajacego,
wymagana jest wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zaktadu.
Jednoczeénie zamawiajacy dopuszcza zastosowanie maszyn i urzadzen o zblizonych
parametrach pochodzacych od innych producentdw, aczkolwiek - tak jak wspomniano, w
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celu optymalizacji obstugi i kosztow utrzymania, wskazanym jest ujednolicenie tam gdzie
to mozliwe.

Pytanie 89}

Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiajacy zapewni nieodptatnie niezbedng dla
przeprowadzenia préb kohcowych obsade pracownikéw?
Odpowiedz Zamawiajgcego: Tak, Zamawiajacy zapewni nieodptatnie obsade
pracownikéw dla przeprowadzenia préb koricowych.

Pytanie 90)

Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiajgcy w celu przeprowadzenia rozruchow zapewni
nieodptatnie materiat 0 morfologii umozliwiajace uzyskanie zatozonego efektu ekologicznego?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy zapewnia nieodplatnie odpady na czas
rozruchu o morfologii prezentowanej w trakcie wizji lokalnej oraz zobrazowanej wynikami
badan zamieszczonymi w OPZ.

Pytanie 91)

Zgodnie z adnotacja na rysunku nr B-676.1.05 Hala kompostowni odpadéw rzut konstrukg;i
przyziemia — dot, uwagi pkt 5, 6 ,Sciany zelbetowe narazone na uszkodzenia mechaniczne
obtozy¢ blachg stalowg grubosci 12 mm (S355). Narozniki stupéw narazone na uszkodzenia
mechaniczne oblozy¢ kafownikiem stalowym min. L80x80x6 (S355)". Prosimy o wskazanie
Scian wraz z doktadnym wymiarowaniem powierzchni do obtozenia blachg oraz wskazanie
naroznikéw stupdéw z podaniem wysoko$ci do zabezpieczenia.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wiw zabezpieczenie $cian i naroznikow nalezy wykonaé w
miejscach szczegolnie narazonych na uszkodzenia podczas nabierania materiatu przez
tadowarki w miejscach do tego zaprojektowanych. Wysokosé obtozenia do 2 m.

Pytanie 92)

Prosimy o wskazanie catkowitej diugosci podajnika wznoszacego transportujacego stabilizat
poprzez otwér w podinocnej $cianie nadawy do nowoprojektowane] hali dojrzewania,
magazynowania | konfekcjonowania kompostu/stablizatu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Dlugosé podajnika wznoszacego okoto 13 m.

Pytanie 93)

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zastosowania
zamiennego sposobu wykonania obudowy $cian oraz dachu hali nadawy, zadaszenia budynku
socjalno-biurowego z zachowaniem wymaganych parametrdéw technicznych wskazanych w pkt
7.6 Opisu technicznego Projektu Budowlanego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Podstawa do wykonania przedmiotu zamodwienia jest
zalgczony w materiatach przetargowych projekt budowlany. Zamawiajacy nie dopuszcza
mozliwosci zastosowania zamiennego sposobu wykonania scian oraz dachu hali
nadawy, zadaszenia budynku socjalno-biurowego.

Pytanie 94)

Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania
zamiennego sposobu wykonania konstrukcji hali nadawy oraz zadaszenia budynku socjalno-
biurowego w postaci konstrukcji stalowej skiadajgcej sig ze stupdw i dzwigaréw wykonanych z
profili spawanych lub gorgcowalcowanych oraz ptatwi i szyn z ocynkowanych profili
zimnogietych?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Podstawa do wykonania przedmiotu zamodwienia jest
zataczony w materiatach przetargowych projekt budowlany. Zamawiajacy nie dopuszcza
mozliwosci zastosowania zamiennego sposobu wykonania konstrukcji hali nadawy oraz
zadaszenia budynku socjalno-biurowego w postaci konstrukcji stalowej sktadajacej sie
ze stupdw i dzwigaréw wykonanych z profili spawanych lub goracowalcowanych oraz
ptatwi i szyn z ocynkowanych profili zimno gietych.

Pytanie 95)

Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem posadzki betonowej
bezspoinowej (Opis techniczny str. 10, pkt 7.6)7

Prosimy o wskazanie parametrow technicznych projektowanej posadzki hali nadawy (ilo$¢ oraz
rodzaj zbrojenia, rodzaj dylatacji, wymagana odporno$é chemiczna itp.)

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy oczekuje wykonania betonowej posadzki
dostosowanej do warunkéw w jakich bedzie uzytkowana, ilo$¢ oraz rodzaj zhbrojenia,
rodzaj dylatacji i wymagang odpornos¢ chemiczna, wytrzymatosé itp. nalezy dobraé
zgodnie z wymogami dla posadzek w tego rodzaju obiektach z dostosowaniem do
obciazen jakie beda oddzialywaé na przedmiotowa posadzke.

Pytanie 96) -
Prosimy o wskazanie klasy betonu popiotowego wymaganego do wykonania podbudowy
posadzki w hali nadawy.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Wytrzymatoé¢ podbudowy pod posadzke powinna
dostosowana do obciagzen jakie beda na nig oddziatlywaé podczas eksploatacii.

Pytanie 97) .

Prosimy o wyjasnienie zapisu znajdujacego sig na rys. nr B-676.1.10 Hala kompostowni
odpaddw elewacja wschodnia i zachodnia:

.Brama segmentowa ze Swietlikami (wew.) kolor RAL 6002 (przeniesiona z osi A) + brama
szybkobiezna (zew.).” Czy wykonawca ma zamontowad dwie bramy (przeniesiona z osi A oraz
nowo dostarczang) w jednej lokalizacji?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy rezygnhuje z przeniesienia bramy z osi A, do
dostarczenia i zamontowania pozostaje brama szybkobieZzna spiralna zgodnie z OPZ.

Pytanie 98)

Prosimy o udzielenie wyjasnienia, czy zlokalizowane obecnie w miejscy nowoprojekiowanej
nadawy boksy magazynowe o Kkonstrukcji stalowej przeznaczone do rozbidrki nalezy
zdemontowa¢ w sposob umozliwiajgcy ich ponowny montaz? Jezeli tak, prosimy o wskazanie
sposobu zagospodarowania zdemontowanych elementow.

Odpowiedz Zamawiajacego: Boksy magazynowe o konstrukcji stalowej przeznaczone do
rozhiérki nalezy zdemontowaé w sposéb umozliwiajacy ich ponowny montaz, elementy
stalowe z demontazu nalezy utozy¢ we wskazanym przez Zamawlajagcego miejscu na
terenie 2GO.

Pytanie 99)

W celu umozliwienia sporzadzenia rzetelnej oferty cenowej dotyczgcej realizacji zadania
prosimy o udostgpnienie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez PHU Saturn w
kwietniu 2010 r. wymienionej w Projekcie Budowlanym w pkt 2.1. Budowa geologiczna, warunki
hydrogeologiczne.

Odpowiedz Zamawiajacego: Dokumentacja geologiczna i hydrogeologiczna zostata
cpublikowana na stronie internetowej Zamawiajacego.
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Pytanie 100}

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiajgcy zrealizowatl zapisy decyzji Prezydenta Miasta
Bielska-Biatej z dnia 17.02.2014 dotyczacej wycinki drzewa oraz nasadzen uzupetniajacych
(zatacznik nr 8 Projektu Budowlanego)?

Odpowiedz Zamawiajacego: Drzewo zostalo przez Zamawiajacego wyciete na wysokosci
okoto 50 cm nad poziomem istniejacego gruntu i zutylizowane. Pozostate prace wykonaé
w ramach niniejszego zamoéwienia. Nasadzenia zostaty wykonane,

Pytanie 101)

W zwigzku z zapisem w Opisie Przedmiotu Zamdwienia 2.1 Lokalizacja inwestycji ,Zieler
urzadzong (wprowadzona po powstaniu nowego zaktadu) w postaci drzew i krzewow rosngcych
na obszarze przeznaczonym pod inwestycjg nalezy przesadzi¢c we wskazane przez
zamawiajgcego miejsce” prosimy o wskazanie ilosci i wysokosci drzew i krzewdw do
przesadzenia oraz nowsej lokalizacji nasadzen.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Drzewa i krzewy (iglaste i lisciaste} zieleni urzadzonej, rosngce na obszarze planowanej
inwestycji, s3 w wieku ok. 4- 6 lat. Powinny zostaé¢ one przesadzone w inne miejsce na
terenie zakladu np. w miejsce drzew i krzewdw, ktoére z réznych przyczyn wypadly.
Miejsca te na etapie realizacji przedmiotowego zadania wskaze zamawiajacy. llo$é
potencjalnych przesadzen szacowana jest na poziomie kilkudziesigciu sztuk i powinna
zosta¢ dookreslona na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie 102)

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiajacy wymaga aby oprogramowanie sterujgce pracg
kompostowni, linii sortowniczej, systemem detekgji gazéw, systemem dezodoryzaciji, systemem
monitoringu oraz pracg bramy szybkobieznej byty zainstalowane i dostepne w jednej jednostce
komputerowej w sterowni?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wymaga aby oprogramowanie sterujace: praca kompostowni, linia
sortownicza, systemem detekcji gazow, systemem dezodoryzacji, systemem monitoringu
oraz pracg bramy szybkobieznej, bylo zainstalowane i dostepne w jednej jednostce
komputerowej w sterowni kompostowni.

Pytanie 103)

Prosimy o potwierdzenie iz zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamowienia pkt 5.3.15
Sykonawca udzieli gwarancji na budynki, budowle, sieci w wymiarze minimum 24 lat”. Czy
raczej 24 miesiecy zgodnie z IDW i umowg?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonal modyfikacji OPZ Il cz. SIWZ w
przedstawionym zakresie w dniu 17.02.2015 r.

Pytanie 104)

W nawigzaniu do zapisu Opisu Przedmiotu Zamoéwienia pkt 5.3.15 ,W stosunku do technicznej
jakosci instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na jej bezawaryjne dziatanie przez okres 24 lat,
liczac od momentu zakonczenia fazy rozruchowe]” prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy
wymaga od Wykonawcy serwisu i usuwania usterek ww. instalacji przez okres 24 lat, czy
wymaga udzielenia gwarancji frwatosci ww. instalacji w tym okresie?
Czy raczej w okresie 24 miesigcy zgodnie z zapisami IDW i umowy?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonat modyfikacji OPZ Il cz. SIWZ
w przedstawionym zakresie w dniu 17.02.2015 r.
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Pytanie 105)

Prosimy 0 wyjasnienie, czy przedmiotem zamédwienia sa roboty budowlane w rozumieniu art. 2
pkt. 8 i art. 2¢, czy tez obiekt budowlany w rozumieniu art. 2 pkt. 5d) ustawy Prawo zamodwien
publicznych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Przywotane definicje nie maja charakteru rozigcznego stad
udzielenie odpowiedzi na tak zadane pytanie jest niemozliwe. Nie stanowi tez wniosku o
wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy zgodnie z tresciag art. 36 ustawy determinujgcego
tres¢ SIWZ nie musi takiej informacji zamieszczaé w specyfikaciji.

Pytanie 106)

W pkt. 4 ppkt. 7) Zatgcznika nr 1 — Wzér formularza oferty zapisano: ,,o$wiadczamy, ze
wykonamy zamowienie do.... od daty podpisania umowy”. W IDW napisano, ze termin
wykonania zamoéwienia to 7 miesigcy od daty podpisania umowy (do tego terminu zalicza sig
okres rozruchu, ktéry nie bedzie dtuzszy niz 2 miesiace), data podpisania umowy jest nieznana.
Prosimy wiec o wyjasnienie, jakg datg nalezy wpisaé w wyzej wskazanym podpunkcie
Formularza oferty?

Odpowiedz Zamawiajacego: W przedstawionym Formularzu, Wykonawca oswiadcza, ze
wykona zamowienie w terminie 7 miesiecy od daty podpisania umowy. W tresci
formularza omytkowo wpisano ,,do”, co nalezy wykreslié.

Pytanie 107)

Czy w pkt. 4 ppkt. 5} Zatacznika nr 1 — Wzér formularza oferty nalezy wpisa¢ termin realizacii
umowy: 7 miesiecy od daty podpisania umowy?

Odpowiedz: jak pytanie nr. 52, termin realizacji umowy: 7 miesigcy od daty podpisania
umowy

Pytanie 108)

W § 11 pkt. 1 wzoru umowy zapisano, ze:

- gwarancja na przedmiot umowy wynosi 24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego

- rekojmia wynosi 24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru koncowego

- gwarancja jakosciowa w odniesieniu do sprawnosci technologicznej instalacji wynosi minimum
36 miesiecy

- gwarancja na oprogramowanie wynosi 60 miesigcy od dnia przekazania Zamawiajacemu
oprogramowania.

W Zatgczniku nr 1 — Wzor formularza oferty pkt. 4 ppkt. 8) nalezy wskazaé na jaki okres udziela
sig¢ zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy oraz zapisano, ze okres rekojmi jest réwny
okresowi gwarancji jakosci.

Prosimy o wyjasnienie:

a) jaki okres gwarancji na przedmiot umowy nalezy wpisa¢ w pkt. 4

ppkt. 8) Zatgcznika nr 1 — Wzor formularza, czy 24 miesigece?,

b) prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w zapisach, gdyz rekojmia wynosi

24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru koncowego zgodnie z §

11 pkt. 1 wzoru umowy, natomiast zgodnie z Zatacznikiem nr 1 — Wzér formularza oferty pkt. 4
ppkt. 8) okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji jakosci, a gwarancja jakoSciowa w
odniesieniu do sprawnoéci technologicznej instalacji wynosi minimum 36 miesigcy zgodnie § 11
pkt. 1 wzoru umowy. Prosimy o zmiang, modyfikacje zapisow formularza oferty i jednoznaczne
okreslenie ile wynosi rekojmia.

Odpowiedz Zamawiajgcego: W formularzu oferty wykonawca powinien wpisaé iz
udzielona gwarancja wynosi 24 miesigce (lub wiecej) gdyz oczekiwanie to odnosi si¢ do
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catego przedmiotu umowy. Nie zwalnia to wykonawcy z udzielenia diuzszej gwarancji na
sktadniki okreslone w § 11 ust 1 wzoru Umowy. Rekojmia w kazdym przypadku wynosi
tyle, ile na dany przedmiot wynosi gwarancja.

Pytanie 109)

W pkt. 4.2.3 Opisu przedmiotu zamdwienia zapisano: W zataczonym projekcie budowlanym
przewidziano niskoobcigzony otwarty filtr biologiczny o powierzchni minimum 130 m2 i
wykonany w konstrukcji Zelbetowsj. Zamawiajacy bedzie jednak preferowat zamknietg
konstrukgije filtra biologicznego...”.

W opisie technicznym Projektu budowlanego (str. 10 pkt. 7.4) zapisano, ze biofiltr jest obiektem
niezadaszonym.

W opisie technicznym Projektu Budowlanego na str. 19 pkt 3.3 Obrobka powietrza
procesowego — biofiltra wskazano, iz materiat filtrujgcy skiada sie z kompostu i zrebkéw - co
stanowi materiat organiczny.

Natomiast zgodnie z SIWZ jako kryterium oceny ofert przyjeto ,zastosowanie nieorganicznego
materiatu filtracyjnego biofilira, o zywotnosci przekraczajacej 5 lat i zamkniete] konstrukgiji
biofiltra (znaczenie kryterium — 30 pkt)”.

Zgodnie z ustawg Prawo Zaméwien Publicznych opis przedmiotu zaméwienia powinien byé

jednoznaczny i wyczerpujacy, prosimy zatem o jednoznaczne okreslenie jaki ma by¢ biofiltr o
jakiej konstrukgji, otwarty czy zamknigty, z jakim wypetnieniem?
Prosimy tez o wyjasnienie, czy Zamawiajacy zmieni przyjete kryterium oceny ofert poniewaz w
obecnej tresci przyjete kryterium oceny ofert jest sprzeczne i wyklucza rozwigzania zgodne z
opisem przedmiotu zamdwienia (zlozenie oferty z zastosowaniem nieorganicznego materiatu
filtracyjnego biofiltra o konstrukcji zamknigtej - czyli z maksymalna, iloécig punkiéw tj. 30 w tym
kryterium, spowoduje, Zze bedzie ona niezgodna z opisem przedmiotu zamowienia, czyli
podiega¢ bedzie odrzuceniu jako niezgodna z wymogami Zamawiajgcego zawartymi w
Projekcie Budowlanym i OPZ)?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje biofiltra 0 konstrukcji zamknietej,
wypetnionego materialem nieorganicznym o zywotnosci przekraczajacej 5 lat. W zwigzku
z powyZszym zamawiajacy nie widzi potrzeby zmiany kryterium oceny ofert.
Zamawiajacy nie dokonuje zmiany kryteriow.

Pytanie 110}

W zwigzku z przygotowana ofertg na realizacje przedmiotowego zadania prosimy o
udostepnienie przedmiaréw niezbednych do wyceny w/w postgpowania w formie elektroniczne;j,
edytowalnej. :

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie zamiescit na stronie internetowej
przedmiaru rob6t — w postanowieniach umowy przyjeto zasade wynagrodzenia
ryczattowego.

Pytanie 111)

Instalacja elektryczna — Prosimy o udostepnienie schematdw rozdzielnic Tsoc, TM2, TS27?

Odpowiedz Zamawiajacego: Schematy rozdzielnic Tsoc, TM2, TS2 beda wykonane
zgodnie z Projektem Wykonawczym opracowanym przez Wykonawce.

Pvtanie 112)

Instalacja elekiryczna — Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o dobor przekroi kabli
zasilajgcych w/w rozdzielnice i wypusty kablowe na hali?

Odpowiedz Zamawiajacego: dokumentacja z doborem przekroi kabli zasilajacych wiw

rozdzielnice i wypusty kablowe na hali bedzie wykonana zgodnie z Projektem
Wykonawczym opracowanym przez Wykonawce.
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Pytanie 113)
instalacja elektryczna — Prosimy o okreslenie ilu otworowa ma by¢ kanalizacja teletechniczna do
przebudowy, jaka srednice majg miec rury ochronne i jakie projektant zaprojektowat studnie?

Odpowiedz Zamawiajacego: Przebudowa kanalizacji teletechnicznej musi by¢ wykonana zgodnie z
Projektem Wykonawczym opracowanym przez Wykonawce.

Pytanie 114)

Instalacja elektryczna — Prosimy o okreSlenie typu oraz wysoko$ci projektowanych stupdw i opraw
oswietlenia zewnetrznego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Slupy oswietlenia zewnetrznego majg ok. 8 m wysokosci, natomiast
oprawy sa na wysiagniku ok. 2m. Oswietlenie zewnetrzne mozna ogladnaé podczas wizji lokalnej na
terenie Zaktadu Gospodarki Odpadami S.A.

Pytanie 115)
Instalacja elekiryczna — Prosimy o okreslenie jakim typem kabla majg byé zasilane nowoprojektowane

stupy oswietleniowe i jaki kabel jest obecnie utozony (typ i przekidj)?

Odpowiedz Zamawiajacego: Obecnie dla oswietlenia zewnetrznego jest ulozony kabel YKY
4x16mm? , nowoprojektowane stupy oéwietleniowe maja by¢ wykonane zgodnie z Projektem
Wykonawczym opracowanym przez Wykonawce. Oswietlenie zewnetrzne mozna ogladnaé podczas
wizji lokalnej na terenie Zaktadu Gospodarki Odpadami S.A.

Pytanie 116)

Instalacja elektryczna — Prosimy o informacje czy w istnigjacym zitgczu kablowym ZK12 jest miejsce i
mozliwos¢ zabudowy rozigcznika izolacyjnego z cewka wybijakowg oraz trzech odplywow do
projektowanych rozdzielnic obiektowych oraz prosimy podaé typ i wartos¢ roztacznikow bezpiecznikowych?

Odpowiedz Zamawiajacego: W istniejacym ztagczu kablowym ZK12 nie ma miejsca i mozliwosci
zabudowy rozlacznika izolacyjnego oraz trzech odplywoéw do projektowanych rozdzielnic
obiektowych. Typ i warto$¢ roztacznikéw bezpiecznikowych maja byé wykonane zgodnie z
Projektem Wykonawczym opracowanym przez Wykonawce. Ztgcze kablowe ZK12 mozna ogladnaé
podczas wizji lokalnej na terenie Zakladu Gospodarki Odpadami S.A.

Pytanie 117)

Instalacja elektryczna — Prosimy o okreslenie, czy zakres oferfy ma obejmowaé budowe ztacza ZK przy hali
dojrzewania kompostu oraz budowe linii kablowej od stacji transformatorowe;?

Odpowiedz Zamawiajgceqgo: Zakres oferty nie powinien obejmowaé budowy zlacza ZK przy hali
dojrzewania kompostu oraz linii kablowej od stacji transformatorowej.

Pytanie 118)

Instalacja elektryczna —~ Prosimy o okreélenie, czy zakres oferty ma obejmowac przebudowe kanalizacii
teletechnicznej przy hali dojrzewania kompostu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zakres oferty nie powinien obejmowaé przebudowy kanalizacji
teletechnicznej przy hali dojrzewania kompostu.
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Pytanie 119)
Instalacja elektryczna — Prosimy o okreélenie, czy zakres oferty ma obejmowaé przebudowe stupa
oswietleniowego przy hali dojrzewania kompostu?

OdpowiedZ Zamawiajacego: Zakres oferty nie powinien obejmowaé przebudowy stupa
oSwietleniowego przy hali dojrzewania kompostu.

Pytanie 120)

Dotyczy Systemu SAP: — Prosimy o podanie typu i producenta centrali istniejgcej na obiekcie?

Odpowiedz Zamawiajacego: W zwiazku z przedmiotowym oczekiwaniem Zamawiajacego,
wymagana jest wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zakladu ZGO S.A.

Pytanie 121)

Dotyczy Systemu LAN: -~ Poniewaz wycena obejmuje rozbudowe systemu, prosimy o podanie informacji
dotyczacych systemu istniejacego (Producent, kategoria systemu)?

Odpowiedz Zamawiajacego: W zwiazku z przedmiotowym oczekiwaniem Zamawiajacego,
wymagana jest wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zakladu ZGO S.A.

Pytanie 122}
Prosimy o podanie lokalizacji czujnikéw detekeji gazéw na planach, jak rowniez wielkos¢ | moc grzewcza
kotta (w opisie uktad konfroli stezenia gazu ziemnego w pomieszczeniu kotta)

Odpowiedz Zamawiajacego: Lokalizacja czujnikéw detekcji gazéw, jak réwniez wielkosé i moc
grzewcza kotta musi by¢ wykonana zgodnie z Projektem Wykonawczym opracowanym przez
Wykonawce.

Pytanie 123

Projekt przewiduje rozbudowe SSWIN, prosimy o podanie jéki typ centrali mamy przyja¢ do wyceny oraz
jaki typ KD?

Odpowiedz Zamawiajacego: W zwiazku z przedmiotowym oczekiwaniem Zamawiajacego,
wymagana jest wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zakladu ZGO S.A.

Pytanie nr 124

§ 2 Terminy umowne pkt 2 , Najpdzniej 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przediozy
Harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczacy w szczegdlnoéci wykonywanych robot, dostaw, szkolen
zwany dalej harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcy zatacznik nr 3 do umowy. Harmonogram
ten wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym i jego akceptacji. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany
etapami, zgodnie z zatwierdzonym przez zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym’ —
prosimy o odpowiedz co nalezy rozumie¢ pod pojeciem ,etapdw” zgodnie z kidrymi ma by¢ realizowany
przedmiot Umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Ze wzgledu na konieczno$é realizowania prac przy jednoczesnym
funkcjonowaniu istniejacej kompostowni bedzie zachodzita koniecznosé zdaniem Zamawiajacego
realizacji rozbudowy etapami w rozdziale na realizacje nadawy oraz bioreaktoréw. Ponad to etapy
realizacji to réwniez, roboty rozbiérkowe, roboty budowlane i instalacyjne zakornczone pozwoleniem
na uzytkowanie, rozruch, szkolenia, odbiory koficowe, przekazanie obiektu do eksploatacji
Zamawiajacemu.
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Pytanie nr 125)

§ 2 Warunki umowy pkt4 , W oparciu o projekt budowlany, pozwolenie na budowe, decyzie o
srodowiskowych wymaganiach oraz niniejszy Opis przedmiotu zaméwienia i ztozong oferte, Wykonawca
opracuje szczegdlowy Projekt Wykonawcezy kiéry przediozy Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy w
terminie 10 dni zatwierdza przedstawiony Projekt. Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 Umowy do
obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie szczegélowego Projektu Wykonawczego.

Poniewaz podstawg do opracowania Projekiu wykonawczego bedzie projekt budowlany, prosimy o
potwierdzenie, Ze zamawiajacy jest wiascicielem autorskich praw majatkowych do projektu budowlanego
wraz z prawami zaleznymi i ze udzieli wykonawey upowaznienia do korzystania z projektu budowlanego
m.in. do powielania go, wprowadzenia do pamigci komputera, modyfikowania, w celu opracowania projektu
wykonawczego. Prosimy takze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy przekaze wykonawcy projekt budowlany
w elektronicznej wersji edytowalngj.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy posiada prawa autorskie do projektu, zostang
Wykonawecy przekazane projekty budowlane w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 126)

§ 6 Zobowigzania Wykonawcy pkt. 7 ,skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego
robot’ — w zwiagzku z wynikajacym postanowieniem z § 6 ust.7 pkt n) Umowy obowigzkiem przedstawienia
Zamawiajacemu ,dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czeSciowego i odbioru ostatecznego prosimy o wskazanie dokumentow, ktérych bedzie wymagal
Zamawiajacy od Wykonawcy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Dokumentacja powykonawcza, protokoly odbioréw i sprawdzen
wykonywanych elementéw, protokoty odbioru elementéw zanikowych, protokoty odbioru
czesciowego,  certyfikaty ideklaracje zgodno$ci namaterialy iurzadzenia zastosowane
do wykonania robét, dokumenty niezbedne do zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie w tut. PINB, protokoly z rozruchu instalacji kompostowania, inne wymienione w SIWZ,

Pytanie nr 127

§ 6 Zobowigzania Wykonawcy pkt.12 ppkt 7 ,Przeprowadzenie Prob Koficowych dla wykazania, ze zostaly
osiggniete efekty: technologiczny i ekologiczny, a inwestycja zostata zrealizowana zgodnie z warunkami
umowy, oddanie obiektdw do uzytkowania oraz uzyskanie wszystkich dokumentéw wymaganych
przepisami prawa polskiego, m.in.: - uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie rozbudowanej czesci
kompostowni zgodnie z ustawag Prawo Budowlane. - prosimy o wyjasnienie, jakie proby s objete
pojeciem Préb Koncowych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Préby koncowe - sprawdzenie poprawnhosci funkcjonowania pod
ohciazeniem po zakonczeniu realizacji prac.

Pytanie nr 128) § 6 Zobowiagzania Wykonawcy pkt. 12 ppkt 8 ,Zapewnienie potrzebnego nadzoru do
przeprowadzenia Prob Eksploatacyjnych” — prosimy o wyjasnienie, jakie proby sg objete pojeciem Prob
Eksploatacyjnych. Gdzie sg okreslone warunki przeprowadzenia takich préb.

Odpowiedz Zamawiajacego: Pojecie ,,proby eksploatacyjnej” zamawiajacy uznaje za tozsame z
rozruchem, ktérego warunki réwniez okreslono w punkcie 5.3.11 OPZ,

Pytanie nr 129)
§ 6 Zobowigzania Wykonawey pkt. 12 , Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej robdt budowlano-

montazowych z kazdego efapu realizacji ktora powinna zosta¢ dolaczona do dokumentacii
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powykonawcze]' - co nalezy rozumie¢ pod pojeciem” etapdw realizacji’ dla ktorych ma byé wykonywana
dokumentacja fotograficzna.

Odpowiedz Zamawiajacego: Ze wzgledu na koniecznos¢ realizowania prac przy jednoczesnym
funkcjonowaniu istniejace] kompostowni bedzie zachodzita koniecznoéé zdaniem Zamawiajacego
realizacji rozbudowy etapami w rozdziale na realizacje nadawy oraz bioreaktoréw. Ponad to etapy
realizacji to rowniez, roboty rozbiérkowe, roboty budowlane i instalacyjne zakoficzone pozwoleniem
ha uzytkowanie, rozruch, szkolenia, odbiory koncowe, przekazanie obiektu do eksploatacji
Zamawiajacemu.

Pytanie nr 130)

§ 7 Ubezpieczenia pkt. 2 - ,Wykonawca w terminie dni od zawarcia umowy przediozy dokument
ubezpieczenia budowy potwierdzajacy, ze budowa jest ubezpieczona od szkod mogacych wystapic i od
zdarzen naglych, losowych oraz od_odpowiedzialnosci cywilnej® - prosimy o pofwierdZeniem czy
ubezpieczenig, 0 ktorym mowa to tzw. Contractor's All Risk Insurance.

Odpowiedz Zamawiajacego: § 7 pkt 2 stanowia odrgbne wymagania o roéznym zakresle
ubezpieczenia i nie moga by¢ wzajemnie zastepowane.

Pytanie nr 131)

§ 10 Odbiory pkt 4 (i) dokumenty potwierdzajace uregulowanie naleZnosci wobec Podwykonawcow
wynikajacych z zaciggnigtych zobowiazan w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy, - jak wynika z
postanowiert § 9 ust. 8 umowy oSwiadczenia dotyczace ptatnosci na rzecz podwykonawcow majg byé
przedstawiane wraz z fakturami cze$ciowymi. Prosimy o wykre$lenie § 10 ust. 4 pkt (i} przewidujacego
obowigzek przedstawiania dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie naleznoéci na rzecz
podwykonawcy do zawiadomienia o gotowosci odbioru. Odbidr robét, kiory jest jednym z fundamentalnych
obowigzkow zamawiajacego w umowie o roboty budowlane nie moze byé zalezny od rozliczen z
podwykonawcami

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrécit si¢ 0 wyjasnienie tresci
SIWZ, lecz o zmiang jej tresci, ktéra jak wynika z samego wniosku jest dla wykonawcy jasna. Tym
samym zgodnie z art, 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest obowiazany do zajecia stanowiska w
podniesionych sprawach, gdyz przywolywane postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie
wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian.

Pytanie nr 132)
§ 10 Odbiory pkt 12. W przypadku stwierdzenia brakow Iub wad lub zgloszenia zalecen lub uwag

dotyczacych wykonanego Przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia brakéw, wad
oraz wprowadzenia uwag i zalecent Inspektora Nadzoru w terminie wskazanym przez niego. Wykonawca
zobowigzany jest wowczas do usuniecia brakéw, wad oraz wprowadzenia uwag i zalecefi Inspektora
Nadzoru na wiasny koszt i powtdrzenia procedury odbioru opisanej w niniejszym paragrafie. Nie usunigcie
brakow, wad lub niewprowadzenie uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w zakreslonym terminie stanowi
podstawe do naliczenia kar umownych na podstawie § 15 ust, 1 lit.b).

Poniewaz zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 Umowy przez wykonanie umowy rozumie si¢ podpisanie
protokotu odbioru koricowego, wykonawca powinien uwzglednic w czasie wykonania wskazanym w § 2 ust.
1 Umowy, czas na dokonanie odbioru koricowego, kidrego Umowa nie okresla. Majac na uwadze
powyzsze prosimy o dodanie zapisu w § 10 Umowy zapisu analogicznego do postanowieri 2 10 ust. 8
umowy w odniesieniu do odbioru koficowego np. tresci nastegpujacej: ,W terminie 14 dni od dnia otrzymania
od wykonawcy zawiadomienia o ktérym mowa w ust. 3 zostanie dokonana ocena wykonanych robét i ich
odbior co zostanie potwierdzone Protoketem Odbioru Koricowego.
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Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wskazuje diugosci terminu dokonywania odbioru kencowego. Termin
ten jest uzalezniony od okolicznosci, ktore moga mieé¢ miejsce w toku odbiorow
niemozliwych obecnie do przewidzenia. Odbiory beda dokonywane zgodnie z zasada
starannosci wynikajacej z art. 355 Kc.

Pytanie nr 133

Zmiana umowy pkt 3 ppkt 3.1 (ii) ,,odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej - Prosimy o wyjasnienie o jakich
decyzjach mowa.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Przywolane postanowienie wskazujac szczegétowo o jakie decyzje chodzi uwzglednia wszelkie
decyzje w zakresie opisanym w postanowieniu Umowy.

Pytanie nr 134) ,
Prosze o przekazanie dokumentacii geologiczne] i hydrogeologicznej - brak w zataczonej dokumentacii.

Odpowiedz Zamawiajacego: Dokumentacja geotechniczna zostata zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiajacego.

Pytanie nr 135} )
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - 1.1 Informacje wstepne - "W oparciu o wiw projekt budowlany i

pozwolenie na budowe" - prosze o przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Odpowiedz Zamawiajacego: Procedura uzyskania pozwolenia na budowe jest w frakcie procesu
administracyjnego w UM Bielsko-Biata, i zostanie uzyskana i opublikowana przed terminem
otwarcia ofert.

Pytanie nr 136)
Prosze o uzupetnienie projektu budowalnego o operat p.poz.

OdpowiedZ Zamawiajacego: Operat p.poz. w temacie Rozbudowy kompostowni nie jest wymagany.

Pytanie nr 137}
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - 1.1 Informacje wstepne - "Wyloniony w drodze przetargu

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego kompletny i uzgodniony projekt budowlany rozbudowy" - prosze o
potwierdzenie, ze zatgczony do SIWZ projekt budowlany jest tym samym opracowaniem, jakie ofrzyma
Wykonawca jako podstawe do realizacii.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy potwierdza, iz zataczony do SIWZ projekt budowlany jest
tym samym opracowaniem, jakie otrzyma Wykonawca jako podstawe do realizacii.

Pytanie nr 138}
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -2.1 Lokalizacja inwestycji - "Aktualnie na terenie planowanych robét

budowlanych zwigzanych z budows hali, lezacym po stronie wschodniej kompostowni, znajdujg sie
zadaszone boksy magazynowe odpaddw biodegradowalnych i place manewrowe, kiére zostang czesciowo
zdemontowane | rozebrane." 5.3.4 Przygotowanie ferenu do robdt - ,\W celu przygotowania terenu do
prowadzenia rob6t budowlano-montazowych Wykonawca we wlasnym zakresie przeprowadzi czesSciowy
demontaz i rozhiorke istnigjacych boksow Zelbetowych i znajdujacego sie nad nimi zadaszenia’ prosze o
informacje czy ww, prace rozhidrkowe sg w zakresie przetargu.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Wiw prace rozbiorkowe sa w zakresie przetargu.

Pytanie nr 139)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -2.1 Lokalizacja inwestycji - "Zielen urzadzona (wprowadzong po

powstaniu nowego zakladu) w postaci drzew i krzewdw rosnacych na obszarze przeznaczonym pod
inwestycje nalezy przesadzi¢ we wskazane przez zamawiajacego miejsce" - prosze o przekazanie opisu
drzew i krzewow do przesadzenia.

OdpowiedZ Zamawiajaceqo: Zielen lisciasta i iglasta niska ponizej 4 lat.

Pytanie nr 140
Decyzja z dnia 2014 03 10 w sprawie wycinki topoli osiki - prosze o potwierdzenie , ze objete decyzjg
drzewo zostalo usunigte, a nasadzenie zastepcze nie jest przedmiotem przetargu.

OdpowiedZ Zamawiajgcego: Drzewo zostalo przez Zamawiajacego wyciete na wysokosci okoto 50
em had poziomem istniejacego gruntu i poddane utylizacji. Pozostate prace i zapisy decyzji nalezy
wykonaé w ramach niniejszego zaméwienia.

Pytanie nr 141) ,
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA pkt 5.3.15 Wymagane gwarancje Warunki gwarancji i serwisu

Wykonawca udzieli gwarancji na budynki, budowle, sieci w wymiarze minimum 24 lat" - prosze o korekte
zapisu - powinno byé 24 miesiace (wg Umowy par 11).

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajgcy dokonat modyfikacji w przedstawionym zakresie
w OPZ dniu 17.02, 2015 .

Pytanie nr 142 ,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA pkt 5.3.15 Wymagane gwarancje Warunki gwarangji i serwisu - " W
stosunku do technicznej jakosci instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na jej bezawaryjne dziatanie przez
okres 24 lat, liczgc od momentu zakoiczenia fazy rozruchowej" - prosze o korekte zapisu - powinno by¢ 24
miesigce (wg Umowy par 11).

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonat modyfikacji w przedstawionym zakresie
w OPZ dniu 17.02. 2015 r.

Pytanie nr 143
Umowa par 6 Zobowigzania Wykonawcy pkt 7 m) prosze o usunigcie zapisu: "realizacja zalecen wpisanych
do Dziennika Budowy" - wyjasnienie: Prawo Budowlane reguluje wspolprace Stron na budowie.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany tresci w przedstawionym zakresie.

Pytanie nr 144

Umowa par 6 Zobowigzania Wykonawcy pkt 11 - "Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
inwestycji w postaci tablic informacyjnych o wspdtfinansowaniu projektu ze srodkéw unijnych, jak réwniez
do oznaczania wszelkiej dokumentacji i korespondencji powstatej w toku wykonywania Umowy. Wz6ér i
forma oznaczen muszg spetniaé wymogi wskazane w podreczniku Zasady promocji projektow
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura | Srodowisko 2007-2013, ktére Zamawiajacy udostepni.” -
prosze o podanie ilosci i lokalizaci tablic informacyjnych do wykonania.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje jedynie zmiany tresci istniejacej tablicy
informacyjnej, zmiana dotyczy¢ bgdzie umieszczenia na tablicy nowej wartosci inwestycji.

Pytanie nr 145)
Prosze o uzupelnienie dokumentacji o zestawienie obcigzen dla konstrukcji stalowej w tym obcigzen

statych, zmiennych, od instalacji, technologii.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zestawienie w zataczonym pliku ,,ZGO - rozbudowa kompostowni -
zestawienia obc.pdf”

Pytanie nr 146

Prosze o uzupetnienie dokumentaciji o zestawienie obcigzen dla konstrukcji Zelbetowej w tym obcigzen
statych, zmiennych, od instalacji, technologii, podanie wysokosci sktadowania materiatu w hoksach |
komorach, podanie gestosci materiatow zasypowych w boksach i komorach.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zestawienle w zalaczonym pliku ,,ZGO - rozbudowa kompostowni -
zestawienia obc.pdf”

Pytanie nr 147

Prosze o uzupehienie dokumentacji o zestawienie obcigzen dla $cian  oporowych
z blokdw w tym obciazen statych, zmiennyeh, od instalacji, podanie wysoko$ci skiadowania materiatu w
boksach, podanie gestosci materiatow zasypowych w boksach.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zestawienie w zataczonym pliku ,,ZGO - rozbudowa kompostowni -
zestawienia obc.pdf”

Pytanie nr 148)
Prosze o uzupehienie dokumentacji o zestawienie obcigzen dla posadzki w tym obcigzen statych,

zmiennych, technologicznych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zestawienie w zataczonym pliku ,ZGO - rozbudowa kompostowni -
zestawienia obc.pdf”

Pytanie nr 149}
Co oznacza zapis &ciana zelbetowa gr. 25 cm izol akust. min 42 dB (B-676.1.04

i 1.09} - prosze o jednoznaczng informacjg, czy na $cianie zelbetowej Zamawiajacy wymaga wykonania
warstwy izolacji akustycznej? Jezeli tak, to jakie wykonczenie? Wq rys. elewacji sciana Zelbetowa (kolor
beton naturalny).

Odpowiedz Zamawiajacego: Na rysunkach pojawia sie opis “izol. akust. min. 42 dB” - oznacza
to, ze wszystkie $ciany, zarowno zelbetowe cokoly, jak réwniez $ciany ostonowe powyzej, musza
mie¢ zachowana, zgodnie z zapisami decyzji Srodowiskowej, izolacyjnosé akustyczng min, 42
dB. W przypadku Zelbetu, jego izolacyjno$é akustyczna jest dobra 1 przy gr. 25¢m nie bedzie
wymagat zadnej dodatkowej warstwy izolacji akustycznej.

Pytanie nr 150

Rys. B-676.1.09 - co oznacza zapis brama bioreaktora po stronie MUT? Prosze o jednoznaczny zapis
kto dostarcza i montuje bramy do bioreaktora? Prosze o wyjasnienie i aktualizacje rowniez w zapisie
Opisu Przedmiotu Zamoéwienia pkt 4.2.1
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Odpowiedz Zamawiajacego: Komentarz odnoszacy sie do bram MUT na rysunku B-676.1.09
znajduje sie obrgbie istniejacego obiektu, a wiec tylko i wylacznie jego dotyczy. Bramy w ramach
rozbudowy kompostowni o nadawe i dodatkowe 4 bioreaktory (...), dostarcza i montuje jej
wykonawca, co wynika z zapiséw punktu 4.2.1.0PZ, diatego nie ma koniecznosci jego
modyfikacji.

Pytanie nr 151
Prosze o przekazanie inwentaryzacii istniejacych obiektow z zaznaczeniem zakresu rozbiorek.

Odpowiedz Zamawiajacego: Czesé elementow przeznaczonych do rozbiorki zostata wykazana

w opublikowanym projekcie budowlanym. IDW p. 4 ,Pozadane jest aby przed zlozeniem Oferty
Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng terenu budowy, sasiadujacego ukladu
komunikacyjnego oraz najblizszego otoczenia budowy, a takze przeprowadzil rozeznanie, co do
zakresu niezbednych inwentaryzacii.

Pytanie nr 152
Czy Zamawiajacy pokrywat bedzie koszty nadzoru autorskiego biura projektow, kidre opracowato
projekt budowlany czy tez koszty te nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowe;?

Odpowiedz Zamawiajacego: Koszty nadzoru autorskiego ponosi Zamawiajacy.

Pytanie nr 153
Czy Zamawiajgcy posiada prawa autorskie do Projektu Budowlanego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak.

Pytanie nr 154

Poniewaz w Opisie Przedmiotu Zaméwienia (OPZ), zataczonym do SIWZ znajduje sie wymég
opracowania przez wykonawce projektow wykonawczych wraz z uzyskaniem ich akceptacji przez
Zamawiajacego zwracamy sig o podanie kryteriow, wedtug ktérych Zamawiajacy bedzie dokonywat
weryfikacji projektow wykonawczych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Weryfikacja projektow wykonawczych polegaé bedzie na
sprawdzeniu ich zgodnosci z Projektem Budowlanym, oczekiwaniami Zamawiajacego
okre$lonymi w zamdwieniu, sztuka budowlana, normami i przepisami Polskiego Prawa.

Pytanie nr 155
Czy w zakresie niniejszego postepowania przetargowego po stronie wykonawcy lezalo bedzie
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak.

Pytanie nr 156)

W treSci zapisow §2 ust. 4 znajduje sie wymog opracowania harmonograméw z uwzgle-dnieniem
Lermindw  wynikajacych z przepiséw prawa”. Poniewaz administracyjna procedura uzyskiwania
pozwolenia na uzytkowanie obiektow budowlanych (zgtoszenia, kontrole i decyzje PSP, PIS, PNB)
wynosi ok. 8+9tygodni, co stanowi ok, 32% czasu realizacji umowy zwracamy sie 0 wyjadnienie czy w
przypadku wydiuzenia procedury uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie z przyczyn nie lezacych po
stronie wykonawcy, Zamawiajacy wydiuzy termin umowny zadania inwestycyjnego ?

34



Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy przewidzial mozliwo§¢ zmiany umowy w sytuacjach
okreslonych w § 16 Projektu Umowy.

Pytanie nr 157
Zwracamy si¢ o zamiane stow ,opdZnienia” na ,zwioki” w tresci zapisdw §15 ust. 2 pkt. d) wzoru umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany zapiséw §15 ust, 2 pkt. d) wzoru
umowy.

Pytanie nr 158

Zwracamy sig¢ 0 wprowadzenie korekty tresci zapisdw §17 ust. 1 pkt. b) wzoru umowy, méwigcych o
mozliwosci odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, wg ponizszej propozycii:

,gdy zostanie wydany nakaz zajecia catego lub czedci majatku Wykonawey lub Zamawiajacy powezmie
wiadomosé o zaleganiu Wykonawey w pfatnodciach w stosunku do podwykonawedw fub innych podmiotéw
gdy Wykonawca zalegat bedzie w wymagalnych pfatnosciach dla Podwykonawedw” Podstawg do
odstapienia przez Zamawiajacego od umowy o roboty budowlano-montazowe nie powinny by¢ okolicznosci
ogolne i niezalezne od Wykonawcy jak te wskazane w pierwotne] wersji zapisbw 1. ,powzigcie przez
Zamawiajacego wiadomosci o zaleganiu Wykonawcy

w platnodciach (...)" a w szczegdlnosci ,powzigcie przez Zamawiajgcego wiadomosci o zaleganiu
Wykonawcy

w pfatnosciach {...) w stosunku do innych podmiotéw”.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca w powyzszym wniosku nie zwrdcit sie o wyjasnienie tresci
SIWZ, lecz o zmiane jej tresci, ktora jak wynika z samego wniosku jest dla wykonawey jasna. Tym
samym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zamawiajacy nie jest obowiazany do zajecia stanowiska w
podniesionych sprawach, gdyz przywolywane postanowienia w ocenie samego wykonawcy nie
wymagaja wyjasnien. Zamawiajacy pozostawia brzmienie przywolywanych postanowien bez zmian.

Pytanie nr 159)

W zwiazku z zapisami §17 ust. 1 pkt. J) wzoru umowy, méwigcymi o mozliwosci odstapienia od umowy
przez Zamawiajacego w przypadku cyt. ,gdy Wykonawca nie przediozyt Harmonogramu rzeczowo
finansowego oraz Harmonogramu organizacji prac lub nie uzyskaf dia niego akceptacji Zamawiajgcego(...)”
zwracamy sig 0 przedstawianie wymagan Zamawiajacego odnoénie formy i tresci w/iw harmonograméw,
ktorych spetnienie stanowi¢ bedzie podstawe do uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Podstawa uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla Harmonogramu
rzeczowo-finansowego bedzie przede wszystkim spelnienie wymogu dotrzymania terminu
zakonczenia realizacji niniejszego zamowienia oraz realne przyporzadkowanie wartosci do
poszczegoinych elementéw scalonych. Podstawa uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla
Harmonogramu organizacji prac bedzie przede wszystkim spelnienie wymogu zapewnienia
prawidiowego i niczym nie zakléconego funkcjonowania zakladu a przede wszystkim eksploatacji
istniejacej kompostowni. Jednoczeénie zwracamy uwage na tre§¢ wyjasnienia nr 70

Pytanie nr 160

Czy dla potrzeb wykonania posadowienia obiekiéw budynku socjalno-biurowegoe i budynku
rozbudowywanej czesci hali kompostowni nalezy przewidzie¢ wzmochienie gruntu np. palowanie, podbicia
lub jego wymiang?

Jezeli tak to zwracamy sie o przekazanie wytycznych umozliwiajacych prawidiowa wycene tych zakresdw
prac.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje wykonania projektu posadowienia budynkéw
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w ramach ninigjszego zamdwienia.

Pytanie nr 161

Czy w cenie ofertowej, dla budynku socjalno-biurowego nalezy przewidzie¢ koszty dostaw iflub montazu
wyposazenia statego instalacyjnego i higieniczno-sanitarnego wskazanego w tresci punkiu LIl ppkt.9 opisu
technicznego projektu budowlanego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, nalezy przewidzie¢ te koszty.

Pytanie nr 162)

Czy w cenie ofertowe] dla budynku socjalno-biurowego oraz dla rozbudowywanej czesci hali kompostowni
nalezy przewidzie¢ koszty dostaw wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy wskazanego w opisie
technicznym do projektu budowlanego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, nalezy przewidzie¢ te koszty.

Pytanie nr 163
Wystepujemy o potwierdzenie wskazanej w projekcie budowlanym klasy korozyjnosci srodowiska ,C3" dla
rozbudowywanej czesci budynku hali kompostowni,

Odpowiedz Zamawiajacego: Klasa korozyjnosci $rodowiska zostata okreslona w projekcie
budowlanym.

Pytanie nr 164

Zamawiajacy wymaga wykonania ,...oprogramowania do sterowania przebiegiem procesu, kompostowania
odpaddw, zblizonym do programu kontrolujacego prace juz funkcjonujagych komér..." (SIWZ OPZ pkt 1.2,
str.4), zwracamy sie o doprecyzowanie wymagan w jaki zakresie oprogramowania muszg by¢ zbiezne.

Odpowiedz Zamawiajacego: Oprogramowanie i sterowanie instalacjg kompostowania/stabilizacji
zrealizowane zgodnie z wymaganiami punktu 4.3 OPZ zamawiajacy uznaje z zbiezne z istnigjacym.

Pytanie nr 165

Czy zaprojektowanie i wykonanie ciggu pieszego o nawierzchni z kostki brukowej ((SIWZ OPZ pkt 1.3 ppkt.
4, str.5) zostanie objete uzyskanym przez Zamawiajacego pozwoleniem na budowe dla przedmiotowej
inwestycji? Jezeli nie to czy dla w/w robdt Zamawiajacy dokona ich zgtoszenia?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy dokona koniecznych zgloszen.

Pytanie nr 166

Czy Zamawiajacy zapewni niezbedng ilos¢ odpadow poszczegbinych frakeji dla przeprowadzenia Prob
Koricowych?

OdpowiedZ Zamawiajacego: Tak, Zamawiajacy zapewni niezbedng tios¢ odpaddéw poszczegéinych
frakeji dla przeprowadzenia Prob Koncowych.

Pytanie nr 167)

Czy Zamawiajacy udostepni bezptatnie personel na czas wykonania prowadzenia Préb Koficowych?
Jezeli nie to zwracamy sie o podanie kosztow zwigzanych z zatrudnieniem personelu Zamawiajacego na
czas prowadzenia Prob Koficowych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak.

36



Pytanie nr 168

Czy Zamawiajacy udostepni bezptatnie sprzet stanowiagy obstuge kompostowni (fadowarke, rozdrabniarke,
mieszarko-rozdrabniarke, itp...) na czas wykonania prowadzenia Préb Koncowych? Jezeli nie to zwracamy
sie 0 podanie kosztéw zwigzanych korzystaniem z wyzej wymienionego sprzetu na czas prowadzenia Prob
Koncowych,

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak.

Pytanie nr 169
Czy Zamawiajacy bezptatnie zutylizuje odpady powstate w czasie prowadzenia Prob Koricowych? Jezeli
nie to zawracamy sie 6 podanie kosztow utylizacji poszczegoinych rodzajow odpadow za jedng tone,

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak.

Pytanie nr 170
Czy Wykonawca w oferowanej cenie ma ujaé petne koszty (dojazd, robocizna, materialy) przegladow i
ustug serwisowych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, Wykonawca ma w oferowanej cenie ujaé koszty (dojazdu,
robocizny, materiatow) przegladow i ustug serwisowych wymaganych w okresie gwarancyjnym.

Pytanie nr 171
Czy wykonawca w oferowanej cenie ma ujaé koszty dostawy czesci zamiennych i zuZzywajgeych sig w
okresie gwarancji?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z zapisem punktu podpunktu 10 w punkcie 1.3 OPZ
wykonawca ,gwarantuje mozliwosci zakupu czesci zamiennych i zuzywajacych sig w okresie
gwarancyjnym, zgodnie z wykazem czesci zamiennych i zuzywajacych si¢ w czasie nie diuzszym
niz 3 dni robocze”. Z powyzszego wynika, Ze zamawiajacy bedzie kupowat przedmiotowe cze§ci na
biezaco - zgodnie z potrzebami ujawnionymi w okresie trwania gwarancji. Nalezy podkreslic, iz
przedmiotowe zagadnienie dotyczy tylko i wylacznie czesci zamiennych oraz zuzywajacych sig nie
ohjetych gwarancja. Cze$ci urzadzefi i instalacji objetych gwarancja oraz naprawianych
(wymienianych) w ramach gwarancji bedq dostarczone nieodplatnie, na zasadach wynikajacych z
udzielonej gwarancji.

Pytanie nr 172
Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie na rozbidrke kolidujgcych z budowang halg boksow
magazynowych? Jezeli tak io zwracamy sie 0 jego udostepnienie.

Odpowiedz Zamawiajacego: Pozwolenie na rozbidrke kolidujacych z budowa wiat bedzie zawierato
si¢ w pozwoleniu na budowe rozbudowy kompostowni. Procedura uzyskania pozwolenia na
budowe jest w trakcie procesu administracyjnego w UM Bielsko-Biata, i zostanie uzyskana i
opublikowana przed terminem otwarcia ofert.

Pytanie nr 173
Czy Zamawiajacy zutylizuje na wtasny koszt materiaty pochodzace z rozbidrek prowadzonych w czasie
realizacji przedmiotu zamowienia?

Odpowiedz Zamawiajacego: Stalowe elementy przeznaczone do rozbidrki nalezy zdemontowaé
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w sposob umozliwiajacy ich ponowny montaz, elementy stalowe z demontazu nalezy ulozyé we
wskazanym przez Zamawiajacego miejscu na terenie ZGO, Pozostale elementy z rozbiérki nalezy
ztozy¢ we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu na terenie ZGO.,

Pytanie nr 174}

Zwracamy sig o uzupetnienie o diugasci i katy nachylenia specyfikacji technicznej przenoénikéw
wehodzacych

w uktad doczyszczania i obrébki biologicznych odpadéw oraz ukiad transportu z hali nadawy do hali
dojrzewania.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wymagane parametry powinny wynika¢ z Projektu Wykonawczego.
Dtugos¢ podajnika wznoszacego z hali nadawy do hali dojrzewania wynosi ok. 13 m.

Pytanie nr 175)
Zamawiajacy w OPZ pkt 3.1.215.3.11 wymaga aby uklad doczyszczania i obrobki odpadéw biologicznych

umozliwit odbiér minimum 20% frakgji nie ulegajacych biodegradacji. Wedtug wiedzy | doswiadczenia
Wykonawcy skuteczno$¢ sortowania recznego przy zaktadanej iloci pracownikow oraz przepustowosci
jest na znacznie nizszym poziomie

| nie przekroczy 10%. Ponadto wptyw na skuteczno$¢ sortowania recznego maja;

- stopnien rozdrobnienia odpadu,

- szybkos¢ przesuwu tasmy sortujacej (wydajnosé),

- dodwiadczenie i sprawnos¢ manualna oséb sortujacych,

Zamawiajacy narzuca Wykonawcy parametry techniczne linii sortowniczej okreslajac parametry
przenosnikow oraz ilos¢ stanowisk sortowniczych. W zaistniate] sytuacii rola Wykonawcy ograniczona jest
tylko do wytworzenia . :

i dostarczenia elementéw linii, a nie ma wptywu na czynniki decydujace o skutecznosci sortowania.

W zwiazku z powyzszym zwracamy sig o wykreslenie zapisu ,zmnigjszenie ilosci odpaddw
przeznaczonych do kompostowania/stabilizacji o minimum 20% masy wejsciowe] poprzez wydzielenie
materialéw nie ulegajacych biodegradacji’ poniewaz Wykonawca nie moze by¢ obcigzany obowigzkiem
uzyskania parametru niezaleznego od robot przez niego wykonanych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Warunek zmniejszenia ilosci odpadéw przeznaczonych do
kompostowania/stabilizacji o minimum 20% masy wej§ciowej, poprzez wydzielenie materiatéw nie
ulegajacych biodegradacji, nalezy odnie$¢ wylacznie do rozwigzania alternatywnego dla linii
(kabiny) sortowania recznego - rozwigzania zmechanizowanego w postaci np. separatora
balistycznego, sita itp. rozwigzan.

Pytanie nr 176)

Zwiracamy sig o udostgpnienie morfologii odpadéw biodegradowalnych, ktére kierowane beda do procesu
komposto-wania w instalacji stanowigcej przedmiot powyzszego postgpowania przetargowego.

Odpowiedz Zamawiajacego: W zalaczeniu do OPZ zamieszczono sprawozdanie z bada morfologii
odpadow biodegradowalnych tzw. ,mokrych” kierowanych do kompostowania/stabilizacji. Réwniez
w ramach wizji lokalne] wymagamy aby Wykonawca zwrdcit szczegélna uwage na morfologie i
jako$¢ odpadéw biodegradowalnych, ktdre dostarczane sg do zaktadu,

Pytanie nr 177

Czy w sktad linii sortowniczej nalezy dostarczy¢ separator metali zelaznych? Jezeli tak to zwracamy sig o
podanie parametréw technicznych.
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QOdpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie wymaga zastosowania separatora metali zelaznych w
ukfadzie linii sortowania recznego. W przypadku zaproponowania rozwigzania alternatywnego w
postaci linii sortowania mechanicznego itp., separator metali zelaznych, jako dodatkowe urzadzenie
rozdzielajace odpady moze zosta¢ zaproponowane.

Pytanie nr 178
Zwracamy sie o podanie przyjetego czasu pracy instalacji kompostowani w roku(ile dni) oraz dziennie {ilos¢
zmian).

Odpowiedz Zamawiajacego: Instalacja kompostowania hedzie pracowata 365 dni w roku, 24 h/dabe.
Obstuga kompostowni pracowac bedzie w uktadzie dwuzmianowym 5 dni w tygodniu.

Pytanie nr 179
Czy Zamawiajacy w ramach realizacji przedmiotu postepowania wymaga wykonania instalacji detekcji
gazéw w hali nadawy i w kabinie sortowniczej?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Tak, zamawiajacy wymaga wykonania instalacji detekcji gazéw
wyszczegolnionych w OPZ w hali nadawy i w kabinie sortowniczej, jezeli takie rozwigzanie
wydzielania zanieczyszczen z odpadow zostanie zaproponowane.

Pytanie nr 180
Czy instalacje detekeji gazow nalezy zintegrowal z AKPIA kompostowni?

Qdpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie wymaga zintegrowania systemu detekeiji gazow
z AKPIA kompostowni.

Pytanie nr 181

W zwigzku z wymogiem wykonania systemu umozliwiajacego podpiecie uktadu wydechowego
rozdrabniarki

i mieszarko-rozdrabniarki zwracamy sie o wskazanie migjsc ich pracy na terenie hali nadawy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy przedstawit na koncepcji rozbudowy planowane
rozmieszczenie maszyn w postaci rozdrabniarki i mieszarko-rozdrabniarki, aczkolwiek ostateczne
rozwiania w tym zakresie pojawi sie na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie nr 182)

Czy system odbioru spalin z uktadu wydechowego rozdrabniarki | mieszarko-rozdrabniarki nalezy wtgczyc
w uktad oczyszczania powietrza w biofiltrze?

Odpowiedz Zamawiajacego: Nie, systemu odbioru spalin z uktadu wydechowego rozdrabniarki
i mieszarko-rozdrabniarki nie nalezy wiaczaé w ukiad oczyszczania powietrza w biofiltrze,

Pytanie nr 183
Dla jakiego typu Srodowiska agresywnego nalezy wykonac konstrukcje przenosnikéw, kabiny sortownicze;
oraz konstrukcje wsporcze linii sortowniczej?

Odpowiedz Zamawiajacego: Konstrukcje przenosnikéw, kabiny sortowniczej oraz konstrukcje

wsporcze linii sortowniczej itp. powinny by¢ odporne na kwasy organiczne, wilgoé€, réznego rodzaju
sole, a wiec by¢ zabezpieczone antykorozyjne przynajmniej w klasie C3.
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Pytanie nr 184
Jakiego okresu gwarancii i serwisu Zamawiajacy wymaga w stosunku do technicznej jakosci instalacii?

Odpowiedz Zamawiajacego: minimum 36 miesiecznych gwarancji jakosciowych.

Pytanie nr 185
Jakiego okresu gwarancji Zamawiajgcy wymaga na budynki, budowle, sieci?

Odpowiedz Zamawiajacego: 24 miesigce.

Pytanie nr 186

Zwracamy sig o uszczegolowienie wymogow dotyczacych czesci merytoryczne] oferty zawierajgcej opis
metody zastosowania nieorganicznego materiatu filtracyjnego biofiltra o zywotnoéci przekraczajacej 5
lat | zamknietej konstrukgji biofiltra, co jest niezbedne do poréwnania zaproponowanych rozwigzan
technicznych i ich prawidtowej oceny.

Odpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca powinien przedstawi¢ koncepcje zamkniete] konstrukgii
biofiltra z odprowadzaniem oczyszczonego powietrza emitorem wyprowadzonym na wysoko§¢
~10,60 m powyzej poziomu terenu i wykonanym z materialow odpornych na warunki atmosferyczne
i korozje, zakoficzonym zwezka, przyspieszajacq przeplyw oczyszczonego powietrza.
Przedmiotowy emitor powinien by¢ wyposazony w krééce pomiarowe, zamontowane zgodnie z
wymaganiami w tym zakresie (Polska Norma PN-Z-04030-7) i umozliwiajace przeprowadzenie
pomiaréw kontrolnych jakosci odprowadzanego powietrza. Material ztoza biofiltra powinien hy¢
nieorganiczny i posiadaé zywotno§¢ nie mniejsza niz 5 lat oraz powinien zapewni¢ osiagniecie
wymaganych w OPZ wymaganych parametréw koncowych oczyszczanego powietrza.

Pytanie nr 187}
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie dwéch niezaleznych uktadéw AKPIA dla instalacji kompostowania
| instalacji oczyszczania powietrza?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy nie dopuszcza wykonanie dwoéch niezaleznych uktadéw
AKPiA dla instalacji kompostowania i instalacji oczyszczania powietrza

Pytanie nr 188

Zwracamy sie z prosba o udostepnienie dokumentacji projektowej okreslajacej warunki geologiczno-
inzynierskie

i gruntowo-wodne dla terenu na ktérym realizowane bedg roboty objete niniejszym postepowaniem
przetargowym {(kompostownia). '

Odpowiedz Zamawiajacego: Dokumentacja geotechniczna zostala zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiajacego.

Pytanie nr 189
Czy nalezy przewidzie¢ system asekuracji do poruszania sie na dachu?

Odpowiedz Zamawiajacedo: Zamawiajacy nie wymaga zaprojektowania i wykonania systemu
asekuracji do poruszania sie na dachu.

Pytanie nr 190
W dokumentaciji technicznej B-676_opis_techniczny_rev2 wskazane sa kolory wediug palety RAL (RAL
9006, RAL 7039), czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie odpowiednich koloréw wedtug innej palety?
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Odpowiedz Zamawiajacego: W zwiazku z faktem rozbudowy istniejagcego obiektu Zamawiajacy
wymaga dostosowania kolorystyki projektowanych elementéw do elementéw istniejacych ktérych
kolorystyka podana jest za pomoca palety RAL.

Pytanie nr 191}

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot budowlanych {fundamenty, posadowienie, elementy
zelbetowe, obudowa) dia obiektu Biofiltra z dostosowaniem do wymogow przyjetej przez Wykonawce
technologii i nie stanowigcych istotnego odstepstwa od projektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy
Prawo Budowlane?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Tak

Pytanie nr 192

W zwigzku z duzq ilodcig pytan zwracamy sig o zmiang terminu skiadania ofert na dzier 18.03.2015 co
umozliwi Zamawiajacemu na udzielenie wyczerpujacych wyjasnien a Wykonawcom na przygotowanie ofett
odpowiadajgcych wymaganiom SIWZ,

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy utrzymuje termin skfadania ofert okreslony w ogtoszeniu
0 zamowieniu.

Pytanie 193)

Prosze o wskazanie nowej lokalizacji dla:
- nowej ptuczki,
- rozdzielnic elektrycznych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Nowa ptuczke oczyszczajaca powietrze poprocesowe
z dodatkowych 4 bioreaktorow nalezy zlokalizowaé na istniejacej hali maszynowni. Rozmieszczenie
rozdzielnic elektrycznych bedzie wynikato z projektu wykonawczego.

Pytanie nr 194)

Prosze o wskazanie migjsca uzdatniania powiefrza odcigganego z nowoprojektowanej hali obrobki wstepnej na
zewnatrz, Czy wydajnosci istniejacych wentylatorow ( poza istniejaca hala) sq wystarczajace?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Powietrze z nowo projektowane] hali nadawy i 4 dodatkowych bioreaktoréw bedzie pobierane przez
bioreaktory pracujace na podcidnieniu oraz uktad chlodzenia powietrza poprocesowego kierowanego na
ptuczke i biofiltr - tzw. wentylator powietrza ,Swiezego”. Zamawiajacy nie dysponuje zadnymi dodatkowymi
wentylatorami poza istniejaca hala kompostowni.

Pytanie nr 195)

Prosze o podanie wysokosci kominaw biofiltrze.

OdpowledZz Zamawiajacego: Odprowadzanie oczyszczonego powietrza bedzie sie odbywaé emitorem
wyprowadzonym na wysoko$¢ ~10,60 m powyze} poziomu terenu, wykonanym z materialéw odpornych na
warunki atmosferyczne i korozje, zakoficzonym zwezka, przySpieszajaca przeplyw oczyszczonego powietrza.

Pytanie nr 196)

Proszg o podanie liczby wymian powietrza w nowoprojektowanej hali. Jaka przyjgto ilos¢ wymian powietrza?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Projektowany obiekt bedzie stanowil zamkniety hale potaczong funkcjonalnie z
obecnie istniejacym budynkiem kompostowni. W wyniku tego powstanie jeden zintegrowany obiekt.
Krotnosci wymiany powietrza na nowym zintegrowanym obiekcie bedzie wynosifa ok. 0,5/h podczas
normalnej pracy sortowni oraz ok. 0,6/h w dni, w ktérych sortowhia nie pracuje ~ weekendy, $wieta czy
pomiedzy 22-6h itp., gdyz wowczas ilos¢ powietrza kierowanego z sortowni do obecnej hali kompostowni
jest automatycznie redukowana z poziomu 18000 méh do 8000 m?h.

Pytanie nr 197)
Prosze o odpowiedz, czy pokazany na rys. nr B-676.2.01 rurociag DN 450 , pobor powietrza $wiezego z hali
kompostowni” oznaczony kolorem zielonym jest obowiazkowy do zabudowania przez Wykonawce.

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, ukfad poboru powietrza ,$wiezego” z nowej hali wskazany na rysunku B-
676.2.01 kolorem zielonym jest obowiazkowy do zabudowania przez Wykonawce.

Pytanie nr 198)

Prosze o podanie jaka jest catkowita ilos¢ powietrza odcigganego z kompostowni jaka nalezy uwzglednié przy
projektowaniu biofiltra.

Odpowiedz Zamawiajacego: Catkowita ilo§¢ powietrza odeigganego z planowanego do realizacji obiektu jest
uzalezniona od ostatecznego rozwigzania technologicznego przyjetego przez Wykonawce, ktore nie jest
znane Zamawiajacemu, dlatego nie moze podac tych danych.

Pytanie nr 199)
Prosz¢ o odpowiedz czy nowoprojektowana hala i hala istniejgca stanowia jedng strefe pozarowa?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, nowoprojektowana hala i istniejaca stanowla Jedna strefe pozarowa.

Pytanie nr 200)
Zraszacze kompostu w tunelach - prosze o potwierdzenie, ze chodzi tylko o rozbudowanie istnigjgcej instalacii.

Odpowiedz Zamawiajacego: W przypadku budowy oddzielnego systemu kompostowania dla planowanych

4 dodatkowych bioreaktoréw, Wykonawca powinien zaprojektowac i wykona¢ oddzielny system zraszania
odpadéw w bioreaktorach, stanowiacy integralng czes¢ dostarczone] instalacjl kompostowania/stabilizaci,
przy czym zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie do tego celu juz istniejacych zbiornikow, na zasadach

o ktérych mowa w OPZ,

Pytanie nr 201}
Prosze o przestanie dokumentacji powykonawczej istniejgacych tuneli kompostowania.

Odpowiedz Zamawiajacego: Dokumentacja zostanie udostepniona na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie nr 202)

Prosze o odpowiedz na pytanie czy Inwestor dopuszcza zastosowanie rozwigzan zamiennych do przedstawionych
w projekcie budowlanym, chodzi glownie o instalacje napowietrzanie kompostu.

Qdpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie depuszcza zastosowanlia rozwigzalh zamiennych w zakresie
instalacji napowietrzania odpadow w bioreaktorach i podtrzymuje wymagania w tym zakresie zawarte w OPZ.

Pytanie nr 203)
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Prosze o potwierdzenie, ze konstrukcja istniejacej hali jest w stanie przejg¢ obcigzenia od dodatkowych kanatow i
instalacji.

Odpowiedz Zamawiajacego: Cata konstrukcja dachu kompostowni jest przygotowana na obcigzenie
instalacyjne w wysokosci: 0,15 kN/m*2 - wartos¢ charakterystyczna

Uwaga: W przypadku podwieszania do ptatwi, miejsca mocowan nalezy uzgodnié z projektantem konstrukcji
obiektu.

Pytanie nr 204)

Prosze o potwierdzenie, Ze kondensat z nowoprojektowanych instalacji moze by¢ odprowadzany do istnigjgcych
instalacjt.

Odpowledz Zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza, ze Scieki z nowoprojektowanej instalacji moga by¢
odprowadzane do istniejacego systemu kanalizacyjnego, na zasadach wynikajacych z przedstawionego
projektu budowlanego.

Pytanie nr 205)

Prosze 0 wskazanie w ktorych pomieszczeniach budynku administracyjnego nalezy przewidzie¢ oktadziny scienne
Z plytek.

OdpowiedZz Zamawiajacego: Oktadziny scienne z plytek nalezy przewidziec: w pomieszczeniu analiz do
wys. 200 cm, w jadalni na Scianie gdzie zaprojektowane s3 urzadzenia sanitarne oraz po 60 cm na sasiednie
$ciany z kazdej ze stron - do wysokoécl 160 cm, w szatni meskiej czystej i brudnej do wys. 200 cm,

w umywalni meskiej do wys. 200 cm, pomieszczeniu technicznym do wys. 200 cm, w WC do wys. 200 cm,

Pytanie nr 206)

Wedtug Umowy § 6 pkt 10 Zobowiazania Wykonawcy pkt 12,10 oraz Opisu Przedmiotu Zamowienia pkt 1.3 ppkt 10
"Zagwarantowanie mozliwosci zakupu czesci zamiennych i zuzywajgcych sig¢ w okresie gwarancyjnym, zgodnie z
wykazem czesci zamiennych i zuzywajacych sig w czasie nie diuzszym niz 3 dni rohocze. W przypadku czgsci
zamiennych  iflub  zuzywajacych  sle, kiorych czas  pozyskania przez  Wykonawce  gcznie
z czasem na ich dostawe do Zamawiajacego jest diuzszy niz 3 dni robocze, Wykonawca winien dostarczyé te czgsci
zamienne i/lub zuzywajace sie w ramach robot zgodnie z przediozonym wykazem czesci zamiennych i zuzywajacych
sig." - prosze o wprowadzenie zapisu, ze koszt zakupu jest w zakresie Zamawiajacego.

Uzytkowanie obiektow jest w zakresie Zamawiajacego, wiec czesci zamienne i zuzywajace sie sq w zakresie
Zamawiajagego. Czestotliwo$é wymiany tych czesci jest uzalezniona od sposobu uzytkowania, na co Wykonawca
nie ma wptywu. Wykonawca moze jedynie wskazat mozliwos¢ pozyskania tych czesci.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnle z zapisem punktu podpunktu 10 w punkcie 1.3 OPZ wykonawca
~gwarantuje mozliwosci zakupu czesci zamiennych i zuzywajacych sie w okresie gwarancyjnym, zgodnie
z wykazem czesci zamiennych i zuzywajacych sie w czasie nie diuzszym niz 3 dni robocze”. Z powyzszego
wynika, Ze zamawiajacy bedzie kupowal przedmiotowe czeSci na biezaco - zgodnie z potrzebami
ujawnionymi w okresie frwania gwarancji. Nalezy podkreslic, iz przedmiotowe zagadnienie dotyczy tylko i
wylacznie czesci zamiennych oraz zuzywajacych sle nle objetych gwarancja, Czesci urzadzen i instalacii
objetych gwarancjg oraz naprawianych (wymienianych) w ramach gwaranciji beda dostarczone nieodptatnie,
na zasadach wynikajacych z udzielonej gwarancji. W zwiazku z powyzszym nie ma KoniecznoSci
wprowadzania dodatkowych zapiséw w tym zakresie.

Pytanie nr 207)

Wediug Umowy § 6 pkt 10 Zobowigzania Wykonawcy pkt 12.11 oraz Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 1.3 ppkt 11
"Zapewnienie przegladdw i ustug serwisowych w okresie gwarancji." - proszg o wprowadzenie zapisu, ze koszt
przegladow i ustug serwisowych jest w zakresie Zamawiajacego.

OdpowiedZ Zamawiajacego: Koszty przegladow i ustug serwisowych wymaganych w okresie gwarancyjnym
spoczywaja ha wykonawcy. Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zapisie.
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Pytanie nr 208)

Wg Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 5.3.15 Wymagane gwarancje "W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia
okresowg kontrole oraz bezplatng naprawe dostarczonej instalacji. Gwarantuje dostawe czesci zamiennych
niezbednych do dokonania napraw" - prosze o zmiane zapisu: "Wykonawca wskaze mozliwo$é zawarcia Uméw
Serwisowych, gwarantuje dostawe czesci zamiennych niezbednych do dokonania napraw na koszt
Zamawiajacego."

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 209)

Wgq Opisu Przedmiotu Zamdwienia pkt 5.3.15 Wymagane gwarancje "Wykonawca zapewnia dostawe czesci
zamiennych dla instalacji technologicznych przez ckres 10 lat od daty rozpoczecia uzytkowania Zakladu® - prosze o
zmiang zapisu: "Wykonawca zapewnia wykonanie instalacji, urzadzen z zapewnieniem od ich producenta o
mozliwosci pozyskania czeéci zamiennych dla instalacji technologicznych przez okres 10 lat od daty
rozpoczecia uzytkowania Zakladu."

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 210)

Wg Opisu Przedmiotu Zamdwienia pkt 5.3.15 Wymagane gwarancje "Sprzet i wyposazenie Zaktadu dostarczone
przez Wykonawce bedzie nowe, bez wad i bedzie posiadaé odpowiednie gwarancje producentow”.

Poniewaz czgsC urzadzen, elementow wg opisu przedmiotu zamoéwienia Wykonawca ma wykonaé ze
zdemontowanych juZ zabudowanych elementow (brama, drabina), Wykonawca nawigzuje sie do juz istniejacych
obiektow, instalacji (studnie kondensatu) — prosze o wprowadzenie zapisu: , Wykonawca nie udziela gwarancji
na urzadzenia, elementy, ktore zostaty wykonane ze zdemontowanych juz wczesniej zabudowanych
elementow.”

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 211)
Wykonawca ma pracowaé na istniejacym, funkcjonujacym obiekcie. W zwiazku z tym Wykonawca nie odpowiada za
Zniszczenia, szkody dokonane przez pracownikow Zamawiajacego - prosze o wprowadzenie tego zapisu do Umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zasady odpowiedzialnosci wykonawey zostaly szczegétowo opisane w § 6
w szczegolnosci ust. 9 i 10 umowy. Zamawiajacy nle modyfikuje tych postanowien.

Pytanie nr 212)

Brama Bs?1 w osi b/33-34 na rys. B-676.1.04 - jest kilka opisow - brama szybkobiezna, brama segmentowa
przeniesiona z osi A - prosze 0 wyjasnienie i zaktualizowanie zestawienia bram

w osi Hi4-5 na rys. B-676.1.04 - sg oznaczone dwie bramy bez opisu - prosze o wyjasnienie
i zaktualizowanie zestawienia bram.

Odpowiedz Zamawiajacego: W osi H obecnie jest zamontowana brama segmentowa od wewnatrz 1 brama
szybkobiezna od zewnatrz. Nie maja one symboli, bo sg to bramy istniejace, w ktére w Zaden sposéb nie
ingerujemy - na rysunkach wyraznie zaznaczony jest zakres opracowania,

Natomiast w czeéci projektowanej w osi b zamontowane beda, podobnie jak w osi H, od wewnatrz brama
segmentowa przeniesiona z osi A (stad nie ma jej w zestawleniu stolarki), a od zewnatrz brama szybkobiezna
- nowa, dlatego jest ujeta w zestawieniu stolarki.

Pytanie nr 213)
Prosze o udostepnienie rysunkéw w formacie dwg.

Odpowledz Zamawiajacego: Rys. w formacie dwg. zostana udostepnione Wykonawcy po podpisaniu umowy.
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Pytanie nr 214)
Czy Inwestor wymaga demontazu likwidowanych sieci, czy dopuszcza tylko zaslepienie?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza zaslepienie likwidowanych instalacji, lecz wymagac to
bedzie kazdorazowego w uzgodnienia.

Pytanie nr 215) '
Prosze o uzupeinienie dokumentaciji o projekt instalacji gazu. W opisie technicznym widnieje zapis: "projekt instalacii
gazu wedhug odrebnego opracowania”.

Odpowiedz Zamawiajacego: Projekt instalacji gazu zostat udostepniony w materiatach przetargowych na
stronie internetowej zamawiajacego.

Pytanie nr 216)
Prosze o uzupeiienie dokumentacji o przekrdj przez komory bicreaktorow oraz detal podiogi
z paneli perforowanych i podanie zestawienia obcigzen.

Odpowiedz Zamawiajacego: Przekroje przez komore bioreaktorow oraz detale podtogi bioreaktoréw nalezy
wykonaé w ramach projektu wykonawczego wehodzacego w skiad niniejszego zamowienia na podstawie
OPZ.

Pytanie nr 217)
Prosimy o podanie producenta systemu sygnalizacji pozaru.

OdpowiedZ Zamawiajacego: W zwiazku z przedmiotowym oczekiwaniem zamawiajacego, wymagana jest
wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zaktadu.

Pytanie nr 218)
Prosimy o podanie producenta systemu CCTV.

Odpowiedz Zamawiajacego: W zwiazku z przedmiotowym oczekiwaniem zamawiajacego, wymagana jest
wizja lokalna zainteresowanego podmiotu na terenie zaktadu.

Pytanie nr 219}
Prosimy o podanie dostawcy systemu detekeji gazow.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie ma ohowiazku wskazywania dostawcy systemu detekcji
gazbw.

Pytanie nr 220)
Prosimy o potwierdzenie, ze rozbudowa zakladu nie wymaga zwigkszenia mocy przytaczeniowej zaktadu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Odpowiedz na pyt. 42 - Wyjasnienia do SIWZ.

Pytanie nr 221)
Prosimy o przekazanie inwentaryzacji kabli teletechnicznych w kanalizacji teletechnicznej, ktora bedzie
przebudowywana.

Odpowiedz Zamawiajacego: IDW p. 4 ,,Pozadane jest aby przed zioZzeniem Oferty Wykonawcea przeprowadzit
wizje lokalng terenu budowy, sasiadujacego uktadu komunikacyjnego oraz najblizszego oteczenia budowy,
a takze przeprowadzif rozeznanie, co do zakresu niezbednych inwentaryzacii.

Pytanie nr 222)
Czy w migjsce projektowanych stupow oswietleniowych mozna wykorzystac z stupy z demontazu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, istnieje mozliwos¢ wykorzystania.
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Pyt'anie nr 223)
Czy zakres przebudowy instalacji niskiego napigcia pod obiekt "Zabudowa halowa istniejacego placu dojrzewania”
jest przedmiotem przedmiotowego przetargu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zakres przebudowy instalacji niskiego napigcia pod obiekt ,Zabudowa halowa
istniejacego placu dojrzewania” nie Jest przedmiotem przetargu. Zamawiajacy oczekuje wykonania
wszystkich instalacji niezbednych do uruchomienia obiektu, przeprowadzenia odbiorow kofcowych i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, nawet w przypadku przebiegu instalacji wchodzacych na teren
obiektu Zabudowa halowa Istniejacego placu dojrzewania."

Pytanie nr 224)

Umowa § 1 Przedmiot Umowy pkt 4. Integraine czesci ninigjszej Umowy stanowia nastepujace dokumenty: Prosimy
0 wprowadzenie projektu budowlanege jako zatacznika nr 1 do umowy (zgodnie z pkt 2 ww. paragrafu rozbudowa
ma by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym)

Odpowiedz Zamawiajacego: Postanowienia umowy nie budzg watpliwosci, Ze wykonanie rozbudowy ma
by¢ zgodne z projektem budowlanym. Fakt okreslenia projektu budowlanego zatgcznikiem do umowy czy tez
nie, pozostaje bez znaczenia dla zakresu obowiazkow wykonawcy.

Pytanie nr 225}

Umowa §3 pkt 4 prosimy o dodanie stow etapowo na poszczegoine efementy. Proponujemy nowe brzmienie zgodnie
z pkt 5.3.1 Opisu przedmiotu zaméwienia. ,W oparciu o Projekt budowlany, pozwolenie na budowe, decyzje o
grodowiskowych wymaganiach oraz niniejszy Opis przedmiotu zaméwienia i zlozong oferte, Wykonawca opracuje
szczegolowy Projekt Wykonawczy, ktéry przedioZzy etapowo na poszczegdlne elementy Zamawiajacemu do
akceptacji. Zamawiajacy w terminie 10 dni zatwierdza przedstawiony Projekt.”

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Uniemozliwiaja one catosciowg ocene rozwiazan w
Projekcie wykonawczym.,

Pytanie nr 226)

Opis przedmiotu zaméwienia pkt 1.5 Dostawa i montaz urzadzen technologicznych nadawy i kompostowani
Wykonawca robdt montazowych jest zobowigzany opracowaé i przediozy¢ do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
szczegdlowe warunki dostawy, sktadowania i montazu instalacji technologicznych. ,Montaz urzadzen moze nastapic
wylacznie po protokolamym odbiorze czesci budowlanej.” Prosimy o wykreslenie oznaczone zapisu poniewaz
prowadzenie prac montazowych po zakohczeniu budowlanej skutkuie niemozliwoécia wykonania zadania w terminie.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonuje skreslenia zapisu w pkt 1.5 o nastepujacym brzmieniu:
Montaz urzadzef moze nastapic wytacznie po protokolarnym odbiorze czgsci budowlanej.

Pytanie nr 227)

§ 2 Terminy umowne pkt 1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot umowy
w terminie 7 miesigcy od daty podpisania umowy (do tego terminu zalicza sie okres rozruchu, ktéry nie bedzie
diuzszy niz 2 miesigce). Przez wykonanie Przedmictu umowy rozumie sie odebranie przez Zamawiajacego robot
objetych niniejsza Umowa na podstawie Protokotu Odbioru Koticowego, nie zawierajacego uwag w zakresie
zrealizowanych robot.” Ze wzgledu na ziozonosé inwestycji, koniecznost wykonania projektow wykonawczych, prace
nha czynnym zaktadzie prosimy o zmiang terminu z 7 miesiecy na 9. Dotyczy to takze pkt 1.6 Opisu przedmiotu
zamowienia,
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy utrzymuje zapisy dotyczace terminu realizacji przedmiotowej
UMowy.

Pytanie nr 228}

1. § 2 Terminy umowne pkt 3 ,Wymaga sie, aby Wykonawca przygotowal ponadto odpowiedni Harmonogram
organizacji prac uwzgledniajacy Projekt organizacji robét, stanowigcym Zalacznik nr 5, ktory zapewni
Zamawiajgcemu mozliwos¢ prowadzenia ciaglei i niezakidconej eksploatacji instalacji kompostowania i catego
Zakladu Gospodarki Odpadami. Harmonogram ten nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do uzgodnienia i akceptacii,
w terminie najpdzniej 7 dni od dnia podpisania umowy. Do sporzadzenia tego harmonogramu niezbedne sg
informacje o funk¢jonowaniu zaktadu oraz obecnosci przedstawiciela inwestora. Prosimy o wydtuzenie terminu do 14
dni od podpisania umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawionym zakresie.

Pytanie nr 229)

§ 6 pkt 7/| opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz, 1126) i przediozenie go do akceptacji Zamawiajacego najpdzniej w dniu
przekazania terenu budowy. Zgodnie z § 4 Zobowigzania Zamawiajacego, Zamawiajgcy zobowiazuje sie : ajdo
przekazania w dniu podpisania Umowy: pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy oraz terenu budowy
niemozliwy jest w dniu podpisania umowy przekazanie planu BIOZ prosimy o zmiang zapisu na: i przedtoZzenie go
do akceptacji Zamawiajgcego najpdzniej 14 dni po podpisaniu umowy”

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wyraza zgode na proponowane brzmienie tj. przediozenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przediozenie go do akceptacji zamawiajacego najpozniej 14 dni po
podpisaniu umowy. W zwiazku z powyzszym dokonuje zmiany brzmienia tego zapisu.

Pytanie nr 230)

§ 8 pkt 5 ,\W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia , umowy z Podwykonawca
dostaw lub ustug, ktdrych wartosé przekracza 0,5% wynagrodzenia z ninigjszej umowy brutto, Wykonawca ma
ohowigzek przedstawienia Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$é z oryginatem kopii takiej umowy, w terminie
7 dni od daty jej zawarcia. Postanowienia ust. 3-4 do tych umdw stosuje sie odpowiednio.” Prosimy 0 wykreslenie
powyZszego zapisu poniewaz zgodnie z orzecznictwem, nie sg umowami o podwykonawstwo w rozumieniu art.
647.1 par 5 K.C, umowy zawierane przez wykonawce z dostawcami maszyn i urzadzen potrzebnych do wykonania
robot budowlanych, jak tez umowy zawierane z dostawcami mat. Budowlanych. Naszym zdaniem nie ma potrzeby
zgtaszania podwykonawcow ustug.

OdpowiedZ Zamawiajacego: Przywolfane postanowienie Umowy jest powtérzeniem tresci art. 143b ust. 8
ustawy Prawo zamdwien publicznych i nie moze zostaé skrestony.

Pytanie nr 231)

§ 9 pkt 7 Prosimy o zmiang ,Protokotu odbioru czesciowego” na ,Protokdt zaawansowania prac’. Punkt brzmialby
nastepujaco. , Podstawg do wystawienia faktury bedzie podpisany przez obie strony protokol zaawansowania prac
zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 232)

§ 9 pkt 8 Prosimy o zmiane ,dowodu dokonania tej zaptaty" na ,o8wiadczenie podwykonawcy’, Punkt brzmiatby
nastepujaco: W przypadku realizacji Umowy przy udziale Podwykonawcdw zaakceptowanych zgodnie z § 8, zaplata
wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po dokonanlu zaptaty przez Wykonawce naleznosci naleznych wszystkim
Podwykonawcom i przedstawieniu oswiadczen podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.
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Pytanie nr 233)
§ 10 pkt 4 ,Do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3 beda zataczone, w zaleznosci od potrzeby” prosimy o zmiane
brzmienia paragrafu na : Do zawiadomienia, o gotowosci do odbioru koncowego w zaleznosci od potrzeby.”

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nle dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.
Pytanie nr 234)

§ 15 Kary umowne. Prosimy o zmiane wysokosci kar:

Par 15.2a z 0,1% na 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2b z 1% na 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2c z 20% na 10% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2d prosimy o wykreslenie

Par 15.2e prosimy o wykreslenie

Par 15.2f prosimy o wykreslenie

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokona wnioskowanych zmian.
Pytanie nr 235)

W OPZ Il cz SIWZ w pkt 3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie i obrobka biologiczna odpadow jest napisane:

PO rozdrobnieniu, odpady przenodnikiem tesmowy rozdrabniacza o szerokosci 1000mm, bedq podawane na
podajnik zasypowy rewersyjny, a stamtad podajnikiem wznoszacym zostang przekazywane do kabiny sortowniczej.
W przypadku odpadow po fazie intensywnego kompostowania, fadowarka bedzie je podawata na podajnik zasypowy
rewersyjne jW a ten na podajnik wznoszaey kierujacy je do hali do;rzewama Y

Jak rozumie¢ powyzszy opis? Czy podajnik zasypowy rewersyjny ma podawa¢ odpady bezposrednlo na podajnik
zasypowy ciggu prowadzacego do hali dojrzewania?

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, podajnik zasypowy rewersyjny, bedzie kierowat odpady na podajnik
wznoszacy do kabiny sortowniczej lub na podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania. Przy takim
rozwigzaniu podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania nie bedzle musiat mie¢ wiasnego zasobnika.

Pytania 236)
W ile kontenerow (2,4 x 6,0 x 2,5m), do ktérych ma sypa¢ sie folia z kabiny doczyszczania ma by¢ wyposazona linia?

Odpowiedz Zamawiajacego: Pod kabing sortownicza powinien znajdowac sie jeden kontener hakowy
dwudzielny o objetosci minimum 32 m?. Natomiast w ramach zaméwienia nalezy dostarczyé facznie 2
kontenery o objetosci minimum 32m3 - dwudzielny i jeden zwykty.

Pytanie nr 237)

W OPZ Il cz SIWZ w pkt 3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie i obrobka biologiczna odpaddw jest napisane:
,Kabina sortownicza i hala nadawy powinny zostac wyposazone system moniforingu audiowizualnego, umozliwiajacy
obserwacje pracy linii sortowniczej | hali nadawy.

System monitoringu | wizualizacji powinien skiadac sie z:

- przynajmniej 3 kamer wewnetrznych zainstalowanych w migjscach uzgodnionych z zmawiajaoym.

- monitora o przekatnej min. 24 cale

- rejestrator co najmnisj 16 kanalowego zinfegrowanego i obsfugiwanego przez oprogramowanie kompatybine

z obecnie uzytkowanym przez ZGO | podfaczony do wewnetrznej sieci teleinformatycznej (LAN), umiejscowionego
w pomieszczeniu obecnej sterdwki/pomieszczenia analiz w kompostowni oraz z przynajmniej 15 dniowym zapisem”
Czy opisany powyzej monitor ma byé zainstalowany sig w kabinie doczyszczania?
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Odpowiedz Zamawiajacego:
Monitor systemu monitoringu audiowizualnego nalezy zainstalowaé w stacjl operatorskiej tj. na obecnej
sterowce kompostowni.

Pytanie nr 238)

W OPZ Il cz SIWZ w pkt 3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie i obrébka biologiczna odpadbw jest napisane:

,Po rozdrobnisniu, odpady przenosnikiem tasmowy rozdrabniacza o szerokosci 1000mm, beda podawane na
podajnik zasypowy rewersyjny, a stamtad podajnikiem wznoszgcym zostang przekazywane do kabiny sortowniczey.
W przypadku odpadow po fazie intensywnego kompostowania, fadowarka bedzie je podawafa na podajnik zasypowy
rewersyine jw., a ten na podajnik wznoszacy kierujgcy je do hali dojrzewania.”

Czy podajnik zasypowy | wznoszacy prowadzacy do hali dojrzewania jest juz w Pafistwa posiadaniu czy nalezy je
przewidzie¢ w wycenie? Jezeli nalezy je przewidzie¢ to prosimy o podanie diugosci podajnika wznoszacego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Podajnik zasypowy i wznoszacy nalezy dostarczy¢ w ramach przedmiotowego
zamowienia. Z tym jednak, ze istnigje mozliwos¢ zastosowania jednego podajnika zasypowego rewersyjnego
o mozliwosci kierowania odpadow zaréwno do kabiny sortowniczej jak i na podajnik przekazujacy je do hali
dojrzewania. Diugo§¢ podajnika wznoszacego kierujacego odpady do hali dojrzewania ok, 13 m.

Pytanie nr 239}

W zakres przetargu Nr. ref. 3/ZP/ZG0/2015 w opisie branZy elektrycznej znajduje sie zapis ,Projekiuje sig
przebudowe istniejacego oSwietlenia zewnetrznego, kolidujgcego z projektowana rozbudowa, kompostowni. Nalezy
zmufowaé, przebudowaé oraz uloZy¢ nowe odcinki pomigdzy stupami oéwietieniowymi oraz przebudowat istniejace
stupy oSwietleniows. Szczegdly na rysunkach.” Taki sam opis znajduje sie w przetargu 4/ZP/ZG0/2015. Na
rysunkach zalgczonych do  obu przetargbw  pokrywajg  sie zakresy  opracowania,
W zwiazku z powyzszym prosze o doprecyzowanie ktore oprawy i odcinki kanalizaci teletechnicznej wehodza w
przetarg Nr. ref. 3/ZP/ZG0/2015 a ktdre w przetarg 4/ZP/ZG0O/20157

Odpowiedz Zamawiajacego:

1 szt. oprawy oséwietleniowej ze stupem oraz odcinek kanalizacji teletechnicznej blizej projektowane]
maszynowni przy placu dojrzewania wchodzi w przetarg nr ref. 4/ZP/ZG0/2015, natomiast pozostale oprawy i
odcinki kanalizacji teletechnicznej wehodza w przetarg nr ref. 3/ZP/ZGO/2015.

Pytanie nr 240)

Umowa § 1 Przedmiot Umowy pkt 4. Infegralne czesci ninigjszej Umowy stanowig nastepujace dokumenty. Prosimy
o wprowadzenie projektu budowlanego jako zatgcznika nr 1 do umowy (zgodnie z pkt 2 ww. paragrafu rozbudowa
ma byé wykonana zgodnie z projektem budowlanym)

Odpowiedz Zamawiajgcego: Postanowienia umowy nie budza watpliwosci, ze wykonanie rozbudowy ma
by¢ zgodne z projektem budowlanym. Fakt okreslenia projektu budowlanego zatacznikiem do umowy czy tez
nie, pozostaje bez znaczenia dla zakresu obowigzkow wykonawcy.

Pytanie nr 241}

Umowa §3 pkt 4 prosimy o dodanie stow etapowo na poszczegdine elementy. Proponujemy nowe brzmienie zgodnie
z pkt 5.3.1 Opisu przedmiotu zamoéwienia. W oparciu o Projekt budowlany, pozwolenie na budowe, decyzje o
$rodowiskowych wymaganiach oraz niniejszy Opis przedmiotu zaméwienia i zlozong oferte, Wykonawca opracuje
szczegotowy Projekt Wykonawczy, ktory przediozy etapowo na poszczegblne elementy Zamawiajacemu do
akceptacji. Zamawiajacy w terminie 10 dni zatwierdza przedstawiony Projekt.”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Uniemozliwiajg one calosciowa oceng rozwiazan w
Projekcie wykonawczym.
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Pytanie nr 242)

Opis przedmiotu zamoéwienia pkt 1.5 Dostawa | montaz urzadzen technologicznych nadawy i kompostowani
Wykonawca robot montazowych jest zobowigzany opracowaé i przediozyé do akeeptacji przez |nspektora Nadzoru,
szczegolowe warunki dostawy, sktadowania i montazu instalacji technologicznych. ,Montaz urzadzen moze nastapié
wylgcznie po protokolamym odbiorze czesci budowlane].” Prosimy o wykreélenie oznaczone zapisu poniewaz
prowadzenie prac montazowych po zakohczeniu budowlanej skutkuje niemozliwoscig wykonania zadania w terminie.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonuje skreslenia zapisu w pkt 1.5 0 nastepujacym brzmieniu:
Montaz urzadzen moze nastapi¢ wytacznie po protokolarnym odbiorze czesci budowlanej.

Pytanie nr 243}

§ 2 Terminy umowne pkt 1: ,Wykonawca zohowigzuje sie wykonaé Przedmiot umowy w terminie 7 miesiecy od daty
podpisania umowy (do tego terminu zalicza sie okres rozruchu, ktéry nie bedzie dtuzszy niz 2 miesigce). Przez
wykenanie Przedmictu umowy rozumie sig odebranie przez Zamawiajgcego robiét objetych ninigjsza Umowg na
podstawie Protokotu Odbioru Kofcowego, nie zawierajacego uwag w zakresie zrealizowanych robot.” Ze wzgledu na
ziozonosé inwestycii, koniecznos¢ wykonania projektow wykonawczych, prace na czynnym zaktadzie prosimy o
zmiang terminu z 7 miesigey na 9. Dotyczy to takze pkt 1.6 Opisu przedmiotu zaméwienia.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajgcy utrzymuje zapisy dotyczace terminu realizacji przedmiotowej
umowy.

Pytanie nr 244)

2. § 2 Terminy umowne pkt 3 ,Wymaga sig, aby Wykonawca przygotowat ponadto odpowiedni Harmonogram
organizacji prac uwzgledniajacy Projekt organizacji robdt, stanowigcym Zatgcznik nr 5, ktdry zapewni
Zamawiajacemu mozliwos¢ prowadzenia cigghe) i niezakloconej eksploatacji instalacji kompostowania i catego
Zaktadu Gospodarki Odpadami. Harmonogram ten nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do uzgodnienia i akceptacii,
w terminie najpdzniej 7 dni od dnia podpisania umowy. Do sporzadzenia tego harmonogramu niezbedne sg
informacje o funkcjonowaniu zaktadu oraz ohecnosci przedstawiciela inwestora, Prosimy o wydiuZenie terminu do 14
dni od podpisania umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w przedstawlonym zakresle,

Pytanie nr 245)

§ 6 pkt 7/l opracowanie planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczace] bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz, 1126} i przediozenie go do akceptacji Zamawiajacego najpdzniej w dniu
przekazania terenu budowy. Zgodnie z § 4 Zobowigzania Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowigzuje sie : a)do
przekazania w dniu podpisania Umowy: pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy oraz terenu budowy
niemozliwy jest w dniu podpisania umowy przekazanie planu BIOZ prosimy o zmiang zapisu na: ,i przediozenie go
do akceptacji Zamawiajacego najpdznigj 14 dni po podpisaniu umowy”

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wyraza zgode na proponowane brzmienie t]. przediozenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji zamawiajacego najpozniej 14 dni po
podpisaniu umowy. W zwiazku z powyzszym dokonuje zmiany brzmienia tego zapisu.

Pytanie nr 246)

§ 8 pkt 5 W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia , umowy z Podwykonawca,
dostaw lub ustug, ktorych wartod¢ przekracza 0,5% wynagrodzenia z niniejszej umowy brutto, Wykonawca ma
obowigzek przedstawienia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$t z oryginalem kopii takiej umowy, w terminie
7 dni od daty jej zawarcia. Postanowienia ust. 3-4 do tych uméw stosuje sie odpowiednio.” Prosimy o wykreslenie
powyZszego zapisu poniewaz zgodnie z orzecznictwem, nie sg umowami 0 podwykonawstwo w rozumieniu art.
647.1 par 5 K.C, umowy zawierane przez wykonawce z dostawcami maszyn i urzadzen potrzebnych do wykonania
robdt budowlanych, jak tez umowy zawierane z dostawcami mat. Budowlanych. Naszym zdaniem nie ma potrzeby
zgtaszania podwykonawcow ustug.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Przywolane postanowienie Umowy jest powtérzeniem tresci art. 143b ust. 8
ustawy Prawo zamowien publicznych i nie moze zostaé skreslony.

Pytanie nr 247)

§ 9 pkt 7 Prosimy o zmiane ,Protokotu odbioru czesciowego™ na ,Protokdt zaawansowania prac”. Punkt brzmiatby
nastepujaco: , Podstaws do wystawienia faktury bedzie podpisany przez obie strony protokét zaawansowania prac
zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 248)

§ O pkt 8 Prosimy o zmiang ,dowodu dokonania tej zaplaty’ na ,08wiadczenie podwykonawcy". Punkt brzmiatby
nastepujaco: W przypadku realizacii Umowy przy udziale Podwykonawcow zaakceptowanych zgodnie z § 8, zaplata
wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po dokonaniu zaptaty przez Wykonawce naleznosci naleznych wszystkim
Podwykonawcom i przedstawieniu oswiadczen podwykonawcey o uregulowaniu naleznosci.

Odpowiedz Zamawiajagcego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 250)
§ 10 pkt 4 ,Do zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 3 bedg zatgczone, w zaleznosci od potrzeby" prosimy o zmiang
brzmienia paragrafu na : ,Do zawiadomienia, 0 gotowosci do odbioru koncowego w zaleznosci od potrzeby.”

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w przedstawionym zapisie.

Pytanie nr 251)
§ 15 Kary umowne. Prosimy o zmiane wysokosci kar:

Par 15.2a 2 0,1% na 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2b z 1% na 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2¢ z 20% na 10% wynagrodzenia umownego brutto
Par 15.2d prosimy o wykreslenie
Par 15.2¢ prosimy o wykreslenie
Par 15.2f prosimy o wykreslenie

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokona wnioskowanych zmian,

Pytanie nr 252)
Prosze o potwierdzenie ze dostawa wszystkich mebli w pomieszczeniach budynku administracyjnego (szatnie oraz
pomieszczenia biurowe, jadalnia), za wyjatkiem laboratorium, jest po stronie Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Dostawa wszystkich mebli w pomieszczeniach budynku socjaino-biurowego
oraz wyposazenie laboratorium objete jest ninigjszym zaméwieniem. Zgodnie z OPZ oraz projektem
budowlanym,

Pytanie nr 253)

W opisie technicznym na stronie 28 widnieje zapis" Migjsca gdzie wykorzystywana bedzie istniejaca kanalizacja
konieczne jest wykonanie monitoringu i w razie koniecznosci czyszczenia kanatu lub tez wymiany kanatu (metoda
wykopowa lub bez wykopowa).” Prosze o podanie zakresu ww. prac tj. odcinkow instalacji do wymiany i do
czyszczenia.

Odpowiedz Zamawiajacego Zakres prac zgodnie z projektem budowlanym w zakresie przebudowy instalacji.
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Pytanie nr 254)

W opisie technicznym widnieje zapis, ze "wody gruntowe znajdujg sie na gtebokosci od 0,5 - 1,8 m." Czy Inwestor
przewiduje wykonanie instalacji drenazowej wokot hali, budynku administracyjnego. Czy istnigjaca hala wyposazona
jest w takq instalacje?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje wykonania instalacji drenazowej wokét hali i budynku
socjalno-biurowego. Hala nie jest wyposazona w taka instalacje.

Pytanie nr 255)
Prosze o potwierdzenie ze wyposazenie sanitame toalet (dozowniki na mydlo, na papier) jest po stronie
Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Wyposazenie sanitarne toalet objete jest niniejszym zamoéwieniem.

Pytanie nr 256)
Czes¢ Il str. 4 Wykonawca zwraca sie 0 wskazanie procedury zatwierdzenia przez Zamawiajacego
Projektow Wykonawczych {patrz: Wzér umowy §10 — odbiory)

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z § 3 pkt. 4 projektu umowy.

Pytanie nr 257)
Czest Il str. 10, 13: Wykonawca zwraca sie o jednoznaczne oznaczenie okresu intensywnego
kompostowania: str.10: min.28 dni, str.13: 28 dni, str. 13: przecigtnie 28 dni.

Qdpowiedz Zamawiajacego: oczekuje minimum 28 dniowego cyklu kompo-stowania / stabilizacji
tlenowe).

Pytanie 258)
Czes¢ Il str. 33: W odniesieniu do punktu 2, Wykonawca zwraca sie 0 wskazanie czasu trwania Rozruchu:
14 czy 28 dni, czy po uwazaniu Wykonawcy?

Pytanie 259)
Czes¢ Il str. 33: Czy petny cykl kompostowania/stabilizacji w trakcie rozruchu oznacza zatadowanie
czterech czy jednego bioreaktora?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie 258 i 259)

Zgodnie z zapisami OPZ zamawiajacy oczekuje 14 dniowego rozruchu instalacji sortowniczej oraz
pelnego cyklu dla instalacji kompostowania, rozumianego jako przynajmniej jeden petny cykl
jednego hioreaktora przy obciazeniu nominalnym calej instalacji. W zwiazku z powyzszym ilos¢ dni
rozruchu kompostowni bedzie wynikata z instrukcji rozruchu, kibrej opracowanie spoczywa na
Wykonawey i nie moze by¢ mniejsza niz 28 dni.

Pytanie nr 260)
Czest |l str. 5: Wykonawca zwraca sie o wyjasnienie; na czym bedg polegaly i jak dtugo bedg trwaty Proby
Eksploatacyjne? -

Odpowiedz Zamawiajacego: Pojecie , proby eksploatacyjnej” jest zamawiajacy uznaje za tozsame
z rozruchem, ktérego warunki réwniez okreslono w punkcie 5.3.11 OPZ.

Pytanie nr 261)

Czest i str. 7: Czy Zamawiajacy wykona niezbedne prace rozbidrkowe, stosownie do obowigzujacego
Projektu budowlanego?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Niezbedne prace rozhiorkowe, wynikajace z Projektu budowlanego sg
po sfronie Wykonawcy.

Pytanie nr 262)
Czes¢ 11l str. 8: W ktorym migjscu na planie zagospodarowania hali nalezy umiescié podajnik zasypowy
rewersyjny? (nr rys, B-676.1.04).

Odpowiedz Zamawiajacego: Na planie B-676.1.04 zaznaczono podajnik zasypowy kierujacy odpady
na przenosnik wznoszacy do kabiny sortowniczej. Zamawiajacy oczekuje, ze zasobnik ten bedzie
wyposazony w podajnik rewersyjny, ktory bedzie kierowal odpady na podajnik wznoszacy do
kabiny sortowniczej lub na podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania.

Pytanie nr 263)
Czese |l str. 15: Jaka jest wartoS¢ temperatury optymalnej powietrza dolotowego do biofiltra?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy wymaga aby temperatura powierza dolotowego do
biofiltra nie przekraczata 40 °C. Natomiast optymalny zakres temperatur powietrza dolotowego
powinien zostaé podany przez Wykonawce w instrukcji eksploatacji, gdyz bedzie ona wynikala z
ostatecznego rozwigzania technologii biofiltracji.

Pytanie nr 264)
Czes¢ Il str. 15 Czy Zamawiajacy potwierdza koniecznosé dodatkowego nawilzania powietrza
POProcesowego po jego przejSciu przez pluczke?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie potwierdza koniecznosci dodatkowego nawilzania
powietrza poprocesowego po przejSciu przez pluczke, gdyz prawidtowo zaprojektowany uktad
schtodzenia powietrza kierowanego na pluczke oraz sama pluczka, powinny zapewni¢ jego
odpowiednig wilgotnosé.

Pytanie nr 265)
Czesce I str. 4 Wykonawca zwraca sie ¢ wskazanie procedury zatwierdzenia przez Zamawiajacego
Projektow Wykonawczych (patrz: Wzér umowy §10 — odbiory)

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z § 3 pkt. 4 projektu umowy.

Pytanie nr 267)
Czes¢ Il str. 10, 13. Wykonawca zwraca sig o jednoznaczne oznaczenie okresu intensywnego
kompostowania: str.10: min.28 dni, str.13: 28 dni, str. 13: przecietnie 28 dni.

Odpowiedz Zamawiajacego: oczekuje minimum 28 dniowego cyklu kompostowania / stabilizacii
tlenowe;.

Pytanie 268)
Czesc |l str, 33: W odniesieniu do punktu 2, Wykonawca zwraca sie 0 wskazanie czasu trwania Rozruchu:
14 czy 28 dni, czy po uwazaniu Wykonawcy?

Pytanie 269)

Czes¢ Il str. 33: Czy pelny cykl kompostowania/stabilizacfi w trakcie rozruchu oznacza zatadowanie
czterech czy jednego bioreaktora?
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Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie 270 i 271)

Zgodnie z zapisami OPZ zamawiajacy oczekuje 14 dniowego rozruchu instalacji sortowniczej oraz
pelnego cyklu dla instalacji kompostowania, rozumianego jako przynajmniej jeden pelny cykl
przynajmniej 3 bioreaktoréw pod obcigzeniem nominalnym. W zwigzku z powyzszym ilo§¢ dni
rozruchu kompostowni bedzie wynikata z instrukcji rozruchu, ktérej opracowanie spoczywa na
Wykonawcy i nie moze by¢ mniejsza niz 28 dni. Jednoczesnie okres rozruchu nie powinien trwaé
dtuzej niz 2 miesiace.

Pytanie nr 272)
Czes¢ lll str. 5: Wykonawca zwraca sig 0 wyjasnienie: na czym beda polegaty i jak dtugo beda trwaty Proby
Eksploatacyjne?

Odpowiedz Zamawiajacego: Pojecie ,,proby eksploatacyjnej” jest zamawiajacy uznaje za tozsame
z rozruchem, ktérego warunki réwniez okreslono w punkcie 5.3.11 OPZ,

Pytanie nr 273)
Czesc Il str. 7: Czy Zamawiajacy wykona niezhedne prace rozbiérkowe, stosownie do obowigzujacego
Projektu budowlanego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Niezbedne prace rozhiorkowe, wynikajace z Projektu budowlanego sa
po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 274)
Czesc 1l str. 8: W ktorym miejscu na planie zagospodarowania hali nalezy umiesci¢ podajnik zasypowy
rewersyjny? {nr rys. B-676.1.04).

Odpowiedz Zamawiajacego: Na planie B-676.1.04 zaznaczono podajnik zasypowy kierujacy odpady
na przenosnik wznoszacy do kabiny sortowniczej. Zamawiajacy oczekuje, ze zasobnik ten bedzie
wyposazony w podajnik rewersyjny, ktory bedzie kierowal odpady na podajnik wznoszacy do
kabiny sortowniczej lub na podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania. Przy takim rozwiazaniu
podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania nie bedzie musiat mie¢ wtasnego zasobnika.

Pytanie nr 275}
Czes¢ Il str. 15; Jaka jest warto$¢ temperatury optymalnej powietrza dolotowego do biofiltra?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajagcy wymaga aby temperatura powierza dolotowego do
biofiltra nie przekraczata 40 °C. Natomiast optymalny zakres temperatur powietrza dolotowego
powinien zostaé podany przez Wykonawce w instrukcji eksploatacji, gdyz bedzie ona wynikala z
ostatecznego rozwigzania technologii biofiltraciji.

Pytanie nr 276)
Czes¢ NIl str. 15: Czy Zamawiajgcy potwierdza koniecznosé dodatkowego nawilzania powietrza
poprocesowego po jego przejsciu przez ptuczke?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie potwierdza koniecznosci dodatkowego nawilzania
bowietrza poprocesowego po przejéciu przez pluczke, gdyz prawidlowo zaprojektowany uklad
schtodzenia powietrza kierowanego na pluczke oraz sama pluczka, powinny zapewni¢ jego
odpowiednig wilgotnosg,

54



Pytanie nr 277)

W zwigzku z faktem, iz Zamawiajacy w opublikowanych odpowiedziach nie wyrazil zgody na wykonanie kanatdw
napowietrzajgcych w posadzce bicreaktoréw w technologii innej niz wskazana w dokumentacji projektowej, prosimy
o informacje czy Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie kanatéw zgodnych z opisanymi w projekcie lecz o
innych wymiarach, z zastrzezeniem, iz nie ulegnie zmianie powierzchnia czynna podiogi napowietrzajace;
bioreaktora oraz nie zmniejszy sig przepustowost instalacji pod wzgledem wymaganej ilosci wymian powietrza w
stabilizowanym tlenowo materiale? Charakferystyka przedstawionych w projekcie kanatbw napowietrzajacych
wskazuje na ich konkretnego dostawce i odbiega od powszechnie stosowanych rozwigzan w konkurencyjnych
technologiach kompostowania co nie zapewnia réwnego traktowania oferentéw.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kanatow podtogi bioreaktora zgodnych z
opisem projektu lecz o innych wymiarach, wynikajacych w szczegélno$ci z przyjetego ostatecznego
rozwigzania technologicznego, pod warunkiem jednak zachowanla podci$nieniowego systemu obiegu
powietrza w bioreaktorze, realizowanego poprzez odsysane zuzytego powietrza przez podioge hioreaktora.
Ponadto zmiana wymiaréw kanatéw nie moze przektadaé sie na zmniejszenie powierzchni czynnej podiogi
lecz powinna skutkowaé poprawg natleniania stabilizowanego/kompostowanego materiatu, w odniesieniu do
rozwigzania z OPZ,

Pytanie nr 278)
Jaka jest przewidywana gestosé materiatu, ktory bedzie kierowany do procesu tlenowego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Przewidywana gesto$¢ odpadéw kierowanych do procesu tlenowego moze
dochodzi¢ do 0,7-0,8 Mg/m?.

Pytanie nr 279)

Od kogo bedzie zaleze¢ proporcja w jakiej mieszaniu beda poddawane odpady biodegradowalne z materiatem
strukturalnym? Czy zgodnie z przedstawiong kubatura hokséw magazynowych materiaty te bedg mieszane
w stosunku 3:1?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Proporcja w jakiej powinny byé mieszane odpady poddawane blodegradacii
z materiatem strukturainym powinna wynikac z instrukcji eksploatacji nowopowstate] instalacji.

Pytanie nr 280)

Dla odpaddw biodegradowalnych, pochodzacych z selektywnsj zhiorki oraz frakcji 0-80 mm, przed roziadunkiem
hioreaktora Zamawiajacy wymaga wartosci AT4 < 18 mg 02/g substancji suchej. Jest to warto$¢ niezgodna z
zapisami obowiazujgcego rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzeénia 2012 r. w sprawie
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpaddw komunalnych, ktére okresla tg wartosé jako
AT4<20 mg O2/g S.M. W zwiazku z powyzszym prosimy o zmiang niniejszego zapisu.

Odpowied? Zamawiajacego: Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.09.2012r. w sprawie
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddw zmieszanych odpadéw komunalnych (Dz. U. 2012r. poz.
1052) wymaga aby odpady po fazie intensywnego rozktadu w zamknietym bioreaktorze mialy wartosé
parametru kontrolnego AT4 na poziomie ponizej 20 mg0J/g s.m. Wartos¢ wymagana przez zamawiajacego -
tj, 18 mgO./g s.m. speinia powyzszy warunek, a wiec jest calkowicie zgodna z wymaganiami tego
rozporzadzenia.
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Pytanie nr 281}

Jako iz Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzesnia 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpaddw komunalnych, moze ufraci¢ waznos¢ w trakcie realizacji koniraktu, czy
Zamawiajacy bedzie oczekiwat od wykonawcy ewentualnego dostosowania instalacji do wymagan nowego
rozporzadzenia oraz czy w przypadku koniecznosci takiego dostosowania przewiduje zlecenie robét dodatkowych?

OdpowiedZ Zamawiajacego: Trudno domniemywaé kiedy Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
11.09.2012r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw zmieszanych odpaddw
komunalnych zostanie zmienione. Ponadto w czesci intensywnego kompostowania w zamknietych
bioreaktorach dotychczasowe projekty nowego rozporzadzania nie wprowadzaly istotnych zmian. W zwiazku
z powyzszym, na chwilg obecna zamawiajacy nie widzi koniecznosci dodatkowych robot dostosowawczych
w zakresie potencjalnych i na razie blizej nieokreslanych zmian.

Pytanie nr 282)

Zamawiajacy oczekuje indywidualnego sterowania praca kazdego bioreaktora w oparciu o badanie takich
parametrow jak:

- il0s¢ przeplywajacego powietiza,

- cisnienie (podcisnienie),

- temperatura (powietrza procesowego, odciekdw, materiaty wsadowego),

- ilo¢ tlenu w powietrzu procesowanym,

- hilansu wilgoci i ubytku materii organicznej.

- Jak ma wyglada¢ wg Zamawiajacego pomiar ubytku materii organicznej? Jak ma wyglada¢ wg Zamawiajacego
sterowanie procesem w oparciu ¢ bilans wilgoci?

Czy Zamawiajacy ma na mysli zastosowanie higrometru czy pomiar rdznicy w ilosci wody doprowadzanej do procesu
w stosunku do ilosci powstajacych odciekdw?

Czy Zamawiajgcy wymaga fednocze$nie pomiaru temperatury powietrza procesowego i odciekow imateriatu
wsadowego czy feZ jednego ze wskazanych parametréw?

Czy faktycznie wszystkie powyzsze wymagania odnoszg sie do monitorowania procesu w kazdym z bioreaktorow
oddzielnie?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje indywidualnego sterownia praca kazdego z bioreaktorow,
prowadzonego w oparciu o takie parametry jak:

* los¢ przeptywajacego powietrza,

e cisnienie (podciénienie),

+ temperature (powietrza procesowego, odciekéw, materialu wsadowego),

o jlosé tlenu w powietrzu procesowym,

» bilans wilgoci i ubytek masy organicznej.

Zamawiajacy nie oczekuje bezposredniego pomiaru ubytku masy organicznej. System sterujacy praca
kompostowni powinien jednak podawac te wartoéé, wyznaczang na podstawie monitorowanych parametrow
procesowych i wartosci poczatkowej okreslonej np. laboratoryjne i wprowadzonej do systemu. Podobnie w
odniesieniu do zmian wilgotnosci przetwarzanych odpadéw. Uklad technologiczny powinien bilansowaé
ilos¢ wilgoci odprowadzanej z kompostowanego/stabilizowanego materiatu wraz z powietrzem procesowym
lub w inny sposohb kontrolowaé wilgotnosé przetwarzanego odpadu. W zwiazku z powyzszym system
sterowania powinien byé wyposaZzony w rozwigzanie umozZliwiajace $ledzenie zmian wilgotnosci
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kompostowanego/stabilizowanego odpadu, a sposéb rozwigzania tego zagadnienia uzalezniony jest od
ostatecznego rozwigzania technologicznego zaproponowanego przez Wykonawce.

Jednocze$nie zamawiajacy wymaga pomiaru: temperatury powietrza procesowego, odciekéw oraz materiatu
wsadowego prowadzonego dla kazdego bioreaktora oddzielnie i rejestracji tych danych przez system
sterujacy praca kompostowni.

Pytanie nr 283)

Napisano iz Zamawiajacy bedzie preferowat zamknigta konstrukcje biofiltra. Czy oznacza to, ze Zamawiajagy
dopuszcza dostawe biofiltra otwartego?
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie konstrukcji biofiltra z laminatu?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje zamknietej konstrukcji biofiltra z kominem
odprowadzajacym oczyszczone powietrze. Wykonawca moze zaproponowac biofiltr otwarty, lecz wéwczas
uzyska mniejsza ilos¢ punktéw przy ocenie ofert w zakresle kryterium zastosowania materiatu
nieorganicznego o Zywotnosci przekraczajacej 5 lat i zamknietej konstrukgii biofiltra,

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie konstrukcji blofiltra, a w szczegdlnosci jego okrycia, z laminatu.

Pytanie nr 284)

Zamawigjacy wymaga by w procesie sortowania recznego w 4-ro osobowej kabinie zmniejszy¢ ilosci odpadow
przeznaczonych do kompostowania/stabilizacji o minimum 20% masy wejéciowej poprzez wydzielenie materiatow
nie ulegajacych biodegradacji co przy przepustowosci okreslonej przez Zamawiajacego jako 100 Mg/zmiang daje
Srednio na godzing okoto 2,8 Mg zanieczyszczen do wybrania tj. okoto 700 kg na sortowacza. Wartosé ta znacznie
odbiega od przyjetych wydajnosci ludzi pracujacych na tym stanowisku. W jaki sposob Zamawiajacy bedzie
weryfikowat spetnienie wymagain w zakresie wspomnianego parametru przez dostarczony element wyposaZzenia linii
technologicznej?

Odpowledz  Zamawiajacego:  Warunek  zmniejszenia  lloscl  odpadéw  przeznaczonych do
kompostowania/stabilizacji o minimum 20% masy wejéciowej, poprzez wydzielenie materiatéw nie
ulegajacych biodegradacji, nalety odnie$¢ wylacznie do rozwigzania alternatywnego dla linii (kabiny)
sortowania recznego - rozwiazania zmechanizowanego w postaci np. separatora balistycznego, sita itp.
rozwigzaf. Weryfikacja spelnienia tego warunku odbedzie sie poprzez zwazenie materialu wejéciowego i
frakcji po rozdziale oraz obliczenie ich udziatu procentowego. Proba zostanie powtdrzona 3 krotnie w czasie
rozruchu instalacji. Jezeli w wyniku chocby jednej z powyzszych prob uzyskany zostanie wymagany poziom
redukgji, warunek zostanie uznany za spetniony.

Pytanie nr 285)

Czy Zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert bazujacych w szczegdtach na rozwiazaniach odbiegajacych od
rozwigzan projektowych? Tyczy sie to glownie ukladu oczyszczania powietrza. Jest postawiony
bezwzgledny wymdg stosowania materiatu biologicznego do ukladu oczyszczania takiego jak w kompostown
i spiecia w spojny system monitorowani i sterowania. W sposob znaczacy ogranicza to mozliwo$t stosowania
technologii roztacznych ze soba, a wrecz sugeruje, ze nalezy zastosowa¢ w bud. istnigjgcym. Cazy
Zamawiajacy dopuszcza rozdzielne systemy? Jezeli nie to ¢zy zamierza udostepni¢ szczegdlowy opis istniejace;
technologii?

Odpowledz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje oferty w zakresle oczyszczania powietrza zgodnej z OPZ.
Dopuszcza jednoczesnie na etapie projektu wykonawczego odstepstwa od aktualnych zatozeh
projektowych, wynikajace w szczegélnosci z przyje- tych ostatecznych rozwiazan technologicznych.
Jednoczesnie zamawiajacy informuje, iz dopuszcza oddzielny system kompostowania/stabilizacji odpadéw
wlasnym systemem oczyszczania powietrza, bez koniecznosci ingerowania w istniejaca instalacje.
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Sterowanie nawg instalacja kompostownia/stabilizacji powinno by¢ jednak zintegrowane z systemem
sterowania oczyszczania powietrza z tej instalacji.

Pytanie nr 286)

Czy Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert bazujgcych w szczegotach na rozwigzaniach odbiegajacych od
rozwigzan projektowych? Tyczy sie to glownie ukladu oczyszezania powietrza. Jest postawiony bezwzgledny
wymog stosowania materiatu biologicznego do ukltadu oczyszczania fakiego jak w kompostowni i spiecia w
spojny system monitorowania

i sterowania. W sposob znaczacy ogranicza to mozZliwosé stosowania technologii roztacznych ze
sobg, a wrecz sugeruje, Ze naleZy zastosowa¢ w bud. istniejacym. Czy Zamawiajacy dopuszcza rozdzielne
systemy? Jezeli nie to czy zamierza udostepnié szczegbtowy opis istniejace] technologii?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy jest posiadaczem wszelkich praw autorskich, w tym prawa do
niegraniczonego wprowadzania zmian.

Pytanie nr 287)

W opisie do projektu budowlanego wskazano konkretna konstrukcje biofilira oraz materiat biofiltra zostat okre$lony
jako kompost +zrebka. W dodatku wskazano jako wypetnienie kompost z wtasnej produkeii. W jaki sposéb ma zostaé
przeprowadzony rozruch, kio ma zapewni¢ ten kompost? Sugerujemy dostawe w ramach inwestycji wlasnego
materiatu biologicznego i przeprowadzenie rozruchu na nigj gdyz gwarancja nie moze dotyczyé powierzonego
materiatu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje zamknietej konstrukeji biofiltra, z wypehianiem z
materiatu nieorganicznego o Zywotnosci przekraczajace] 5 lat. Wykonaweca moze zaproponowaé biofiltr
otwarty z materiatem organicznym, lecz wéwczas uzyska mniejsza ilos¢ punktéw przy ocenie ofert w
zakresie kryterium zastosowania materiatu nieorganicznego o zywotnosci przekraczajacej 5 lat i zamknietgj
konstrukcji biofiltra. W obu przypadkach to na wykonawcy spoczywa ohowigzek dostarczenia materialu
zloza biofiltra oraz udzielenia wymaganych gwarancii.

Pytanie 288)

10. Zagwarantowanie mozliwosci zakupu czesci zamiennych | zuzywajacych sie w okresie gwarancyjnym, zgodnie z
wykazem czesci zamiennych i zuZywajacych sie w czasie nie diuzszym niz 3 dni robocze. W przypadku czesci
zamiennych lub zuzywajacych sig, ktdrych czas pozyskania przez Wykonawce tacznie z czasem na ich dostawe do
Zamawiajgcego jest diuzszy niz 3 dni rabocze, Wykonawca winien dostarczy¢ te czesci zamienne lub zuzywajace sie
w ramach rob6t zgodnie z przediozonym wykazem czesci zamiennych | zuzywajacych sie,

11. Zapewnienie przegladdw i ustug serwisowych w okresie gwarancji

Prosimy o jednoznaczne wyjasnienie:
1. Kto ponosi koszt zakupu czesci zamiennych i zuzywajacych sie w obu przypadkach: {j, dostepnos¢ w
czasie 3 dni roboczych, dostepnosé w czasie diuzszym niz 3 dni robocze?
2. Kto ponosi koszt przegladbw ustug serwisowych w okresie gwarancii?
3. Gdzie w ofercie i w jaki sposéb oraz w stosunku do jakich instalacjiiurzadzef nalezy przedstawi¢ Wykaz
czesci zamiennych i zuzywajacych sie. Podkreslamy fakt, ze w SIWZ - IDW w Wykazie dokumentow
jakie nalezy dotaczyC do oferty brak jest koniecznosci dotaczenia tego dokumentu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z zapisem punktu podpunkiu 10 w punkcie 1.3 OPZ wykonawea
~gwaranfuje mozliwosci zakupu czesci zamiennych i zuzywajacych sig w okresie gwarancyjnym, zgodnie
z wykazem czesci zamiennych | zuzywajacych sie w czasie nie dluzszym niz 3 dni robocze”. Z powyzszego
wynika, ze zamawiajgcy bedzie kupowat przedmiotowe cze$ci na biezaco - zgodnie z potrzebami
ujawnionymi w okresie trwania gwarancji. Nalezy podkresli¢, iz przedmiotowe zagadnienie dotyczy tylko i
wylacznie czesci zamiennych oraz zuzywajacych sie nie objetych gwarancja. Czesci urzadzen i instalacji
objetych gwarancjg oraz naprawianych (wymienianych) w ramach gwarancji beda dostarczone nieodpfatnie,
na zasadach wynikajacych z udzielonej gwarancji. Koszty przegladdw i uslug serwisowych wymaganych w
okresie gwarancyjnym spoczywaja na wykonawey. Wykaz czesci zamiennych i zuzywajacych sie powinien
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stanowi¢ element dokumentacji powykonawcze] - instrukcji eksploatacji dostarczonej instalacji i urzadzen.
Nie jest wigc elementem wymaganym przy sktadaniu ofert.

Pytanie nr 289)

W OPZ w punkcie 1.5 Dostawa i montaz urzadzen technologicznych nadawy i kompostowani Zamawiajacy miedzy
innymi napisat:

1.5 Dostawa i montaz urzadzen technologicznych nadawy | kompostowani

Parametry techniczne dostarczanych oraz montowanych urzadzen technologicznych musza bezwzglednie
odpowiadac projektowi budowlanemu i pozwoleniu na budowe oraz projektowi wykonawczemu i zapisom ninigjszego
opracowania.

Wykonawca robot montazowych jest zohowigzany opracowaé i przedtozyé do akeeptacji przez Inspektora Nadzoru,
szczegbtowe warunki dostawy, sktadowania i montazu instalacji technologicznych. Montaz urzadzen moze_nastapi¢
wylacznie po protokolarnym odbiorze czesci budowlane,

Prosimy o wyjasnienie:

1. Kogo Zamawiajacy ma na mysli uzywajac okreslenia Wykonawea robdt montazowych”, czy Generalnego
Wykonawce, czy tez moze Producentow/Dostawcow poszezegbinych instalacji technologicznych i
urzadzen, ktorzy z reguty sg montaZystami dostarczanych instalacjifurzadzen - pytanie istotne, bo juz na
etapie zapytan ofertowych nalezatoby egzekwowa¢ od potencjainych Producentéw/Dostawcow okreslenia
kosztow takiego wymagania ?

2. Czy wzwigzku z cytowanym zapisem, mozliwy bedzie montaz cze$ciowy na zakoficzonych pod katem
budowlanym obiektach, czy teZ nalezy rozpoczat montaz dopiero po zakoficzeniu catosei prac
budowlanych w Zaktadzie?

Odpowiedz Zamawiajacego: Strong dla Zamawlajacego jest Wykonawca wyloniony procedura zaméwienia
publicznego i to do niego Zamawiajacy kieruje wszelkie wymagania i oczekiwania. Zamawiajacy dopuszcza
montaz czesciowy na zakeniczonych pod katem budowlanym obiektach.

Pytanie nr 290)

W OPZ w punkcie 3.7.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie i obrobka biologiczna odpadow

Zamawiajacy miedzy innymi napisat:

3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie i obrébka biologiczna odpadow

{-)

,Po rozdrobnieniu, odpady przenosnikiem tasmowy rozdrabniacza o szerckosci 1000mm, bedg podawane na
podajnik zasypowy rewersyjny, a stamtad podajnikiem wznoszgcym zostang przekazywane do kabiny sortowniczej.
W przypadku odpaddw po fazie intensywnego kompostowania, fadowarka bedzie je podawata na podajnik zasypowy
rewersyjne jw., a ten na podajnik wznoszagcy kierujacy je do hali dojrzewania. Tasmy podajnikdw powinny posiada¢
szerokos¢ minimum 1200mm. Dodatkowo podajniki wznoszace powinien byé wyposazony w obustronne burty o
szerokosci 100mm i wysokosci 150mm. Zakres regulaciji predkosci przesuwu tasm: 0,1-0,5m/s.

Podajnik zasypowy rewersyjny nadpoziomowy, powinien regulowaé ilosé odpadéw podawanych, zaréwno ma
podajnik wznoszacy do kabiny sortowniczej jak i podajnik do hali dojrzewania oraz byé¢ tak skonstruowany aby
istniala mozliwos¢ jego bezposredniego zatadunku przy pomocy tadowarki np. poprzez zastosowanie odpowiedniej
przeciwburty." Natomiast w zalaczonym w Projekcie Budowlanym Rys. B-672.2.01 pokazuje dwa niezalezne
przenosniki zasypowe. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie wymagan.

Odpowiedz Zamawiajacego: Na planie B-676.2.01 zaznaczono podajnik zasypowy kierujacy odpady na
przenosnik wznoszacy do kabiny sortowniczej. Zamawiajacy oczekuje, Zze zasobnik ten hedzie wyposaZzony
w podajnik rewersyjny, kiéry bedzie kierowat odpady na podajnik wznoszacy do kabiny sortownicze] fub na
podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewania. Przy takim rozwiazaniu podajnik kierujacy odpady do hali
dojrzewania nie bedzie musiat mie¢ wlasnego zasobnika.

Pytanie nr 291)
W Tomie B — 676 Opis techniczny rev2 do projektu Budowlanego Zamawiajacy miedzy innymi napisat:
1. Zatozenia technologiczne zamierzenia hudowlanego

()

2.2. lloé¢ odpaddw do dalszej przerdbki:
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+ Odpowiednio przygotowane odpady typu ,Bio® z selektywnej zbiorki
+ Qdpady domowe (frakcja zmieszana): ilo$¢ minimalna 6.000 Mg /rok
ilos¢ maksymalna 8.000 Mg /rok
2.4. Parametry dojrzewania:
Czas przetrzymania:
w zamknietych Bioreaktorach: minimum 3 tygodnie (21 dni kalendarzowych)
Wymagane parametry:
dla mechanicznie przygotowanych odpadow domowych:
Wspdlczynnik AT4 po trzech tygodniach < 20 mg O2/g TS
Zas w OPZ - Punkt 3.2.1 Zalozenia techniczne
Wymagana roczna przepustowost czterech bioreaktorow kompostowania/biologicznej stabilizaci, (przy przyjetym
obcigzeniu powierzchniowym 1,4 Mg/m2 bioreaktora, 28 dniach intensywnego kompostowania i 13 cyklach
procesowych), powinna wynosi¢ nie mnigj niz - 5000 Mg/rok.
Dla odpaddw biodegradowalnych, pochodzagych z selektywnej zbiorki oraz frakcji 0-80 mm, przed roztadunkiem
bioreaktora wymaga sie wartosci AT4 < 18 mg O2/g substancji suchej.
Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie wymagan.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje dotrzymania parametrow okreslonych w punkcie 3.2.1
OPZ.

Pytanie 292)

W OPZ — Punkt 1.6 Termin wykonania inwestycji

Zamawiajacy oczekuje zrsalizowania robot zwigzanych z rozbudowa kompostowni wraz z uzyskamem pozwolenia na
uzytkowanie w terminie 7 miesiecy, liczac od daty przekazania placu budowy.

W SIWZ - IDW jest: Termin wykonanie zamdwienia - 7 miesigoy od daty podpisania umowy {do tego terminu zalicza sie okres
rozruchu, ktéry nie bedzie diuzszy niz dwa miesigge). Czy sq to te same terminy?

Czy z uwagi na koniecznos¢ opracowania Projektu Wykonawczego Zamawiajacy przewiduje mozliwosé wydtuZzenia okresu
realizacji robot ?

Odpowiedz Zamawiajacego: Termin wykonania przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie wynosi 7 miesiecy od daty podpisania umowy, w tym okresie wlicza sie réwniez okres
rozruchu. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§é zmiany umowy na zasadach okreslonych w umowie ( §16
Umowy).

W odpowiedzi na pytania z dnia 20.02.2015 r. (pismo nr 2)

Pytanie 293)
W OPZ w punkcie 1.3 Zakres prac zwigzanych z rozbudowa, kompastowni Zamawiajgcy migdzy innymi napisat: W
zakresie zamowienia zwiazanego z rozhudowa kompostowni wraz zapleczem socjalnc-hiurowym wchodza;
(..)
1. Opracowanie szczegblowego projektu wykonawczego rozbudowy kompostowni wraz z systemem oczyszczania
powietrza [ zapleczem socjalno-biurowym, w oparciu o dostarczony przez Zamawiajgcege kompletny oraz
uzgodniony projekt budowlany rozbudowy kompostowni z pozwoleniem na budowe, decyzje o uwarunkowaniach
srodowiskowych i Opis Przedmiotu Zamowienia.
(-..)
7. Przeprowadzenie Prob Koncowych dla wykazania, ze zostaty osiggniete efekty; technologiczny i ekonomiczny, a
inwestycja zostata zrealizowana zgodnie z warunkami umowy, oddanie do uzytkowania oraz uzyskanie wszystkich
wtasciwych dokumentow wymaganych przepisami prawa polskiego, m.in..

» Uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie rozbudowanej czesci kompostowni zgodnie z Ustawa, Prawo

Budowlane.

Zas$ w punkcie 1.1 Informacja wstepne napisano:

(...) wyloniony w drodze przetargu Wykonawca ottzyma od Zamawiajacege kompletny i uzgodniony projekt
budowlany rozbudowy kompostowni wraz z zapleczem socjalno-biurowym w Zakladzie Gospodarki Odpadami w
Bielsku-Biatej Lipniku.

Prosimy ¢ jednoznaczne okre$lenie i deklaracje Zamawiajacego w jakiej procedurze przewidzianej ustawg Prawo
Budowlane ma by¢ realizowane przedmictowe zadanie budowlane.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Przytoczone przez Oferenta zapisy zawarte w OPZ zdaniem Zamawiajacego nie
wykluczaja sie a jedynie uzupehiaja, Wykonawca bedzie zobowigzany na podstawie otrzymanego od
zamawiajacego projektu budowlanego, pozwolenia na budowe, OPZ oraz pozostalych dokumentow
wymienionych w SIWZ zrealizowaé zaméwlenie | uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie.

Pytanie 294)

W zataczonym w Projekcie Budowlanym cze$¢ technologiczna Rys. B-672.2.01 zamieszcezono schematycznie -
ideowo nastepujace sieci technologiczne:

1. Powietrze odlotowe

2. Obiegowe powietrze procesowe

3. Nawilzanie

4, Powietrze $wieze z hali kompostowni

9. Kondensat — woda procesowa

6. Swieze powietrze

7. Swieza woda

W czescei instalacyjnej brak jest rysunkow tras tych sieci
Prosimy o pilne uzupetienie.

Odpowiedz Zamawiajacego: Na rysunku B-676.2.01 przestawiono schematycznie przebieg tras nastepujace
sieci technologicznych:

s powietrza procesowegqo,

* obiegowego powietrza procesowego,

¢ nawilzania,

s powietrza ,$wiezego” z hali kompostowni,

s HKondensatu ($ciekéw) — wody poprocesows)j,

»  Swiezej wody.
Na etapie projektu wykonawczego, w oparciu o dokumentacje powykonawczg istniejacego obiektu oraz
ustalenia wizji lokalnej, dopuszczalne beda modyfikacje w tym zakresie, aczkolwiek ich zasadniczy przebieg

okreslono na przedmiotowym rysunku. Celowo instalacje zwiazane stricte z technologia zostaly pokazane na
oddzielnym rysunku aby nie zostaly “pomieszane” z instalacjami pozostatymi, socjalno-bytowymi.

Pytanie 295}

W OPZ w punkcie 3.7.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie i obrobka biologiczna odpadéw

Zamawiajacy miedzy innymi napisat:

3.1.2 Rozdrabnianie, doczyszczanie | obrobka hiologiczna odpaddow

(...)

,Miejsca robocze rozdrabniarki oraz mieszarko-rozdrabniarki powinny by¢ wyposazene w system (rozwigzanie) umoZiiwiajacy
podpigcie uktadu wydechowego maszyny i odprowadzenie spalin na zewngfrz hali craz lustra ulatwiajace zatadunek fych
maszyn’.

Prosimy o doprecyzowanie tego wymagania i okreslenie odpowiednich wymagar dla tego zakresu.

Poniewaz sprzet ten nie jest objety przadmiotern tego zamdwienia prosimy o podanie jego parametrow oraz okreélenie
mozliwcsci podpiecia uktadu wydechowego tych maszyn i odprowadzenie spalin na zewnatrz hali z uwagi na izw. "dtawienie
silnka".

Odpowiedz Zamawiajacego: Zgodnie z informacjami dostawcy maszyn w postaci rozdrabniarki i mieszarko
rozdrabniarkl, mozna podpiaé je do standardowych system odprowadzania spalin z samochoddw
cigzarowych lub maszyn roboczych itp. Zwraca on jednak uwage, iz rura elastyczna przedmiotowego
systemu powinna by¢ odporna na temperature spalin. Jednocze$nie zamawiajacy informuje, iz srednica rury
wydechowej przedmiotowych maszyn wynosi odpowiednio: 85 mm i 160 mm.

Pytanie 296}

W OPZ - Punkt 3.1.5 Wymagania dia przenos$nikow tasmowych Zamawiajacy okreslit dos¢ precyzyjnie swoje
oczekiwania w stosunku do przenoénikéw. Brak jest jednak okreslenia przez Zamawiajacegoe dos¢ istotnych
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parametrow tych przenosnikdw (niezbednych do wlasciwej i jednoznacznej wyceny tych elementéw na etapie oferty )
takich jak:

- przewidywane diugosci

- macy napedow przenosnikow

- kata wzniosu itp.

Prosimy 0 doprecyzowanie tych wymagan

Przypominamy, Ze do obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy precyzyjne i jednaznaczne opisanie przedmiotu
zamowienia.

Odpowiedz Zamawiajagcego: Opis przedmiotu zamdwienia wraz z projektem budowlanym, pozwalaja na
zaprojektowanie oczekiwanego przez Zamawiajacego uktadu przenoénikéw, w tym doboru ich diugoéci,
katow wznoszenia oraz mocy hapedéw. Przedmiotowa instalacja nie jest gotowym produktem do kupienia na
rynku, ale bedzie projektowana zgodnie z przedstawionymi wytycznymi, uwzgledniajacymi rodzaj odpaddw
przewidzianych do transportu i oczekiwang wydajnosé. Z projektu budowlanego wynika, iz zasobnik
powinien mieé dlugos¢ minimum 5 m, podajnik wznoszacy ok. 14 m, natomiast sortowniczy minimum 6 m.
Ponadto przenosnik wznoszacy transportujacy odpady z hali nadawy do hali dojrzewania, powinien mieé
dtugo$é ok. 13 m. Dobér katow, docelowych diugosci itd. bedzie wynikato z projektu wykonawczego i
przyjetych ostatecznych rozwiazan technologicznych w tym zakresie.

Pytanie 297)

W OPZ w punkcie 3.2.5 Gospodarka wodno-$ciekowa

Zamawiajacy migdzy innymi napisat:

(o)

Zamawiajacy oczekuje, iz planowana instalacja kompostowania bedzie korzystata z akfualnej sieci wodno-
kanalizacyjnej i bedzie wyposazona w system pomiaru ilosci pobranej wody i recyrkulowanych sciekow”.

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze cieki technologiczne z procesu kompostowania/stabilizacji powstate

w bioreaktorach, hali nadawy, ptuczce i biofiltrze nalezy ,wpiac” w istniejacq sie¢ kanalizacji technologicznej.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajagcy potwierdza, ze $cieki z nowoprojektowanej instalacii
{bioreaktordw, hali nadawy, ptuczki, biofiltra itp.) mogg by¢ odprowadzane do istnigjacego systemu
kanalizacji technologicznej, na zasadach wynikajacych z przedstawionego projektu budowlanego.

Pytanie 298)

W OPZ w punkcie 5.3.4 Przygotowanie terenu do robét Zamawiajacy miedzy innymi napisat: )
{...) , W celu przygotowania terenu do prowadzenia robdt budowlano-montazowych Wykonawca we whasnym
zakresie przeprowadzi czgéciowy demontaz i rozbidrke istniejacych bokséw zelbetowych i znajdujacego si¢ nad nimi
zadaszenia. Wszystkie materialy pozyskane w zwigzku z rozbiorka infrastruktury i oczyszczeniem terenu, stanowig
odpady wytworzone przez Wykonawce. Usunigcie tych materiatdw winno by¢ jednak uzgodnione, co do sposobu
zagospodarowania z Zamawiajgcym® Brak jest jednak okreslenia przez Zamawiajacego zakresu tych robot
(niezbednych do wiasciwej i jednoznacznej wyceny tego elementu na etapie oferty) — Prosimy o uzupetnienie.
Przypominamy, ze do obowiazkébw Zamawiajacego nalezy precyzyjne | jednoznaczne opisanie przedmiotu
zamdwienia,

Odpowiedz Zamawiajacego: Elementy przeznaczone do rozbidrki wynikaja z opublikowanego projektu
budowlanego. Ponadte w IDW p. 4 Zamawiajacy napisatl ,PoZzadane jest aby przed zloZzeniem Oferty
Wykonawca przeprowadzit wizje lokalna terenu budowy, sasiadujacego uktadu komunikacyjnego oraz
najblizszego otoczenia budowy, a takze przeprowadzit rozeznanie, co do zakresu niezbednych
inwentaryzacji. Boksy magazynowe o konstrukcji stalowej przeznaczone do rozhiorki nalezy zdemontowat w
sposéb umozliwiajacy ich ponowny montaz, elementy stalowe z demontazu nalezy utozyé we wskazanym
przez Zamawiajacego miejscu na terenie ZGO.

Pytanie 299)
W OPZ w punkcie 5.3.11 Zakoticzenie budowy - rozruch mechaniczny i technologiczny, oddanie instalacji do
eksploatacji

Zamawiajacy miedzy innymi napisak:
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()

.Po odbiorze keficowym robét i zakoriczeniu tozruchu instalacii, w terminie miesiaca, Wykonaweca sporzadzié i przedstawi
Zamawiajacemu raport z rozruchu, kiory polwierdzi przyjete zatozenia technologiczne dla instalacji . max przepustowosc,
wydajnosé, sprawnose ekspleatacyjna, zuzycie mediow, stopien ucigzliwosei na stanowiskach pracy oraz w otoczeniu”.

Czy wiw obowigzek nalezy zrealizowaé rowniez w terminie 7 miesiecy od daty podpisania umowy ?

Odpowiedz Zamawiajacego: Rozruch instalacji, potwierdzajacy osiagniecie wymaganych parametréw, ma sig
zakotficzy¢ w terminie 7 miesigcy od podpisania umowy. W zwiazku z powyzszym, po uplywie tego terminu
wykonawca bedzie mial miesiac na sporzadzenie kohicowego raportu z rozruchu i przedstawienie go
Zamawiajacemu,

Pytanie nr 300)

Czy w sktad zadania wchodza;

- wyposazenie meblowe budynku socjalnego (szatnia, jadalnia, pom. Biurowe)
- wyposaZzenie w sprzet i urzadzenia (pom. analiz, laboratorium)

- wyposazenie tazienek w akcesoria.

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, nalezy to do zakresu zadania.

Pytanie 301)
Prosimy o wyszczegoinienie urzadzen i maszyn, a takze wyposazenia hali kompostowni, ktére wehodza w zakres
zadania.

Odpowiedz Zamawiajacego: W zakres zadania wechodzi kompletne wyposazenie instalacii
kompostowania/stabilizacji tlenowe] odpaddw wraz z uktadem oczyszczania powietrza oraz wyposazenie hall
nadawy, wyszczegolnione w OPZ z wylaczeniem: ladowarki kolowej, rozdrabniarki i mieszarko -
rozdrabniarki, ktérymi to urzadzeniami zamawiajacy juz dysponuje.

Pytanie 302)
Czy dostawa kabiny sortowniczej oraz urzadzenia z nig zwiazane wchodzg w zakres zadania? Jezeli tak, to prosimy
o podanie typu producenta oraz przykiadowej dokumentacji rysunkowej takiej kabiny wraz z je] wyposazeniem.

Odpowiedz Zamawiajacego: Tak, dostawa kabiny sortownicze] I urzadzen z nig zwiazanych (lub instalacji
alternatywnej do tego rozwiazania) wchodzi w zakres zadania. Zamawiajacy nie preferuje Zadnego
producenta czy typu kabiny sortowniczej i jej wyposazenia, a szczegoly konstrukcyjne powinny zostac
okreslone w dokumentacji wykonawczgj.

Pytanie nr 303)
Prosimy o wyjasnienie rozhieznosci dotyczacej rodzaju blachy trapezowej pokrycia dachu budynku socjalno-
biurowego; na rys. B-676.1.13 jest TR 84/0,75, a na rys. B-676.1.16 jest TR 60/0,88.

Odpowiedz Zamawiajacego: Poprawny typ blachy to TR84/0,75 - z rysunku konstrukciji.

Pytanie nr 304)

Czy do zakresu Wykonawcy naleze¢ bedzie dostarczenie wyposaZenia jadalni (kuchenka dwupalnikowa, lodéwka,
zlew dwukomorowy, umywalka, stoly, krzesta), bialy montaz umywalni, szafki pracownicze szatni brudnej i czystej i
piec gazowy pom. technicznego budynku socjaino-biurowego?

Odpowiedz Zamawiajacego: Wyposazenie pomieszczen budynku socjalno-biurowego jest objete niniejszym
zamoéwieniem.

Pytanie nr 305}
Czy Zamawigjacy przewiduje jakiekolwiek wykohczenie Scian (np. w postaci tynku) nowego biofiltra, czy tez
pozostawienie §cian Zelbetowych niczym niewykoAczonych?
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy przewiduje pozostawlenle $cian Zelbetowych biofiltra niczym
niewykonczonych.

Pytanie 306)
Prosimy o podanie pojemnosci komory pieca muflowego, jaka wymaga Zamawiajacy.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wymaga pieca muflowego o objetosci komory pieca minimum 8
dmsd,

Pytanie nr 307)
Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie miyna nozowego do frakeji 0-100 mm z sitami 8, 5, 3 mm zamiast
wyspecyfikowanego w pkt 4.2.4 OPZ?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy wymaga dostarczenia miyna nozowego lub réwnowaznego
zgodnie z wymaganiami punktu 4.2.4 OPZ.

Pytanie nr 308)
Czy Zamawiajacy wymaga zastosowania profesjonalnej lodowki laboratoryjnej do przechowywania probek, czy tez
dopuszcza mozliwosé zastosowania lodowki kuchenne/AGD?

Odpowiedz Zamawliajacego: Zamawiajacy wymaga profesjonalnej lodéwki laboratoryjnej do
przechowywania probek.

Pytanie nr 309)

Prosimy o udostepnienie wspomnianego w rozdziale 1V pkt 1,7 Opisu Przedmiotu zamdwienia, opracowania
zawierajgcego peiny opis branzy gazowej,

Odpowiedz Zamawiajacego: Projekt budowlany instalacji gazowe] zostal udostgpniony na stronie
internetowej Zamawiajacego.

Pytanie nr 310)

W Swietle udzielonych przez Zamawiajacego odpowiedzi na zadane pytania w ninigjszym postepowaniu  oraz
koniecznos¢ ponownego pozyskania ofert od dostawcéw w oparciu

0 nowe informacie, co jest konieczne do opracowania rzetelnej oferty, zwracamy sie z prosba o przedtuZenie terminu
skfadania ofert do 18.03.2015 r. Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie zadane pytania w
przedmictowym postepowaniu.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy przedtuzyt termin skladania i otwarcia ofert w przedmiotowym
postepowaniu na dzien 23.03.2015 r. Informacja ta zostata udostgpniona na stronie internetowej
www.zgo.blelsko.pl. Termin skfadania ofert: 23.03.15 r. do godz.9:30, termin otwarcia 23.03.15 r. godz. 10:00

Pytanie nr 311)

W dniu 17.02.2015 r. Zamawiajacy zmodyfikowat zapis w pkt 5.3.15 OPZ Il cz. SIWZ nadajac mu nastepujace
brzmienie:

.- Wkonawca udzieli gwarancii na budynki, budowle, sieci w wymiarze minimum 24 miesiace,

- W stosunku do technicznef jakosci instalacji Wykonawca udzieli gwaranci na jef bezawaryjne dziatanie przez
okres 24 miesigcy, liczac od momentu zakoriczenia fazy rozruchowsj.”

Prosimy o potwierdzenie, Ze pierwotne brzmienie pkt 5.3.15 jest nieaktualne,

a obowiazujacy jest jedynie wspomniany wyzej zmodyfikowany zapis.
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Odpowiedz Zamawiajacego: W dniu 17.02.2015 r. Zamawiajacy dokonal modyfikacji zapisu pkt. 5.3.15 OPZ
(z uwagi na omylke pisarska). Potwierdzamy, ze pierwotne brzmienie jest nieaktualne, a obowiazujacy jest
wskazany wyzej, zmodyfikowany zapis pkt. 5.3.15 OPZ.

Pytanie nr312)

W SIWZ jako ocene kryterium wymieniajg Panstwo zastosowanie nieorganicznego materialy filtracyjnego biofiltra o
Zywotnosci przekraczajacej 5 lat i zamknietej konstrukgji biofiltra. Natomiast Opis Przedmiotu Zaméwienia méwi o
otwartym biofilfrze w konstrukcji Zelbetowej. Ktdre z powyzszych rozwigzan jest wiasciwe dla przedmiotowego
zadania, spetniajgce jednoczesnie postawione kryteria oceny.

Qdpowiedz Zamawiajacego: Wykonawca powinien przedstawi¢ koncepcje zamknietej konstrukeji biofiltra z
odprowadzaniem oczyszczonego powietrza emitorem wyprowadzonym na wysoko$é ~10,60 m powyzej
poziomu terenu i wykonanym z materialéw odpornych na warunki atmosferyczne i korozje, zakonczonym
zwezka, przysSpieszajaca przeplyw oczyszczonego powletrza.  Przedmiotowy emitor powinien byé
wyposazony w krééce pomiarowe, zamontowane zgodnie z wymaganiami w tym zakresie (Polska Norma PN-
Z-04030-7) i umozliwiajace przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych jakosci odprowadzanego powietrza.
Materiaf ztoza biofiltra powinien by¢ nieorganiczny i posiadaé zywotno§¢ nie mniejsza niz 5 lat oraz powinien
zapewnic osiagnigcie wymaganych w OPZ parametrow koficowych oczyszczanego powietrza.

Wykonawca moze zaproponowaé biofiltr otwarty zgodny z opisem projektu budowlanego, lecz wowczas
uzyska mniejszg ilos¢ punktéw przy ocenie ofert w zakresie kryterium zastosowania materiatu
nieorganicznego o zywotnosci przekraczajacej 5 lat i zamknigtej konstrukcji biofiltra.

Pytanie nr 313}

Zgodnie z zapisami opisu technicznego projektu budowlanego w pkt. 13.2. Projektowany system drég cyt: ,Na
odcinku od km ok. 0+045 do 0+078 przewiduje sie do wykonania typowy prefabrykowany mur oporowy” {0 zmienngj
wysokosci 4-5m)

Z uwagi na znaczny zakres robGt, zwigzany z powyZzszym, prosimy o podanie obcigzen i innych parametrow
technicznych jakie powinny by ujete w projekcie wykonawczym konstrukcji muru oporowego. '

OdpowiedZz Zamawiajacego: Jako uzupelnienie do PB, na wniosek organu wydajacego pozwolenie na
budowe, do projektu dolaczono zal. 11 - “Dohér przyktadowego, typowego prefabrykowanego elementu
sciany oporowej zelbetowej”. Zatacznik autoryzowany przez konstruktora.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne i nie wskazuje na producenta, zaakceptowane réwniez
zostanie rozwigzanie polegajace na wykonaniu muru oporowego zelbetowego monolitycznego wykonanego
na budowie.

Pytanie nr 314)
Nie moge znalez¢ ani rysunku ani tabeli z przenoénikami. Jest ich opis; min. szerokosci itp. ale nie ma np. dhigosci.
Prosze o informacjg czy tych informacii nie ma a jes!i sg to gdzie?

Odpowiedz Zamawiajacego: (zob. odpowiedz na pytanie 296) Opis przedmiotu zambwienia wraz z projektem
budowlanym, pozwalaja na zaprojektowanie oczekiwanego przez Zamawiajacego ukltadu przenosnikéw, w
tym doboru ich dtugosci, katow wznoszenia oraz mocy napedéw. Przedmiotowa instalacja nie jest gotowym
produktem do kupienia na rynku, ale bedzie projektowana zgodnie z przedstawionymi wytycznymi,
uwzgledniajacymi rodzaj odpadoéw przewidzianych do transportu i oczekiwang wydajnosé. Z projektu
budowlanego wynika, iz zasobnik powinien mie¢ diugo$¢ minimum 5 m, podajnik wznoszacy ok. 14 m,
natomiast sortowniczy minimum 6 m. Ponadto przeno$nik wznoszacy transportujacy odpady z hall nadawy
do hali dojrzewania, powinien mie¢ dlugosé¢ ok. 13 m. Dobér katéw, docelowych diugosci itd. bedzie
wynikato z projektu wykonawczego i przyjetych ostatecznych rozwigzan technologicznych w tym zakresie.

Pytanie nr 315)

W nawigzaniu do zapisu wzoru umowy par. 15 pkt. 2 ppkt. g) uprzejmie prosimy o podanie czestotliwosci pomiarow
dotyczacych gwarancii technologicznych.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie precyzuje czestotliwosci pomiaréw kontrolnych w okresie
objetym gwarancja, gdyz kazdy pomiar w tym okresie, wykonany na zlecenie Zamawiajacego, czy tez na
whiosek organéw ochrony Srodowiska lub grupy spotecznej monitorujacej prace zaktadu, powinien
potwierdzaé dotrzymanie wymaganych gwarancji.

Pytanie nr 316)
Rownoczesnie w zwigzku ze znaczgca wartoscig tych kar (10 % wynagrodzenia umownego brutto) prosimy o
ustalenie limitu kar w wysokosci maksymalnej 50 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany zapisu w zakresie wysokosci kar.

Pytanie nr 317)
Czy projekt budowlany przewiduje wykonanie instalacji hydrantowe] w nowo-projektowane] hali? Prosze o wskazanie
miejsc do wiaczenia do Istniejace] instalacji. Jaka jesttaczna wymagana iloé¢ wody do gaszenla pozaru?

OdpowiedZ Zamawiajacego: Nie ma obowiazku ani potrzeby stosowania wewnetrznej instalacji hydrantowej
ze wzgledu na matg gestosé obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2. Instalacja hydrantéw zewnetrznych w
zasadzie pozostaje bez zmian za wyjatkiem koniecznoéci przesuniecia jednego hydrantu.

Pytanie nr 318)
Prosze o przestanie zestawienia obciazen na posadzki — brak w pliku udostepnionym na stronie internetowe;,

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy oczekuje wykonania posadzki
o wytrzymatosci na obciazenia transportowe (ladowarki, pojazdy samocho -dowe) nie mniejszej niz 110,0
KN/m2”

Pytanie nr 319)

Ponawiamy prosbe o udostepnienie dokumentacji obiektow istniejacych. Zamawiajgcy odwoluje sig w odpowiedziach
do wizji lokalnej. Jednak wizja lokalna nie pozwala na oceng ilosci i rodzaju robot zakrytych. W zwigzku z tym prosze
o przedstawienie dokumentacji w szczegoinosci dla:

- podbudow | warstw drogowych oraz rzednych drég,

- podbudow | warstw placow oraz rzednych posadzki,

- fundamentéw Scian zelbetowych,

- przebiegu i glebokosci kanatu wentylacyjnego, ktéry ma byc obnizany.

Odpowiedz Zamawiajacego: W odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy zamieszcza na swojej stronie
internetowej elementy dokumentacji powykonawczej istniejacego zaktadu. Na wniosek oferenta rysunki
réwniez dostepne w siedzibie Zamawiajacego.

Pytanie nr 320)

Zamawiajacy wymaga {str. 43 projektu budowlanego) aby:

"Ponadto nalezy wykona¢ nastepujace modyfikacje istniejacych instalacii wentylacyjnych zlokalizowanych w hali
kompostowni: :

« wprowadzi¢ kanaly nawiewajgce powietrze z sortowni do hali przyje¢ i przygotowania wsadu.

Powietrze nawiewa¢ kratkami wentylacyjnymi typu STWS-1025x325/GT z regulacjg GT firmy

SMAY. Kanaly wykona¢ z blachy stalowej nierdzewnej.

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowania rozwigzania rownowaznego do produktu firmy (,...")?
Czy Zamawiajacy wymaga wymiany istniejacych kanaldw czy tez tylko ich przediuzenia kanatami ze stali
nierdzewne] bez wzgledu na aktualny stan techniczny istnigjacych kanatow?

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy wymaga jedynie przedtuzenia istniejacych kanatow, prowadzacych

powietrze z sortowni do kompostowni. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym.
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Pytanie nr 321)

Zamawiajacy na str. 43 projektu budowlanego dopuszcza aby:

"UWAGA: Obecna instalacja wentylacji zapewni bezpieczenstwo tylko w przypadku, gdy spetnione bedzie zatozenie
technologii (patrz pkt. 1IV., 1) polegajace na tym, Ze dostarczane odpady mokre beda na hiezaco, w ciggu dangj
Zmiany, sorfowane w kabinie doczyszczania i transportowane do bioreaktoréw a nie magazynowane w diuzszym
okresie czasu. W przeciwnym wypadku beda powstawaé gazy gnilne typu siarkowodor, amoniak czy tez metan.
Skala tego problemu jest trudna do oszacowania, jednak istnigje niebezpieczenstwo, Ze okresowo, przy nie
sprzyjajacych warunkach, moga by¢ przekroczone stezenia dopuszczalne dla pracujacych tam ludzi.

W przypadku zmiany zatozeh technologicznych, polegajace] na wydhizeniu mozliwego okresu magazynowania
odpaddw mokrych nalezy:

- wykonaG uktad dozymetrii gazow mogacych powstawac przy procesach gninych odpaddéw mokrych, np.
siarkowodor, amoniak,- wykonaé uktad dozymetrii metanu pod stropem hali."

natomiast

"Opis przedmiotu zamowienia". Na stronie 12 Zamawiajacy pisze;

"3.1.7 Wymagania dlia instalacjl detekcfi gazéw

Hala nadawy oraz kabina sortownicza powinny zostaé wyposazone rowniez w system kontroli jakosci powietrza
mierzagy takie parametry jak: siarkowodér, amoniak; dwutlenek wegla oraz informujacy pracownikow sygnatem
dzwigkowym i wizualnym o wystapieniu przekroczen NDS dla tych substancii. Rozmieszczenie systemu czujnikéw i
sygnalizacji ostrzegawcze] zostanie uzgodnione z Zamawiajacym. System winien skladaé sie z czujniki ww. gazéw
oraz centralki, ktéra w razie zaistnienia skazenia generuje alarm | lub Il stopnia, aktywujac jednoczesnie odpowiednie
sygnaty dzwigkowe oraz $wietlne.

System detekcji gazéw powinien byé wyposazony w zasilanie awaryjne zapewniajace prace przez minimum 60 minut
oraz byé kontrolowany przez program umozliwiajacy archiwizacje i odczyt danych pomiarowych na komputerze w
steréwce kompostowni."

Prosimy o jednoznaczne okreslenie ktory z powyzszych zapisow jest wigzacy dla oferentdw tzn. czy wykonanie
instalacji detekeji gazéw jest bezwzglednie wymagane czy tez nie, przy zaloZeniu ze technologia magazynowania nie
ulegnie zmianie w stosunku do zatozen okreslonych w pkt. 1.IV.,1 .

Odpowiedz Zamawiajagcego: Zamawiajacy nie zamierza magazynowaé odpaddéw biodegradowalnych
(mokrych) przez diuzszy okres czasu. Obecnie przedmiotowe odpady przetwarzane sa na biezaco i taki
sposob postepowania zostanie utrzymany. W zwiazku z powyzszym, w zakresie systemu detekcji gazow,
wigzacymi dla Wykonawcy s3 zapisy OPZ.

Pytanie nr 322)

Zgodnie z p. 20, podpunkt 2 SIWZ przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujacymi kryteriami:
a) cena (znaczenie kryterium ceny — 70 pkt),b) zastosowanie nieorganicznego materialu filtracyjnego biofiltra,

0 2Zywotnosci przekraczajacej 5 lat i zamknietej konstrukcji biofiltra (znaczenie kryterium — 30 pkt).
Oferta, ktora proponuje rozwigzania uwzglednisjace powyZsze wymagania ofrzyma 30 punkiow. Oferta nie
proponujgca zadnych rozwigzan w powyzszym zakresie nie otrzyma punktow. Prosimy o wyjasnienie ile punkdw
otrzyma oferta proponujaca:

a) zastosowanie organicznego materiatu filtracyjnego, o Zywotnosci przekraczajacej 5 lat i zamknietej konstrukcii
bicfiltra;

b) zastosowanie nieorganicznego materiatu filtracyjnego, o zywotnosci nieprzekraczajacej 5 lat | zamknietej
konstrukgii biofiltra;

¢) zastosowanie nieorganicznego materiatu filtracyjnego, o zywotnosci przekraczajacej 5 lat i otwartej konstrukeji
biofiltra;

d) zastosowanie nieorganicznego materialu filtracyjnego, o Zywotnosci nieprze-kraczajacej 5 lat i otwartej konstrukgii
biofiltra;
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€) zastosowanie organicznego materiatu filtracyjnego, o Zzywotnosci przekra-czajacej 5 lat i otwartej konstrukgii
biofiltra;

f) zastosowanie organicznego materiatu filtracyjnego, o Zywotnosci nieprze-kraczajgcej 5 lat i zamknigtej konstrukgji
biofiltra;

g} zastosowanie organicznego materiatu filtracyinego, o Zywotnosci nieprze-kraczajace] 5 lat i otwartej konstrukcji
bicfilra.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Ocena kryterium ,zastosowanie nieorganicznege materiatu filtracyjnego
biofiltra o Zywotnosci przekraczajacej 5 lat | zamknietej konstrukcji biofiltra” zostanie dokonana ha
podstawie czeSci merytorycznej oferty odnoszacej sie do zaproponowanej metody zastosowania
hieorganicznego materiatu filtracyjnego biofiltra o zywotnosci przekraczajacej 5 lat oraz zamknietej
konstrukcji biofiltra zawierajacej opis tej metody. Oferta, kidra proponuje rozwiazania uwzgledniajace
powyzsze wymagania (tacznie) otrzyma maksymalng ilo§¢ 30 punktow. Propozycje przedstawione przez
Panstwa w punktach a-g nie beda punktowane w tym kryterium,

tj. kryterium b).

Pytanie nr 323)

W par. 15 ust. 2 g) Wzoru umowy w sprawie zamoéwienia publicznego (cz. Il SIWZ) W|dn|eje nastepujacy zapis:
+Nykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za kazdy przypadek niedotrzymania parametréw dotyczacych
gwarancji technologicznych w wysokosci 10% wynagredzenia umownego brutto." Prosimy o potwierdzenie, ze
powyZszy zapis obowiazuje w okresie 36-miesigcznych gwarangji jakosciowych i dotyczy parametréw
technologicznych wymienionych w p. 5.3.15 Opisu przedmiotu zaméwienia ust. ,Gwarancje technologiczne”.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza, ze powyzszy zapis obowiazuje w okresie 36-
miesiecznych gwarancji jakosciowych i dotyczy parametrow technologicznych wymienionych w p. 5.3.15
Opisu przedmiotu zaméwienia ust. ,,Gwarancje technologiczne”.

Pytanie nr 324)

W celu dobrania odpowiednich parametrow technologicznych systemu oczyszczania powietrza dla projektowanej
rozbudowy prosimy o podanie rodzajéw zanleczyszczen oraz ich stezef w powietrzu wylotowym z bioreaktoréw
obecnie funkcionujacej instalacii.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy informuje, iz dobor odpowiednich parametrow technologicznych
systemu oczyszczania powietrza dla projektowanej rozbudowy winien sie odbyé w odniesieniu do
parametrow, ktore bedzie generowala zastosowana przez Wykonawce technologia. W zwiazku z powyzszym
dane o rodzaju zanieczyszezef i ich stezeniach w powietrzu wylotowym, Wykonawca powinien pozyskaé od
dostawcy technologii.

Pytanie nr 325)

W celu dobrania odpowiednich parametréw technologicznych systemu oczyszczania powietrza dla projektowane]
rozbudowy prosimy o informacje, jakie sg steZenia odordw w powietrzu wylotowym z bioreaktoréw obecnie
funkcionujace| instalaci. A

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy informuje, iz dobér odpowiednich parametréw technologicznych
systemu oczyszczania powiefrza dla projektowanej rozbudowy winien si¢ odbyé w odniesieniu do
parametrow, ktore bedzie generowala zastosowana przez Wykonawce technologia. W zwiazku z powyzszym
dane o stezeniach odorantéw w powietrzu wylotowym z bioreaktoréw, Wykonawca powinien pozyskaé od
dostawcy technologii,

Pytanie nr 326)

W p. 3.1.2 Opisu przedmiotu zamowienia znajduje sie nastepujacy zapis dotyczagy rozdrabniania,
doczyszczania t obrobki biologicznej odpadéw : ,Po rozdrobnieniu, odpady przenosnikiem tasmowy
rozdrabniacza o szerokosci 1000 mm, beda podawane na podajnik zasypowy rewersyjny, a stamtad
podajnikiem wznoszacym zostang przekazywane do kabiny sortowniczej. W przypadku odpadéw po fazie
intensywnego kompostowania, tadowarka bedzie je podawata na podajnik zasypowy rewersyjne jw., a ten na
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podajnik wznoszacy kierujacy je do hali dojrzewania." Na rysunku B-676.2.01 pokazano zasobnie jako przeno$niki
jednokierunkowe, co wydaje sie celowe ze wzgledu na okreSlony kierunek przenoszenia odpadow, jednak stoi w
sprzeczno$ci z przytoczonym wyzej opisem. Prosimy o potwierdzenie, Ze podajniki nalezy wykonaé jako
jednokierunkowe.

Odpowiedz Zamawiajacego: Na planie B-676.1.04 zaznaczono podajnik zasypowy kierujacy odpady na
przenoénik wznoszacy do kabiny sortowniczej. Zamawiajacy oczekuje, ze zasobnik ten bedzie wyposazony
w podajnik rewersyjny, ktory bedzie kierowat odpady na podajnik wznoszacy do kabiny sortowniczej fub na
podajnik kierujacy odpady do hali dojrzewanlia. Przy takim rozwiazaniu podajnik kierujacy odpady do hali
dojrzewania nie bedzie musiat mie¢ wlasnego zasobnika.

Pytanie nr 327}

W zwigzku z odpowiedzig Zamawiajacego z dnia 23.02.2015 r. na pytanie nr 17 prosimy o potwierdzenie, ze w
przypadku zastosowania przez Wykonawce rozwigzania zaproponowanego w Opisie przedmioty zaméwienia w
postaci linii (kabiny) sortowania recznego nie bedzie miat zastosowania warunek zmnigjszenia ilosci odpadéw
przeznaczonych do kompostowania/stabilizacji o minimum 20% masy wej$ciowej poprzez wydzielenie materiatow
nie ulegajacych biodegradacii i tym samym Zamawiajacy nie bedzie wymagat Gwarangji technologicznej opisanej w
p. 53.15 lit. d) Opisu przedmiotu zaméwienia w odniesieniu do linii technologiczne] sortowania odpadéow
biodegradowalnych. uwzglednienia ich w ofercie prosimy o przesuniecie terminu skfadania ofett o 14 dni, t. do dnia
23.03.2015+.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza, iz warunek zmniejszenia ilosci odpadow kierowanych
do kompostowania/stabilizacji 0 minimum 20% masy wej$clowe] poprzez wydzielenie materialow nie
ulegajacych biodegradacji dotyczy rozwigzania alternatywnego dla linii sortowania recznego, a tym samym
gwarancja w tym zakresie nie bgdzie wymagana w przypadku zastosowania rozwiazania w postaci kabiny
sortowniczej.

Pytanie nr 328)

W zwigzku ze znaczna iloscig wyjasnien udzielonych przez Zamawiajagego w dniach 09, 23 124.02.2015. oraz
koniecznoscia uwzglednienia ich w ofercie prosimy o przesunigcie terminu sktadania ofert o 14 dni, tj. do dnia
23.03.2015r.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawliajacy przesunat termin skladania i otwarcia ofert na dzien 23.03.2015r.
Informacja zostata zamieszczona na stronie internetowej Zamawliajacego.

Pytanie nr 329)
Czy termin realizacji inwestycji w 7 miesiecy obejmuje takze uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie?

Odpowiedz Zamawiajacego: Termin realizacji umowy (7 miesiecy od podpisania umowy) obejmuje uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

Pytanie nr 330)

Ze wzgledu na bardzo slabe warunki gruntowe nasuwa sie pytanie o dodatkowe zastosowanie pod warstwa posadzki
betonowej - siatki lub geowtdkniny w celu rozkladu rownomiernego obciazen i uniknigcia przenoszenia istnigjacych
spekan na nowg posadzke.

Odpowiedz Zamawiajacego: Pytanie dotyczy inwestycji pn.: ,Zabudowa istniejacego placu dojrzewania,
magazynowania i obrobki koncowej kompostu/stabilizatu zamknigta halg wraz z systemem ujecia i
oczyszczania powietrza z jej wnetrza w Bielsku-Blatej w ramach Projektu pn.: ,Budowa kompleksowego
systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska - Bialej i gmin powiatu bielskiego” Projekt Nr
POIS.02.01.00-00-003/08" {41ZP/ZG0/2015)

Pytanie nr 331)
Czy wyposazenie pomieszczefh socjalnych w meble ruchome wchodzi w zakres przetargu.
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Odpowiedz Zamawiajacego: Zakresem zaméwienia objete jest réwniez wyposazenie w meble ruchome
pomieszczen socjalnych.

Pytanie nr 332)

W nawigzaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej prosze o potwierdzenie, iz konstrukcja stalowa i sciany Zelbetowe
maja by¢ rozebrane i przewiezione w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na terenie zakiadu ? Utylizacja jest
po stronie Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy potwierdza, ze konstrukcje stalowa nalezy zdemontowac

w sposéb umozliwiajacy ponowny montaz, elementy nalezy przetransportowac i ziozy¢ w miejsce wskazane
na terenie ZGO. Utylizacja elementéw betonowych oraz zelbetowych naleze¢ bedzie do Zamawiajacego pod
warunkiem rozdrobnienia ich przez Wykonawce do maksymalnych rozmiaréw pojedynczych (nie
potaczonych ze soba np. zbrojeniem) elementow 50 cm x 50 cm x 80 cm, i przewiezienie na plac kruszenia
znajdujacy sie na terenie ZGO. Postgpowanie z pozostatymi odpadami zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu
Zmobwienia p. 5.3.9 ,,Ochrona $rodowiska”

Pytanie nr 333)
W nawigzaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej prosze o wskazanie migjsca sktadowania urobku z wykopow.
Proszg o potwierdzenie, iz utylizacja niewykorzystanych mas ziemnych jest po stronie Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Podczas wykonywania prac Zamawiajacy wskaze Wykonawcy migjsce
sktadowania urobku ziemi z wykopéw ktére bedzie znajdowato sie na terenie ZGO.

Pytanie nr 334)
Prosimy o przekazanie dokumentaciji geologicznej dla tematu — Rozbudowa budynku kompostowni o nadawe
i dodatkowe bioreakfory.

Odpowiedz Zamawiajacego: Posiadana przez Zamawiajacego dokumentacja geotechniczna zostala
udostepniona na stronie internetowej Zamawiajacego.

Pytanie nr 335)

Ze wzgledu na brak dokumentacji powykonawczej (odpowiedz nr 151, 201), brak rysunkow w formacie DWG
{odpowiedz nr 213), brak inwentaryzacji kabli teletechnicznych na lerenie budowy (odpowiedz nr 221) wnosimy 0
przeprowadzenie ponownej wizji lokalnej terenu budowy z umoZiiwieniem przeprowadzenia niezbednych
inwentaryzacji poprzez dokonanie odkrywek we wskazanych przez Wykonawce miejscach:

Istnigjacej hali kompostowni
e Posadzki
Podbudowy
Fundamentow
Instalacji podposadzkowych
Instalaci elektrycznych
Zigezy kablowych
Systemu SAP
Systemu LAN

Planowanej rozbudowy o nowe bioreaktory i nadawe
o Posadzek utwardzonych
s Podbudowy
» Sieci i instalacji podziemnych

Odpowiedz Zamawiajacego:

W zamieszczonym do przetargu projekcie budowlanym uwzglednione s elementy istniejacej kompostowni wraz z
opisem czy dany element pozostaje czy tez nalezy go usunaé. Ponad to zamawiajacy umiescil na swojej stronie
internetowej (na proshe oferenta) dokumentacje powykonawcza w zakresie Zadanych elementow (przebieg kanatu
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wentylacyjnego rys. nr $-620.05, przekroj przez kanat wentylacyjny rys. nr $-620.10, rzut fundamentow
kompostowni i wiaty rys. nr B-453.01, tawy 12¢_3,2 rys. nr B-453.08, stopy 12a_3,1 rys. nr B-453.04, stopy 12¢_3,1
rys. nr B453.07, drogi plansza wymiarowa rys. nr D-24.01, place pod wiatami rys. nr B-525.05, profil L_K1_K rys. nr
2410, profil M_N rys. nr D-24.11, przekroje poprzeczne rys. nr D-24.15, przekréj typowy rys. nr D-24.04, typ D
posadzka pod wiatami, warstwy drogowe opis techniczny).

Zamawiajacy w tresci IDW p. 4 zachgca do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie zaktadu aby oferent poznal
warunki realizacji inwestycji oraz zapoznat sie naocznie z elementami podlegajacymi usunieciu, przebudowie lub
likwidacii.

Zamawiajacy hie udostepnit dokumentacji powykonawczej istniejacych tuneli kompostowania poniewaz nie sa one
ptzedmiotem niniejszego zamowienia.

Zamawiajacy nie udostepnit dokumentacji powykonawczej w formacie edytowalnym dwg. Poniewaz na tym etapie
realizacji nie jest to celowe.

Podczas wizji lokalnych na terenie zakladu oferenci maja pelny i nieograniczony wglad do wszystkich elementow
zwigzanych z planowang inwestycja szczegdlnie tych widocznych , na wniosek oferenta mozliwy jest réwniez
wglad do posiadanej przez Zamawiajacego dokumentac]i powykonawczej w ktorej naniesione sa elementy mniej
widoczne.

W przypadku jakichkolwiek niejasnosci | watpliwosci Zamawiajacy wnosi o przeprowadzenie ponownej wizji na
terenie zakladu. Na wczesnigjszy wniosek oferenta umozliwione zostanie przeprowadzenie niezbednych
inwentaryzacji poprzez dokonanie odkrywek w wymaganych miejscach. W zwiazku konieczno$cia niezakloconego
funkcjonowania na 3 dni przed dokonaniem przedmiotowych odkrywek nalezy ich miejsce | zakres uzgodni¢ z
przedstawicielem zamawiajacego. Wykonanie odkrywek oraz przywrdcenia migjsc odkrywek do stanu pierwotnego
odbedzie sie staraniem i na koszt Oferenta.

Pytanie nr 336)

Ze wzgledu na koniecznos¢ realizowania prac przy jednoczesnym funkcjonowaniu istniejacej kompostowni,
Zamawiajacy wymaga realizacji rozbudowy etapami w rozdziale na realizacje nadawy oraz bioreaktoréw (odpowiedz
nr 124). Uwzgledniajgc powyzsze oraz odpowiedz nr 126, mdwigcg o wymogu przedstawienia dokumentéw
odbiordw czeSciowych w tym dokumentacji powykonawczej, protokoldw odbioru elementow

zanikajacych, certyfikatow i deklaracji zgodnosci na materialy i urzadzenia oraz wymdg Zamawiajacego, dotyczacy
weryfikacji projektow wykonawczych (odpowiedz nr 154) w tym brak moZliwosci etapowego wykonania projektow
wykonawczych (odpowiedz nr 225) stwierdzié nalezy, ze:

7 miesieczny termin realizacji zadania wraz z terminem rozruchdw technologicznych, trwajacych 5 - 6 tygodni jest
niemozliwy do spetnienia.

Czas przekazania projektu budowlanego wraz z prawami autorskimi i wykonania kompletnych projekidw
wykonawczych od momentu podpisania umowy | wymagaj okolo 6-7 tygodni. Zatwierdzenie projektu ze strony
Zamawiajacego to kolejne 1 - 2 tygodnie. Rozpoczecie rozruchu instalacji technologiczne] moze nastapié po
zakonhczeniu prac i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie zaktadu i trwaé bedzie minimum 5 - 6 tygodni. Czas
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie to 6 - 7 tygodni.

Odliczajac od 7 miesiecy ¢zas potrzebny na: projekt wykonawczy, jego zatwierdzenia, rozruch technologiczny,
pozwolenie na uzytkowanie - pozostaty czas na etapowa realizacje rozbudowy w rozdziale na realizacjg nadawy i
hioreaktoréw to jedynie 7- 8 tygodni. Z technologicznego punkiu widzenia jest to niemozliwe.

Dlatego ponawiamy pytanie nr 4 z dnia 17 lutego 2015r. ,Ze wzgledu na zlozonosé inwestycji, koniecznost

wykonania projektow wykonawczych, prace na czynnym zaktadzie prosimy o zmiang terminu z 7 miesiecy na 9
miesiecy. Dotyczy to takze pkt. 1.6 opisu przedmiotu zamowienia”.
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Odpowiedz Zamawlajacego:

W tresci odpowiedzi na pytanie nr 124, Zamawiajacy nie wymaga realizacji rozbudowy etapami w rozdziale
na realizacje nadawy oraz bioreaktoréw a jedynie wyraza swoja opinie. Wykonawca bedzie zobowigzany tak
prowadzi¢ prace aby podczas realizacji zaktad mégi funkcjonowat.

W tresci odpowiedzi na pytanie nr 126 Zamawiajacy wymienit dokumenty odbiorowe ktére sa wymagane
migdzy innymi przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego podczas odbioru inwestycji i
udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie. Zakres wymaganych dokumentéw odbiorowych wymienionych przez
Zamawiajacego nie wykracza poza wymagania objete przepisami i ogélnie przyjetymi normami.

Pytanie nr 337) ‘

Z Opisu Przedmiotu Zamowienia (pkt3.2.6 Budynek socjalno - biurowy) wynika, iz przedmiotowy budynek
powinien byé odpowiednio wentylowany, Klimatyzowany, ogrzewany i zabezpieczony przed wplywem warunkéw
atmosferycznych panujacych na kompostowni i w jej sgsiedztwie, w tym zabezpieczony np.: kurtynami powietrznymi
przed pytami i owadami." Nie ma jednak zadnych dodatkowych informacji na temat klimatyzacji i kurtyn powietrznych
w opisie technicznym i na rysunkach. Prosimy o podanie informacji, ktére pomieszczenia powinny byé
klimatyzowane oraz gdzie i jakie kurtyny powistrzne powinny byé zastosowane (kurtyny cieple, z nagrzewnicy
elektryczna/wodng, jaki zakres temperatury, boczne czy gére).

Odpowied2 Zamawiajacego: Zamawiajacy wymaga aby: pomieszczenie analiz nr 1.2, jadalnia nr 1.3,
pomieszczenie biurowe 1.4, pomieszczenie biurowe 1.5 byly pomieszczeniami klimatyzowanymi. Nalezy
przewidzie¢ dwie kurtyny powietrzne, elektryczne, zamontowane nad drzwiami wejéciowymi z zewnatrz oraz
had drzwiami faczacymi nowoprojektowane zaplecze socjalno-biurowe z istniejacym pomieszczeniem
kompostowni. Kurtyna wyposazona w specjalistyczna dysze powietrzng umozliwiajaca ochrone przed
dostepem owadow oraz pyldéw, zimne / ciepte powietrze. Szerokos¢ kurtyny dobrana odpowiednio do
szerokosci drzwi. Sterowanie automatyczne sprzezone z otwarciem drzwi, wytaczenie z opdznieniem.

Pytanie nr 338)

Wzor Umowy, par. 15.2.b} - Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za zwioke

w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w ckresie gwarancii lub rekojmi w wysokosei 1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigeie wad; czy
Zamawiajacy akceptuje zmiane wysokosci kary na 0,1 %?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie dokonuje zmian zapisu w § 15.2.b) Projektu Umowy.

Pytanie nr 339)
Wzor Umowy, par. 15.2.b) Prosimy o potwierdzenie, iz wyznaczony na usunigcie wad termin bedzie terminem
technicznie mozliwym.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie przewiduje aby termin usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym byt dtuzszy niz 7 dni. W zwiazku z tym Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran,
aby usunigcie ewentuainych wad stwierdzonych na odbiorze koricowym nie trwato dtuZej niz 7 dni.

Pytanie nr 340)
Czy Zamawiajacy akceptuje wprowadzenie limitu kar z wszystkich tytuldw na poziomie wyzszym niz 15 % wartosci
umowy brutto?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy nie wprowadza zmian w Projekcie umowy
w przedstawionym zakresie.

PRE

Wiestaw Pasierbek
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